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TEHNIČKI  OPIS 
 

 

 
UVOD 
 

Na osnovu projektnog zadatka, arhitektonsko - građevinskog projekta i tehničkih uslova 
za projektovanje urađen je glavni projekat adaptacije faza ViK za JZU Opšta bolnica Nikšić 
na K.P. 1907, K.O. NIKŠIĆ, OPŠTINA NIKŠIĆ Ul. Nika Miljanića. 
Projekat raditi prema važećim propisima, normama i standardima, a na podlogama 
arhitektonsko - građevinskog projekta . 

 
 
I. VODOVOD 
Projekat vodovoda rađen je na osnovu sljedećih podataka i podloga: 
- projektni zadatak, 
- arhitektonsko-građevinski projekat, 
- važeći tehnički propisi. 
 
Na osnovu projektnog zadatka, objekat se planira priključiti  na postojeci priključak na 
gradsku vodovodnu mrežu. Zadrzava se postojeci vodovdni saht samo se vrsi zamjena 
starih vodomjera novim, odakle se voda doprema do bojlera i do sanitarnih uređaja.  
U vodovodni šaht je neophodno izvrsiti zamjenu dva stara vodomjera za sanitarnu vodu I 
hidrantsku vodu novim  precnika DN 40 za sanitarnu vodu I kombinovani DN 50/20 za 
hidrantsku mrezu sa mogućnošću daljnskog očitavanja. 
Prilikom demontaze I zamjene starih vodovodnih cijevi novim voditi racuna da ne dodje do 
ostecenja starih cijevi fekalnog razvoda koje se zadrzavaju u objektu I koje nijesu dio ovog 
projekta. 
 
Shodno arhitektonskoj dispoziciji sanitarnih čvorova i svih drugih istočišta , planirana je 
određena šema vodovodnih instalacija. Obezbjeđenje tople vode svakog sanitarnog čvora, 
planirano je preko bojlera I to bojelra snage 2 kW zapremine 80l za kupatilo, odnosno malih 
protocnih niskomntaznih/visokomontaznih za ostale sanitarne cvorove. Za pripremu 
sanitarne tople vode za potrebe kuhinje planiran je centralni bojler zapremine 500l snage 6 
Kw smjesten u ostavi . Sve unutrašnje instalacije vodovoda su od tvrdog polipropilena 
renomiranog proizvođača. Vodovodne vertikale polažu se vidno, po zidu. Posle završene 
montaže i ispitivanja obzidati ih adekvatnim materijalom.  
Svaka vertikala snabdijevena je ventilom za moguće zatvaranje. Svaki sanitarni čvor ima 
svoj centralni ventil za mogućnost zatvaranja vode za cijeli sanitarni čvor. Takođe i svako 
izlivno mjesto ima svoj ventil. 
 
Za sve prolaze cijevi kroz konstruktivne elemente obezbijediti odgovarajuće otvore , da ne 
bi doslo do naknadnog štemanja. Cijevi obavezno u zavisnosti od mjesta ugradnje  termički 
zaštititi.  
 
Po završetku radova Izvođač je dužan da izvrši ispitivanje kompletne mreže po propisima i 
o tome sačini zapisnik sa Nadzornim organom, pa potom pristupi izolaciji i obziđivanju 
cjevovoda. 
Nakon  probnog ispitivanja vodovodne mreže, Izvođač, odnosno nadležna služba će izvršiti 
ispiranje i dezinfekciju izvedene vodovodne mreže i dati nalaz o hemijskoj i bakteriološkoj 
ispravnosti vode. 
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II. KANALIZACIJA – upotrebljene vode 
 

Na osnovu projektnog zadatka, objekat se planira priključiti  na postojeci priključak na 
gradsku fekalnu mrežu. Fekalna otpadna voda iz sanitarnih cvorova se odvodi do postojecih 
revizionih okana, dok se fekalna otpadna voda iz kuhinje prije povezivanja na postojecu 
fekalnu mrezu odvodi do postojeceg separatora masti I ulja. 
 
Horizontalna i vertikalna kanalizaciona mreža-fazonski komadi u objektu predviđena je od 
PVC-PP  materijala, a kako je dato u grafičkom prilogu detalja sanitarnog čvora. 
Sve kanalizacione vertikale obezbijeđene su ventilacionim cijevima koje se završavaju 
ventilacionom glavom iznad krovne površine. Vertikale postaviti u zidne šliceve ili vidno 
pored zida. 
Horizontalni razvod predviđen je ispod podne ploce  za cijevi DN 110 I DN 160 a plocom u 
kosuljici za cijevi precnika DN 50 I DN 75mm. 
Za prolaz cijevi kroz konstruktivne elemente ostaviti odgovarajuće otvore da ne bi došlo do 
naknadnog štemanja. Nakon izvršene montaže, potrebno je izvršiti ispitivanje i ispiranje 
kanalizacione mreže. 
Kanalizacionu mrežu izvesti od cijevi i fazonskih komada proizvedenih od tvrdog 
polivinilhlorida (PVC). Ovaj materijal je izabran jer je vodonepropustljiv, kao i gumene 
zaptivke na spojevima.  Prilikom montaže strogo voditi računa o projektovanim padovima, 
naznačenim u osnovi  i presjeku. Kanalizacionu vertikalu iznad krova završiti ventilacionom 
glavom.  
U grafičkim prilozima data je šema razvoda kanalizacione mreže sa padovima, profilima i 
potrebnim fazonskim komadima.  
Profili i padovi kanala izvedeni su u optimalnim granicama.  
Odvod iz objekta  se vrši PVC kanalizacionim cijevima Ø 160 mm. 
Prihvatanje vode sa podova se vrši slivnicima sa sifonom u sanitarnim i  prostorijama. 
Podužni pad podova je prilagođen položaju slivnika i iznosi 0.5 - 2 % od zidova ka slivnicima. 
Cjelokupna kanalizaciona mreža je predviđena od PP i PVC kanalizacionih cijevi sa 
spajanjem na naglavak, odgovarajućeg prečnika i prema projektovanom padu koji za 
pojedine prečnike iznosi : 
 
- *  70 mm      i = 1,5 % 
- * 100 mm      i = 1,5 - 2 % 
-   *160 mm          i = 1,5 - 1 % 
-  * 250 mm         i = 1,5 - 2 % 
 
 Za dobru ventilaciju kanalizacione mreže i sprečavanje samoisisavanja sifona pored 
adekvatno izabranih dimenzija cijevi (da nisu pune vode) u kojima ima prostora i za 
nesmetano cirkulisanje vazduha predviđeno je produženje kanalizacije u nesmanjenom 
prečniku na min 1,00 m iznad krova sa ventilacionom kapom. 
Revizioni šahtovi su izrađeni od vodonepropusnog betona, iznutra dva puta premazani 
hidrolitom i malterisani cementnim malterom do crnog sjaja. Rade se sa taložnicima a 
opremljeni su metalnim penjalicama i otvorom za člšćenje koji je pokriven poklopcem od 
nerđajućeg čelika sa mogućnošću ispune (keramika, beton), vodo I mirino nepropusan 
dimenzija 600x600 mm. 
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III. SANITARNI  UREĐAJI 
 
Projektom su predviđeni standardni sanitarni uređaji sa odgovarajućom pripadajućom 
armaturom i priborom prve klase u boji predviđenoj arhitektonskim projektom, definisan 
standardima i atestiran od strane proizvodjača. Ne mogu se nabaviti bez konsultacije sa 
Nadzornim organom i uz njegovu saglasnost.  
Svaki sanitarni uređaj treba da je snabdeven sifonom kako bi se sprečilo prodiranje plinova 
iz kanalizacione mreže u prostorije i odgovarajućim propusnim ventilom.  
 
 
 
 
 
 
SPISAK KORIŠĆENIH ZAKONA I PROPISA 
 
Kod izrade projekta korišćeni su važeći propisi i standardi za ovu vrstu tehničke 
dokumentacije: 
 
- Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG, br.51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 
35/13, 39/13 I 33/14) 
- Pravilnik o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije , 
- Pravilnik o uslovima za projektovanje, izgradnju i održavanje vodovodnog sistema, fekalne 
I atmosferske kanalizacije, 
- Pravilnik o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent 
i javnu kanalizaciju ,načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju 
ispitivanja I sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda („Službeni list Crne 
Gore“, br. 45/08 od 31. Jula 2008) i ostala akta u skladu sa Zakonom o vodama 
- DIN I EN tehnički standardi za objekte i instalacije vodovoda i kanalizacije 
 
 
 
                                                                                                    Odgovorni inženjer, 
 
 
                                                                                               ------------------------------------ 
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    -     Projektni zadatak 
    -     Urbanističko tehnički uslovi 
    -     Tehnički opis 
    -     Uputstvo za upravljanje građevinskim otpadom 
    -     Opšti tehnički uslovi za izvođenje radova I program kontrole I osiguranja kvaliteta 
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UPUTSTVO ZA UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM OTPADOM 
 

Izgradnjom i eksploatacijom objekta, opasnosti, štetnosti kao i mjere koje treba preduzeti 
mogu se svrstati u dvije grupe: 
 
- Opasnosti u toku izvođenja radova, 
- Opasnosti i štetnosti u toku eksploatacije objekta. 
 
A. OPASNOSTI KOD IZVOĐENJA RADOVA NA INSTALACIJAMA VODOVODA I 
KANALIZACIJE MOGU NASTATI 
 
1. Od povreda pri radu sa upotrebom građevinskog materijala, njihovim transportom, 
ugrađivanjem, 
montažom i demontažom 
2. Od oštećenja električnih i drugih vodova i instalacija, 
3. Od alatki i mašina 
 
B. PREDVIĐENE MJERE ZA OTKLANJANJE OPASNOSTI PRILIKOM IZVOĐENJA 
OBJEKTA 
U građevinskom smislu,a u skladu sa važećim propisima Republike Crne Gore zakonom o 
zaštiti na radu (Sl.list 35/98) u toku izgradnje na objektu primijenjene su mjere zaštite na 
radu koje se sastoje u sledećem : 
1. U projektnoj dokumentaciji za ovaj objekat predviđeni su standardni materijali koji se 
prije ugradnje moraju ispitati (atestirati), kao i samo izvođenje radova. Samim 
projektovanjem primijenjeni su odgovarajući propisi,standardi I tehnički uslovi za 
predmetnu vrstu radova. 
2. Pri izradi zemljanih,tesarskih i betonskih radova pridržavati se postojećih propisa za ovu 
vrstu radova, te naloga nadležnog nadzornog organa. 
3. Prilikom ma kakve intervencije na cjevovodu,a pogotovo u vodovodnom šahtu,susjedni 
zatvarači moraju se zatvoriti da bi se izbjegao ma kakav rad pod pritiskom. 
4. Ukoliko se sumlja da je vodovodna cijev pod električnim naponom,prilikom intervencije 
moraju se koristiti sve poznate mjere za zaštitu od udara električne energije. 
5. Prilikom manipulacije sa hlorom,pri dezinfekciji prilikom puštanja u eksploataciju novog 
cjevovoda obavezno se moraju koristiti lična zaštitna srestva. 
6. Prilikom ulaska u kanalizacione silaze,bilo fekalne ili atmosferske obavezna je 
ventilacija kanala I silaza.Po izvršenoj ventilaciji mora se provjeriti eventualna 
toksičnost,eksplozivnost i zapaljivost. 
7. Za obavljanje djelatnosti na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži,zavisno od vrste i prirode 
posla,opasnosti,štetnosti radnih uslova i drugih relevantnih elemenata,potrebno je 
obezbijediti neophodnu ličnu zaštitnu opremu za zaštitu glave,očiju i lica,sluha,organa za 
disanje,ruka,noga,ručnog zgloba i ramena,od vlage i hladnoće,od pada u kolektorima,od 
udara električne energije itd. 
 
C. OPASNOSTI I ŠTETNOSTI KOJE SE MOGU JAVITI U TOKU EKSPLOATACIJE 
VODOVODNE I KANALIZACIONE MREŽE OBJEKTA 
1. Nepravilan izbor opreme i materijala,pada i prečnika cijevi, 
2. Nekvalitetno izvedene instalacije(mreža,armatura,spojevi), 
3. Snadbijevanje vodom iz nehigijenskih izvora, 
4. Neisprana i nedezinfikovana vodovodna instalacija, 
5. Nestručno i nepravilno rukovanje i održavanje instalacije, 
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6. Pojava korozije, 
7. Blizina drugih nosioca energije, 
8. Mogućnost izliva tečnosti iz kanalizacije, 
9. Mogućnost prodiranja gasova u prostorijama za boravak, 
10. Previsok odnosno prenizak pritisak u mreži vodovoda, 
11. Termička neizolovanost vodovoda, 
12. Nedovoljna ventilisanost kanalizacione mreže. 
 
D. PREDVIĐENE MJERE ZA OTKLANJANJE OPASNOSTI I ŠTETNOSTI PRI 
EKSPLOATACIJI INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE 
1. Izrada projektne dokumentacije za predmetnu vrstu instalacija sa odgovarajućim 
proračunom u skladu sa propisima i normativima, 
2. Projektom je predviđeno snadbijevanje vodom iz postojeće gradske vodovodne mreže,s 
tim da se prije puštanja u rad izvrši dezinfekcija i ispiranje, 
3. Dimenzionisanje vodovodne mreže je izvršeno po normativima i važećim standardima, 
4. Dimenzionisanje kanalizacione mreže je izvršeno po normativima i važećim 
standardima,sa odgovarajućim padovima prema revizionim šahtovima, 
5. Predviđeni su sifoni za sprečavanje prodiranja gasova iz kanalizacije,kao i predviđena 
ventilacija sa ventilacionom glavom, 
6. Projektom je izvršen pravilan izbor opreme i materijala, 
7. Investitor je dužan da obezbijedi stručno lice za održavanje instalacija,u skladu sa 
upustvom za odrzavanje i rukovanje, 
8. Pri projektovanju izvršena kordinacija sa ucrtanim svim nosiocima energije,da ne bi 
dolazilo do oštećenja ili izazivanja havarije pri radu i održavanju instalacija. 
 
E. OPŠTE NAPOMENE 
1. Izvođač radova je obavezan da uradi poseban Elaborat o zaštiti na radu gradilišta. 
2. Proizvođač oruđa za rad na mehanizovani pogon je obavezan da dostavi uputstvo za 
bezbjedan rad I da potvrdi na oruđu da su na istom primijenjene propisane mjere i 
normativi zaštite na radu. 
3. Radna organizacija je dužna da izradi normativna akta iz oblasti zaštite na radu. 
4. Radna organizacija je obavezna da izvrši obučavanje radnika iz materije zaštite na radu 
i da upozna radnike sa uslovima rada,opasnostima i štetnostima u vezi sa radom te da 
obavi provjeru sposobnosti radnika za samostalan i bezbjedan rad. 
5. Radna organizacija je obavezna da utvrdi radna mjesta sa posebnim uslovima rada 
ukoliko takva postoje. 
6. Radna organizacija mora imati Pravilnik o rukovanju električnim postrojenjima koja su 
eksplozivno zaštićena kao i evidenciju izvođenja radova,izradnje,opravke i održavanje 
prostorija u kojima postoji opasnost od eksplozije. 
7. Izvođač radova na gradilištu mora da ima ovlašćeno lice koje preuzima odgovornost za 
rukovođenje izvođenjem radova,obezbeđenjem gradilišta,rad na gradilištu kao i za 
primjenu mjera zaštite na radu. 
 
 
 
Odgovorni inženjer 
--------------------------------------------- 
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    -     Projektni zadatak 
    -     Urbanističko tehnički uslovi 
    -     Tehnički opis 
    -     Prilog zaštite na radu 
    -     Opšti tehnički uslovi za izvođenje radova I program kontrole I osiguranja                    
kvaliteta 
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TEHNIČKI USLOVI 
ZA IZVOĐENJE UNUTRAŠNJIH INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE 
PROGRAM KONTROLE KVALITETA 
 
Opšti uslovi 
 
Izvodjač radova je dužan da dobijene projekte dobro prostudira i uporedi sa stanjem na 
objektima, i da sva svoja neslaganja, zapažanja i primjedbe dostavi peko nadzornog 
organa investitora koji u slučaju potrebe obaveštava Projektanta. Paralelno sa analizom 
projekta izvodjač analizira i materijal, odnosno pravi svoju specifikaciju materijala, vodeći 
pri tom računa da ne mijenja materijal predvidjen projektom ukoliko to nije neophodno 
uslovljeno. Ukoliko prilikom izvodjenja dodje do ukrštanja vodovodnih i kanalizacionih 
cijevi, vodovodnu cijev postaviti iznad kanalizacione. Prilikom izvodjenja instalacija 
vodovoda i kanalizacije voditi računa o usaglašavanju sa arhitektonskim i konstruktivnim 
dijelom objekta i drugim instalacijama u objektima. 
Ako dodje do potrebe štemovanja armirano-betonskih elemenata objekata i temelja 
potrebno je preko nadzornog organa tražiti saglasnost projektanta konstruktivnog dijela 
objekta. Izvodjač je obavezan da na gradilištu vodi (instalaterski) dnevnik u koji zajedno sa 
nadzornim organom upisuje sem redovno obavljenih poslova i svoja zapažanja, primjedbe, 
traženja i naloge. Takodje, izvodjač mora uredno voditi gradjevinsku knjigu sa svim 
podacima za sve izvedene radove na instalacijama, kao i podacima o vrsti materijala i 
atestima. 
 
1. Vodovod 

 Obim radova 
 
Radovi koji su upisani u predmjeru količina: isporuka cijevi, fazonskih komada i drugih 
materijala, transport do gradilišta, sortiranje, slaganje i uskladjivanje, sječenje i spajanje 
vodovodne mreže. Svi materijali i radovi moraju biti po JUS standardima, a po odobrenju 
nadzornog organa. 
Izvodjač je dužan da dobro i sistematski prostudira projekat, prekontroliše sve dužine i 
dimenzije prema projektima i crtežima, prekontroliše specifikaciju i popravi specifikaciju za 
porudžbeni materijal. Prije nabavke materijala mora da traži odobrenje nadzornog organa i 
nakon nabavke da ga sortira na odredjeno mjesto. Ovo važi kako za materijal tako i za 
opremu za montiranje. Poslije ovog Izvodjač je dužan da uradi montažni projekat 
cjevovodnih instalacija. Projekat treba da sadrži kompletnu distributivnu mrežu cjevovoda i 
čitavog potrebnog materijala, fazonskih komada i organizaciju unutrašnjeg transporta 
materijala. Samo poslije odobrenja nadzornog organa može se početi sa montažom 
vodovodnih cijevi. Svi materijali i radovi koji nijesu uključeni u predmjer i predračun, ali bez 
kojih se ne bi mogli garantovati sigurnost instalacija biće izvršeni u potpunosti, naknadno 
plaćanje će biti izvršeno samo uz odobrenje nadzornog organa. 
 

 Tehnički podaci i projekat 
 
Svi instalaterski radovi moraju biti izvedeni u skladu sa priloženim crtežima, ali ako nijesu 
u nekim uslovima spomenuti ili greškom izostavljeni, biće izvedeni kao da su u potpunosti 
prikazani u odnosnim stavkama projekta. Položaji cjevovoda i opreme i priključaka su 
prikazani u crtežima i biće tako uradjeni. Svaka promjena mora da bude odobrena od 
strane nadzornog organa. Izvodjač radova mora da uradi projekat izvedenih 
instalacija. Svaka promjena mora da bude odobrena od strane Nadzornog organa. 
 



PROJEKAT UNUTRAŠNJIH  INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE                                                                                       JZU Opšta bolnica Nikšić,  
K.P. 1907, K.O. NIKŠIĆ, OPŠTINA NIKŠIĆ 

Ul. Nika Miljanića 
 

16 

 

 Sadržaj radova 
 
Radovi koji su opisani u predmjeru i predračunu obuhvataju: nabavku, transport, montažu 
cjevovoda I opreme i ostalih uredjaja predvidjenih u mreži vodovoda, izolacija cjevovoda 
sa testiranjem na pritisak, dezinfekcija i ispiranje vodovodne mreže kao i hemijska i 
bakteriološka analizu uzoraka vode iz 89 izvedene instalacije u objektima. 
Izvodjač je dužan da obezbijedi kompletne uredjaje, postrojenja opreme, radnike i materijal 
potreban za kompletiranje svih radova u skladu sa instrukcijama nadzornog organa, bez 
stavke, ukoliko se ne plaća odvojeno. 
 

 Tehnički podaci i crteži 
 
Bilo koji rad u izvodjenju instalacija vodovoda zahtijevan u projektu za bezbijednost rada 
vodovodne mreže koji nije obuhvaćen u specifikaciji odnosno u predmjeru i predračunu 
radova, biće izveden kao da je u potpunosti opisan u specifikaciji i predmjeru i pedračunu 
radova. Položaji cjevovoda, priključaka I opreme su prikazani u crtežima i treba ih se 
pridržavati što je moguće više u skladu sa gradjevinskim prostorima i estetskim 
zahtjevima. Tačno i pravilno podešavanje je potrebno radi obezbedjenja maksimalnog 
nivoa u estetskim i funkcionalnom priključenju sanitarnih uredjaja na vodovodnu mrežu. 
Pažljivo smještanje I odredjivanje položaja cjevovoda obezbjedjuje pristup cjevovodu i u 
tom slučaju će se izbjeći presijecanje I miješanje cjevovoda sa drugim instalacijama. 
 

 Materijal i izvodjenje – opšte 
 
Prije narudžbine bilo kog dijela materijala i opreme, izvodjač je obavezan da podnese 
nadzornom organu na odobrenje tri kompleta crteža za izvodjenje sa kompletnom listom (u 
duplikatu) svih materijala, fitinga I opreme koji će se primjeniti. Izvodjač treba da posjeduje 
sve ostale detaljne podatke o materijalima i opremi koji mogu biti traženi za svaku stavku. 
Odobrenje za materijal je bazirano na podacima koji su deklarisali 
proizvodjači. Bilo koji materijal fiting ili oprema koja nije u saglasnosti prema specifikaciji i 
opisu iz predmjera i predračuna može da bude odbijen. 
Svaki materijal koji nije u skladu sa JUS standardima ne može se upotrijebiti. Izvodjač je 
obavezan da na vrijeme organizuje nabavku materijala i opreme koji ne mogu da se nadju 
na okolnom tržištu. Neće biti uzeti u obzir zahtjevi za produženje odredjenog roka ili 
promjenu materijala ukoliko je to proizašlo zbog neažurnosti izvodjača. Na specijalan 
zahtjev izvodjača radova ali po odobrenju nadzora, materijali koji nijesu navedeni u 
predmjeru i predračunu radova neće se upotrebiti. U tom slučaju nadzorni organ mora da 
izda pismenu deklaraciju o materijalima i opremi, koji nijesu u saglasnosti sa onima 
koje je odabrao investitor ili sa tehnologijom koja je predvidjena u projektu i koja će biti 
primijenjena za vrijeme izvodjenja radova i to: - polaganje cijevi, materijal, radovi, testiranje 
i drugo. 
 

 Provodjenje vodovodne mreže u objektima 
 
Priključne vodove treba izvoditi u pravoj liniji upravno na objekat sa malim usponom prema 
objektu. Dubina priključnih cjevovoda od objekta do priključka je definisano u projektu 
spoljnjeg vodovoda. 
Razvodna mreža vodovoda u objektu je položena ispod poda u betonskom kanalu poda. 
Prolaz cjevovoda kroz konstruktivne zidove izvesti u zaštitnoj cijevi koja ima za 40 mm 
veći profil od spoljnjeg prečnika cjevovoda. Međuprostor treba ispuniti plastičnim kitom , a 
krajeve zatvoriti cementnim malterom. Usponski 
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vertikalni vodovi sa svojim ograncima po etažama su predviđeni u zidnim žljebovima 
(šlicevima). Cijevi se na svaka 2,0 m pričvršćuju obujmicama (roršelnama). Cijevi pritom 
ne treba priljubljivati uz zid već ih odmicati 2-3 cm. Vertikale moraju biti postavljene pod 
visak, a horizontalni ogranci u blagom padu prema vertikali. 
Nakon montaže dezinfikovati i isprati mrežu i sa točećih mjesta izvesti analizu sanitarne 
ispravnosti vode, nakon čega mrežu pustiti u pogon. 
 

 Nagibi 
 
Sve horizontalne cjevovode treba polagati u nagibu od minimum 1-2%. 
 

 Pričvršćivanje cjevovoda za konstrukciju objekta 
 
Horizontalno i vertikalno pričvršćivanje cijevi za konstrukciju treba isključivo raditi sa 
čeličnim obujmicama, sa podmetačima od gume ili plastike. Horizontalne cjevovode za 
konstrukciju kačiti sa visećim "U" obujmicama, za vješanje za konstrukciju, sa 
podešavanjem kukastom šipkom sa narezom. Materijal za obujmice prema JUS 
standardu. 
90 
 

 Ispitivanje cjevovoda na probni pritisak 
 
Probu cijevi na hidraulički pritisak izvršiti na 12,0 bar prema JUS standardima. Odredjeni 
pritisak od 12,0 bar, će biti u trajanju od l sata odnosno dok se ne izvrši kompletan pregled 
svih spojeva. Stavljanje mreže pod probni pritisak treba izvesti uzastopno u toku 2 do 4 
sata. 
 

 Izolacija 
Pocinčane cjevovode koji se polažu u terenu van objekta i u terenu ispod poda prizemlja 
antikorozivno zaštititi na sledeći način: 
Cijevi dobro očistiti, sve navoje koji se narezuju očistiti i nareznice zaštititi minijumom. 
Cijevi zatim premazati bitulitom u dva sloja nakon čega ih omotati bitumenskim alu- 
trakama koje se dobro priljubljuju uz cijevi. 
Prije zatrpavanja rova izolaciju cijevi treba da primi nadzorni organ i konstatuje da je 
izvedena antikorozivna zaštita. Cjevovode za koje nadzorni organ ne primi izvedenu 
izolaciju zapisnički ne mogu biti primljeni. 
Cijevi hladne i tople vode koje se postavljaju u betonskom kanalu vertikale i usponske 
vodove i sve horizontalne ogranke postavljene po plafonima treba antikorozivno zaštititi sa 
dva sloja minijuma ili ih omotati antikorozivnim plastizol trakama, zatim ih termički izolovati 
protiv znojenja sa plamafleks cijevima, ili tervolom d= 5cm odnosno izolacijim protiv 
znojenja. 
 
2. Kanalizacija 
 

 Tehnički podaci i projekat 
 
Svi radovi moraju biti izvedeni prema priloženim crtežima, ali ako nijesu u nekim djelovima 
spomenuti ili greškom izostavljeni, biće izvedeni kao da su u potpunosti prikazani u 
odnosnim stavkama projekta. Položaj kanala, sanitarnih objekata, opreme i priključaka su 
prikazani u crtežima i biće tako uradjene. Svaka promjena mora da bude odobrena od 
nadzornog organa. Izvodjač radova je obavezan da napravi izvedeni projekat instalacija. 
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 Sadržaj radova 
 
Radovi koji su opisani u specifikaciji obuhvataju nabavku, transport, montažu cijevi i 
opreme i ostale uredjaje predvidjene na mreži, i sve ostalo predvidjeno po specifikacijama, 
predmjeru i predračunu. Izvodjač je dužan da obezbijedi kompletne uredjaje, postrojenja, 
radnike i materijal i opremu za montažu PVC cijevi od istog proizvodjača kod kojeg 
naručuje cijevi i ostali pribor potreban za montažu, odnosno isporučioca, sve po 
instrukcijama nadzornog organa bez obzira da li je to posebno navedeno ili ne. U tom 
slučaju će ugovorene cijene obuhvatiti sve te stavke ukoliko se ne plaća odvojeno. 
 

 Tehnički podaci i crteži 
 
Bilo koji rad u izvodjenju instalacija kanalizacije zahtijevan u projektu za bezbjednost rada 
kanalizacione mreže koji nije obuhvaćen u specifikaciji biće izveden kao da je u potpunosti 
opisan u specifkaciji. Položaj I razmještaj kanalizacionih cijevi i opreme je dat u crtežu i 
treba ih se pridržavati što je više moguće, a saglasno strukturnim i prostornim zahtijevima. 
Pravilno podešavanje treba da se obavi kako bi se postigao maksimalne nivo instalacija, 
dok pažljivi razmještaj obezbjedjuju pristup odvodnim kanalima. Treba izbjeći miješanje 
kanalizacionih odvoda sa drugim instalacijama. 
 

 Materijali i izvodjenje –opšte 
 
Prije naručivanja bilo kojeg materijala i dijela opreme izvodjač je dužan da podnese tri 
kompleta projekta uključujući kompletan duplikat lista sa svim materijalima, uredjajima i 
opremom kao i opremom za montiranje cijevi. Izvodjač treba da ima na raspolaganje sve 
podatke koji mogu biti potrebni po pitanju bilo 91 koje stavke i sve ateste za cijevi i 
opremu. Odobrenje na zahtjev za materijal je bazirano na podacima koji su dobijani od 
proizvodjača. Svaki materijal koji nije u skladu sa JUS standardima neće se moći koristiti u 
instalaciji kanalizacije. Po specijalnom zahtjevu izvodjača radova, ali nakon odobrenju 
nadzora i projektanta, materijali koji nijesu navedeni u predmjeru i predračunu radova moći 
će se upotrijebiti. U tom slučaju nadzorni organ mora da izda pismenu deklaraciju o 
materijalima i opremi koji nijesu u saglasnosti sa onim koje je odabrao investitor ili sa 
tehnologijom koja je predvidjena u projektu i koja će biti primijenjena na izvodjenju radova i 
to: -polaganje cijevi, materijala, radovi testiranje i drugo. 
Izvodjač se obavezuje da na vrijeme organizuje nabavku materijala i opreme koji ne mogu 
da se nadju na lokalnom tržištu. Neće se uzeti u obzir zahtjevi za produženje odredjenog 
roka ili promjenu materijala ukoliko je to proizašlo zbog neažurnosti izvodjača radova. 
 

 Cijevi 

‐ Plastične kanalizacione cijevi 
Plastične cijevi od tvrdog PVC-a tipa KK za kucnu kanalizaciju i tipa MB za spoljnu 
ugradnju. Kvalitet cijevi prema standardu JUS C.C6.502. 

‐ Spajanje cijevi 
Spajanje plastičnih cijevi i fazonskih komada se vrši u naglavku na gumenim zaptivnim 
prstenom. 

‐ Pričvršćenje cijevi 
Kanalizacione cijevi koje se vode uz zidove ili u žljebovima učvršćivati samo cevnim 
obujmicama ispod cevnog naglavka. Za KK cijevi se moraju upotrebiti cijevne obujmice 
koje su usagalašene sa spoljnim prečnikom. Cjevovod fiksirati nepomičnim i pomičnim 
obujmicama. Nepomične obujmice neposredno uz naglavak ovim obujmicama fiksirati i 
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fazonske komade neposredno uz naglavak. Pomične obujmice dozvoljavaju aksijalno 
pomeranje, medjusobno rastojanje cevnih obujmica iznosi kod: 
-horizontalnih priključnih cjevovoda 10 x d (d- spoljni prečnik), 
-vertikalnih cjevovoda maksimalno 2,0 m. 
‐ Montaža 
Prije početka montiranja i postavljanja kanalizacija, ceo postupak se mora dobro i pažljivo 
isplanirati, kako bi se izbjeglo naknadno bušenje zidova. Izvodjač je obavezan da 
unaprijed obezbijedi sve otvore u zidovima I pločama da nebi došlo do naknadnog 
bušenja. 
Nakon što nadzorni organ odobri uzorke koji mu podnese izvodjač mora obaviti precizno 
mjerenje dimenzija. 
Svi potrebni spojevi treba da se izvedu i ako nijesu prikazani u crtežima. Naknadno 
bušenje zidova treba obaviti uz saglasnost Projektanta konstrukcije sa najvećom pažnjom. 
Svako oštećenje do kojeg dodje usled naknadnog bušenja moraće da se popravi na račun 
izvodjača. Za vrijeme postavljanja instalacija otvori cijevi privremeno se moraju zatvoriti 
čepovima ili poklopcima. Cijevi se moraju čvrsto povezati. U dnu svake vertikale su 
predvidjeni revizioni komadi na kojima se izvode otvori na zidu i treba ugraditi niklovana 
vratanca, lijepog izgleda i dobrog kvaliteta. Takodje na svim predvidjenim mjestima na 
horizontalnim 
sabirnim kanalima takodje ugraditi revizione komade ili kinete kako je u projektu prikazano 
I obezbijediti pristup do njih. Sve izlaze ventilacionih vertikala završiti na krovu sa 
ventilacionim nastavkom. 
Kompletnu montažu izvesti prema JUS standardima. 
Mrežu u terenu postaviti na podlozi od sitnog suvog prosijanog pijeska u projektovanim 
podovima. 
Za kontrolu u objektu na mreži izvesti betonske revizione šahtove u svemu prema 
priloženim crtežima u projektu. Šahtove izvesti od nabijenog betona MB-20 sa armirano-
betonskim pločama sa otvorom na koji ugraditi liveno-gvozdene poklopce i penjalice, 
šahtove malterisati i gletovati do crnog sjaja. 
Nakon montaže izvršiti test vodonepropustljivosti.Ukoliko se pojavi neki nedostatak i 
propust sistem se mora popraviti. Sve prepravke izvedene da bi se sistem prilagodio 
izvodjačkim standardima, izvršice se na račun izvodjača, a izvodjač nema pravo na 
povećanje cijene prouzrokovane ovim dodatnim radovima.  
Vertikale, odvodi i sanitarni objekti će se testirati odvojeno a u okviru cijelog 
kanalizacionog sistema. Moguća začepljenja cijevi treba pronaći i ukloniti dok čitav sistem 
treba teretiti na hidraulične efekte, uključujući zaostajanje odnosnih voda na svim podnim 
otvorima. 
 

 Sanitarna oprema i galanterija 
 
Sva sanitarna oprema i galanterija mora biti proizvod poznate i priznate firme, a boje i 
oblika i veličine koju izabere projektant arhitekture. Detaljan opis sanitarnih objekata sa 
pripadajućom galanterijom je dat u predmjeru i predračunu. Ugra|ivanje opreme treba 
izvesti čisto, uredno i precizno, vodeći računa o dobroj upotrebljivosti i estetskom izgledu 
cjeline prostora. Sanitarni predmeti se pričvršćuju na zidove pomoću borovih uglavaka 
koničnog oblika i dovoljne veličine, učvršćenih u zid cementnim malterom. Za konzolasto 
postavljene predmete je neophodno da mogu izdržati silu od 200 kg na najnepovoljnijem 
mjestu. Visine postavljanja sanitarnih elemenata, ako nije drugačije navedeno u projektu, 
iznose : 
Umivaonik, prednja ivica 80 cm  
Ogledalo do sredine 155 cm 
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 Zidna slavina ili mješaljka 110 cm  
Kuhinjska sudopera 85 cm  
Vodokotlić 200 cm  
Pisoarska školjka 65 cm 
 
 

 Šahtovi 
 
Kanalizacioni šahtovi na spoljnoj mreži kanala treba da se lociraju na svim spojevima 
kanala ili naglim izmjenama pravaca, kako je prikazano u nacrtima. Kanalizacione šahtove 
uraditi od gotovih betonskih prstenova MB-20 a u svemu prema priloženim crtežima u 
projektu. Šahtovi moraju biti kvalitetno izvedeni sa propisno uradjenom kinetom i svom 
opremom prema predmjeru i predračunu. Dno kanalizacionog šahta treba betonirati, u 
nagibu 1:6 prema kanalu kinete, obraditi da imaju jaku ali i glatku površinu što se postiže 
oblaganjem cementnim malterom sa gletovanjem do crnog sjaja. 
 

 Ispitivanje kanalizacionih instalacija u objektu 
 
Ispitivanje ispravnosti kanalizacione mreže u zgradama obavlja se u tri etape: 
Prva etapa obuhvata ispitivanje donje odvodne mreže od KC cijevi pre nego što se rovovi 
zatrpaju. Tada se kontroliše nagib kanala i hermetičnost sastava cjevi. Nagib se proverava 
nivelmanom ili ravnjačem i libelom. 
Za proveru ispravnosti sastavka (spojeva), treba ceo sistem napuniti vodom, pošto se 
prethodno kanal začepi na najnižem kraju. Završni cjevovodi napune se vodom i drže se 
pod pritiskom od 5 m vodenog stuba u toku l sata. Zadovoljavajuća nepropustljivost je 
postignuta kada u toku od 15 minuta ne dodje do gubitka vode. 
Druga etapa se obavlja kada bude provedena cela vertikalna mreža sa ograncima. 
Ispitivanje se vrši pomoću vode ili vazduha. Ispitivanje vodom vrši se delimično za 
pojedine vertikale, pošto se prethodno dobro začepe svi krajevi ogranaka sem najvišeg 
dela kroz koje se vrši punjene mreže, ispitivanje se vrši pod pritisak vodenog stuba od oko 
0,3 bar izliva. Ako u roku od 15 minuta svi sastavi održe, znak je da su svi spojevi ispravni. 
Vazduhom se ispituje cijela vertikalna mreža, pomoću kompresora sa manometrom. 
Kompresor se priključi na jedan od otvora a svi ostali se dobro začepe. Probni pritisak je 
0,35 bara u trajanju od 15 min. 
Najmanje opadanje pritiska je znači da neki spoj propušta pa se isti mora dovesti u 
ispravno stanje. 
Treća etapa, obuhvata kontrolu sanitarnih uredjaja sa ispiranjem i akumulacijom vode i 
slično, pa ako nema promjene na mreži (svi sifoni drže, vodu instalacija je ispravna). Dok 
se ispitivanje ne izvrši ne smiju se zatvarati žljebovi za cijevi niti polagati podloge za pod. 
U toku ispitivanja kanalizacione mreže treba voditi zapisnik i priložiti ga uz ostalu 
dokumentaciju. 
Nakon završene montaže sanitarnih uredjaja, cjelokupnu instalaciju treba regulisati tako 
da se maksimalno otvore sva izlivana mjesta i pusti voda u kanalizaciju. Tom prilikom vrši 
se ispiranje kanalizacione mreže, kontrola funkcionisanja ispirača WC-a, električnih bojlera 
i drugih sanitarnih pribora. Ovu regulaciju iskoristiti za još jednu provjeru ispravnosti 
kanalizacije kontrolom oticanja vode. 
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    -     Numerička dokumentacija 
    -     Predmjer radova sa predračunom 
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NUMERIČKA DOKUMENTACIJA 
 
 
 

 

SPECIFIKACIJA SANITARNIH UREĐAJA  
 
 
sa ukupnim brojem jedinica opterećenja: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

HIDRAULIČKI PRORAČUN UNUTRAŠNJE SANITARNE  MREŽE 
 

Za proračun unutrašnje sanitarne mreže uzeto je kritično točeće mjesto. 
 
Kritično točeće mjesto (KTM) – kritični potrošač jeste najudaljeniji i najvisočiji 

sanitarni element u objektu od mesta priključka. KTM u konkretnom slučaju je sudopera, 
kako je prikazano u aksonometrijskoj šemi. 
Potreban pritisak na najudaljenijem točećem mjestu  P=0,5 bara. 
Proračun unutrašnje sanitarne i hidrantske vodovodne mreže urađen je po ing. Briksu, a 
zasniva se na „jedinicama opterećenja”- J.O. 
 
 
 

SANITARNI UREĐAJ J.M. KOM. J.O. UKUPNO J.O.

TUS KOM 2 1 2

UMIVAONIK KOM 9 0,5 4,5

WC KOM 3 0,25 0,75

3/ 8 " KOM 6 2,5 15

1/ 2 " KOM 6 2,5 15

3/ 4 " KOM 14 16 224

261,2515
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HIDRAULIČKI PRORAČUN FEKALNE KANALIZACIJE 
 
 
 

Maksimalna količina upotrijebljene vode je dobijena sabiranjem proizvoda jediničnih 
izliva grupe ekvivalentnih izlivnih mesta i njihovog broja. Pri tome se ne uzima u račun da 
sva izlivna mjesta rade jednovremeno, jer bi se dobili nerealno veliki prečnici odvodnih cijevi, 
nego se uzima samo izvjestan procenat koji će se vjerovatno jednovremeno izliti. 
Za određivanje maksimalnih količina upotrijebljenih voda korišćen je obrazac Samgina: 
 
 
 
 

DIONICA DUŽINA (m) S j.p (l/s) q (l/s) Ø (mm) Ie (m/m' ) D hi (m)

1--2 1,09 1 0,25 20 0,29 0,3161

2--3 0,82 1,25 0,31 25 0,13 0,1066

3--4 0,8 2,25 0,4 25 0,22 0,176

4--5 1,99 2,5 0,4 25 0,22 0,4378

5--6 0,15 3 0,43 32 0,08 0,012

6--7 0,77 3,5 0,5 32 0,11 0,0847

7--8 5,65 4,5 0,56 32 0,13 0,7345

8--9 0,4 5 0,56 32 0,13 0,052

9--10 2,63 23,5 1,25 40 0,25 0,6575

10--11 3,38 24 1,25 40 0,25 0,845

11--12 0,92 24,5 1,25 40 0,25 0,23

12--13 2,47 43 1,68 50 0,09 0,2223

13--14 1,48 45,5 1,68 50 0,09 0,1332

14--15 1,93 66,5 2,09 50 0,14 0,2702

15--16 1,75 71,5 2,24 50 0,18 0,315

16--17 2,07 74 2,24 50 0,18 0,3726

17--18 0,81 3,54 0,56 65 0,12 0,0972

18--19 0,63 204,5 0,56 65 0,11 0,0693

19--20 3,63 236,5 3,95 65 0,15 0,5445

20--21 5,36 260 4,33 65 0,19 1,0184

21--22 3,36 261,25 4,33 65 0,19 0,6384

7,3333

Linijski gubici na dionici  7,33 m

Gubitak na vodomjeru 0.5 bar

Geodetska visina 1,00

Na osnovu hidrauličkog proračuna pokazano je da mreza moze uredno funkcinosati jer je pritisak na mjestu 

prikljucenja veci od 18,33 bara.

Potreban pritisak na izlivu: 0.5 bar

Ukupno : 18,33 bara

PRORAČUN KRITIČNOG TOČEĆEG MJESTA PO FORMULI BRIX-A
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Gdje je: 
 
Q - ukupni protok 
N - broj sanitarnih objekata iste vrste 
P - procenat istovremenog izliva sanitarnih objekata 
q - količina izliva pojedinih sanitarnih elemenata 
 

Iz literature su poznati ekvivalentni faktori Ke raznih tipova sanitarnih uređaja kao i 
veličine 
oticaja otpadne vode qo (l/s) za svaki sanitrani uređaj posebno. Po (%) je verovatnoća 
jednovremenog sadejstva sanitarnih uređaja istog tipa i ona se određuje prema 
ekvivalentnom broju sanitarnih uređaja  No ⋅ Ke . Njihove vrijednosti takođe uzimamo iz 
literature. 

 
 
 
Iz Kuterovih tablica za usvojeni nagib dna kolektora Ir=1,5% i za vrijednost punjenja cijevi 
od 0,5D, dovoljan prečnik cijevi da prihvati količinu otpadne vode je D=160mm. 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                  Odgovorni inzenjer 
 
                                                                                                      -------------------------------------------------- 
                                                                                                                               

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 

Vrsta sanitarnog objekta

U
k
u
p
a
 b

ro
j 
s
a
n
ia

rn
ih

 

u
re

đ
a
ja

 N
o

E
k
v
iv

a
le

n
tn

i 
fa

k
to

r 
K

e

Po ( %) q ( l/s)

Tuš kabina 2 0,7 19,8 0,22

Umivaonik 3 0,5 19,8 0,17

Sudoper 1 2 19,8 0,67

Masina za sudje 1 2,62 19,8 0,86

Bide 1 0,5 19,8 0,17

Masina za ves 2 2,71 19,8 0,89

WC šolja 2 6 16,2 1,2

0,17

1,27

0,03

0,35

 PRORAČUN KOLIČINA OTPADNE VODE

Q(l/s)=No*Po*qo/100 (l/s)

0,09

0,10

0,13

0,39


