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1. Uvodni dio

Predmet ove investiciono tehnicke dokumentacije je Glavni projekat TK kablovske kanalizacije
izgradnje pejzaznog uredenja povriine na novoformiranim urbanistickim parcelama, obaloutvrde,
nasipa i setalidta uz rijeke Bukovica i Bijela na UP-1-4, UP-1-5, u zahvatu PUP-a Opstine Savnik i DUP-
a "Savnik-jug" u okviru katastarske parcele broj 143/ 1 i 143/ 2 KO Savnik, Investitora opstine
Savnikpo kojoj je predvidena izgradnja nove TK kanalizacije kapaciteta 2xPVC fi 110mm2 i
izgradnja novih telekomunikacionih okana koji ¢e se kasnije povezati na postojecu

telekomunikacionu mrezu. Pomenuta kanalizacija ¢e se koristiti za proviacenje optickih kablova i
drugih telekomunikacionih kablova za kojima se ukaze potreba.

2. Tehnicki opis
2.1. 1K kablovska kanalizacija

2.1.1. Opis postojeceg stanja TK infrastrukture
Na predmetnoj ulici ne postoji izgradena telekomunikaciona infrastruktura

2.1.2. Opis planiranog stanja

Planiranim rieSenjem, a sve na osnovu projekinog zadatka planirano je izgradnja nove TK
podzemne kablovske kanalizaciie. Nova TK podzemna kanalizacija bi bila iskoris¢ena za
polaganje novih optickih | drugih telekomunikacionih kablova.

U skladu sa tim, predvidena je izgradnja 7 novih  telekomunikacioninh okana dimenzija
150x100x100cm sa lakim poklopcima.

Planirana tk kanalizacija i planirani tk kablovi moraju da zadovolje standarde koji se postavljaju u
dijelu uvodenja novih telekomunikacionih servisa, kao $to su : MIPNET , ISDN, ADSL i dr. U skladu sa
tim planirana TK kanalizacija je kapaciteta od 2 PVC cijevi 110mm, kako bi se omogucilo
proviaCenje novih telekomunikacioninh kablova i stvaranje uslova za prikljucenje novih
pretplatnika. Nova TK kanalizacija se proteze u duzini 428m. Na pojedinim oknima, a sve prema
prilozima iz projekta predvideno je ostavljanje uvodnica kako bi se izvriilo povezivanje novih
korisnika i dalje prosirenje podzemne telekomunikacione kanalizacije.

Trasu planirane telekomunikacione kanalizacije potrebno je, gdje god je to moguce, uklopiti u
frase trotoara ili zelenih povrsing, jer bi se u sluCaju da se telekomunikaciona okna rade u frasi
saobracajnice ili  parking prostora, morali ugraditi teski poklopci sa ramom i u skladu sa tim
uraditi i ojaCanje okana, §to bi bilo neekonomicno.

Prilikom izvodenja gradevinskih radova, lzvodac prije otpocinjanja radova mora obavijestiti
nadlezne organe iz dominantnog Crnogorskog operatera Telekoma, kako bi se sinhronizovanim
djelovanjem i koordinacijom preduprijedila  eventualna osteéenja postoje¢ih podzemnih
kablovskih instalacija.

Telekomunikacionu kanalizaciju koja je planirana u okviru ovog projekta, kao i telekomunikaciona
okna izvoditi u svemu prema vazec¢im propisima Crne Gore, planovima viseg reda i
preporukama ZJ PTT iz ove oblasti koji su dati u opstem dijelu tehnicke dokumentacije.
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1. Opsta tehnicka upustva

1.1. Opsti uslovi za izgradnju kanalizacije

Trasa rova izmedu dva okna moze biti pravolinijska ili sa dozvoljenim zakrivijenjima.
Dimenzije rova zavise od mijesta ugradnje, broja cijevi, nacinu slaganja cijevi i eventualnim
preprekama.

Propisano je da rov freba da bude toliko dubok da najmanje rastojanje od povriine fla do
tiemena cijevi u najgornjem redu iznosi :

-za cijevi ugradene u zemlju i u frotoaru 50 cm,

-za cijevi ugradene u kolovozu 70 cm.

Najmanja dubina rova za polaganije cijevi u zemlji lll/IV kategorije treba da bude 60 cm.
Pri odredivanju dubine rova za TK kanalizaciju treba uzeti u obzir sve potrebne elemente, kao broj
redova cijevi, rastojanje izmedu redova, debljinu podloge od pijeska i drugo.
Siina rova zavisi od broja cijevi, rastojanja izmedu cijevi, 3irine prostora potrebnog za
manipulisanje sa cijevima i dubine rova.
Sirina rova za manipulisanje cijevima treba da bude priblizno 10 cm, sa obadvije strane cijevi, a
kod iskopa rova dublieg od 125 cm, treba vriiti prosirenje ili povecati Sirinu rova do 15 cm, sa
obadyvije strane cijevi.
Najmanja Sirina rova zavisno od njegove dubine treba da bude:

B 0,35 m, za rov dubine do Tm,

B 0,60m, za rov dubine od 1-2mi

B 0,70 m, za rov dubine od 2m na dalje.
Rov za polaganje cijevi TK kanalizacije tfreba kopati u obliku pravougaonika.
Ibog zastite TK kanalizacije mora se voditi raCuna o ostalim podzemnim instalacijama odnosno
objektima.
Potfrebne zastitne mjere izmedu pojedinih instalacija u zemlji dogovaraju se sa preduzeéima koje
takve instalacije odrzavaju.
Najmanja rastojanja TK kanalizacija od elekiri¢nih instalacija freba da iznose :

B 0,1m, sa primjenom zastitnih mjera,

B 0,3m, bez primjene zastitnih mjera
Zastitne mjere moraju se sprovesti na mjestima ukrstanja eleektricnih instalacija, kao i na mjestima
priblizavanja elekkiricnih instalacijja TK kanalizaciji, ako je rastojanje manje od 0,5 metara.
Najmanije rastojanje od TK kanalizacije do toplovoda treba da iznosi :

B 0,1m, sa primjenom zastitnih mjera,

B 1,0 m, bez primjene zastitninh mjera.

1.2. Pripremni radovi

U okviru pripremnih radova kao prvo treba obaviti trasiranje TK kanalizacije, pod kojim se
podrazumijeva obiliezavanje pravca TK kanalizacije. Trasiranju obavezno moraju prisustvovati
nadzorni organ Investitora i odgovorno lice iz Sluzbe odrzavanja TK kanalizacija linija i mreza.
Prilikom frasiranja pozeljino je vrsiti korekciju trase u odnosu na projektovanu, zavisno od konkretnih
uslova na terenu i uoCenih boljih reSenja.

U toku frasiranja utvrditi i obiljeziti mjesta ukr$tanja TK kanalizacije sa putevima, odvodnim
kanalima, propustima i drugim podzemnim objektima.

Prilikom trasiranja pravca izgradnje TK kanalizacije prvo se obiljezavaju mjesta izgradnje kablovskih
okana, a zatim trasira rov za polaganje PVC cijevi izmedu okana.

Raspored kablovskin okana TK kanalizacije uslovljava promjena pravca TK kanalizacije, racvanje
kablova i raspored regeneratorskih kucista.
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Promjenu pravca TK kanalizacije uslovljavaju saobracajnice, mjesto racvanja kablova uslovljavaju
telefonski preplatnici, a mjesta za postavijanje regeneratorskin kucista proracuni duzina
regeneratoskih dionica.

S obzirom na vucCne sile kablova, koji se predvidaju za proviacenje u ovu projektovanu TK
kanalizaciju, proracune vucnih sila nece trebati vrsiti, jer su najvedi projektovani rasponi izmedu
kablovskinh okana su maniji od maksimalno propisanih 200 metara.

1.3. Zemljaniradovi

Rupa u zemlji za izgradnju kablovskinh okana TK kanalizacije kopa se po pravilu u obliku
kvadra, Cija je dubina, duzina i Sirina zavisna o dimenzija okna, kao i o debljini donje i gornje
betonske ploce odnosno debljini betonskih zidova okna.

Rov u koji se polazu cijevi TK kanalizacije po pravilu se kopa otvoren, a samo izuzetno u
sluCajevima kada se polaze ispod kolovoza moze se kopati u obliku tunela ili busenjem, ukoliko iz
opravdanih razloga nemoze kolovoz prekopavati otvorenim rovom.
Zemljani radovi obuhvataju :
B skidanje asfaltnog sloja ili makadama
B iskop rova za polaganje PVC cijevi TK kanalizacije, odgovarajuc¢inh dimenzija na pojedinim
dionicama izmedu kablovskinh okana prema projektu
W nivelisanje dnarova,
nasipanje sloja pijeska za posteljicu,
B nasipanje sloja pijeska nakon polaganja PVC cijevi, sa svake strane i iznad profila TK
kanalizacije,
B zatrpavanje i nabijanje zemlje u rovu iznad pjesc¢anog sloja do povrsine zemlje odnosno do
sloja tucanika u makadaskom ili asfaltno-betonskom trotoaru ili kolovozu ,
B nasipanje i nabijanje tucanika u makamskom trotoaru ili kolovozu odnosno do asfaltno-
betonskog sloja u trotoaru ili kolovozu i
B popravka ulicnog sloja u asfaltnom betonskom trotoaru ili kolovozu.

Rov za polaganije cijevi TK kanalizacije moze se kopati manuelno ili mehanizacijom.

Manuelno kopanje rova se vrsi kroz naselia i to na dionicamna gdje nije mogucé pristup
mehanizaciji, zatim na padinama i u kamenitim odnosno stjenovitim terenima.

Za manuelno kopanje rova treba mnogo radnika, a od alata uglavnom se koriste asovi, lopate,
piuci, probijaciisl.

U neposrednoj blizini aktivnih ppodzemnih objekata drugih podzemnih instalacija, koja se nalaze
na rastojanjima od 0,3- 0,4 metra TK kanalizacije, iskop rova dozvolien je samo asovima, a
upotreba takozvanih udarnih oruzja nije dozvolijena.

Za kopanje rova mehanizacijom postoji vise vrsta masina, a najcesce se upotrebljavaju eskalatori i
kasikari.

Eskalatori omogucavaju kontinuirano kopanje rova. Primjena eskalatora ogranicena je zbog
njegove glomaznostii za to nije pristupacan na svim terenima.

Kasikari su masine manjih dimenzija i mogu da rade na uzim prostorima, ali su znatho manje
produktivni od eskalatora. Tako na primjer, kasikar moze u jednoj dnevnoj smjeni od 8 sati da
iskopa 120-180 m. rova a eskavator za isto vrijeme 300-800 m rova.

U stienovitim terenima rov se kopa se pomocu pneumatskin ceki¢a, koje napajaju motor
kompresori. U stienovitim terenima srednje tvrdoce koriste se Cekici za lomljenje betona, a u tvrdim
i kompaktnim stijenama upotrebljavaju se Ceki¢i za perforiranje, pomocu kojih se buse rupe u
stijeni na odredenim razmacima i u koje se stavlja eksploziv u kolicini od 50-100 grama.

Prilikom proviacenja kablova kroz cijevi TK kanalizacija izvodjal obavezno mora da se pridrzava
vazecih propisa.

Posebnu paznju freba obratiti da ne dode do prekpracenja maksimalno dozvoliene vucne
sile,koju propisuje proizvodac kablova.
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Prije povlacenja kablova obavezno izvriti Cis¢enje cijevi TK kanalizacija odnosno u novoj TK
kanalizaciji provijeriti Cistocu cijevi.

1.4. Polaganje cijevi

Na dno numerisanog rova postavlja se posteliica za PVC cijevi od sitnog pijeska,debljine

od od oko 10 cm. Sloj pijeska se lagano nabija i povrsina poravna.
U posebnim sluCajevima, ako se predpostavlja da ¢e se pjeScana postelica u rovu isprati
podzemnim vodama, izraduje se podloga od mjesavine pijeska i cementa u odnosu 1:20, a sa
istom smjesom na tim se mjestima oblazu i cijevi.
U slucajevima kada se podloga postavlja u zemljistu male nosivosti, ona se mora raditi od
armiranog betona, najmanje debljine od 10 cm.
Na nabijenu i nivelisanu pjeScanu posteljicu polaze se prvi red PVC cijevi, a rastojanje izmedu njih
postize se PVC drazacima rastojanja (¢eslievima). Rastojanja izmedu cijevi treba da bude 3 cm.
Cedljevi se postavljaju na odgovarajuéim razmacija ali ne veéim od 1,5 m.
PVC cijevi prije polaganja freba provijeriti. Ako su iznutra prijave treba ih ocistiti, pazivsi da se
unutrasnje povrsine ne ostete. U rov se mogu polagati PVC cijevi i upotrebljavati PVC spojnice
samo sa pravilnim i neoste¢enim ivicima.
Spajanje PVC cijevi medusobno vrdi se PVC spojnicama ili upofrebom cijevi sa prosirenjem uz
primjenu liepila na bazi tetrahydrofurena. Kada se vrdi spajanje cijevi pomocu PVC spojnica i
lijepka, potrebno je pridrzavati se upustva koje prepisuje proizvodjac. Spajanje se vrsi tako §to se
ljepak nanosi sa unutrasnje strane spojnice i sa spoljasnjin strana cijevi koje se spajaju. Nakon $to
protekne vrijeme koje je definisao proizvodjac, cijevi se mogu izloziti naprezanju: polaganje u rov,
savijanje i slicno. Kada se vrii spajanje PVC cijevi sa prosirenjem, kod kojin se dihtovanje spojeva
vrii pomoc¢u gumenih prstenova. Kod nastavljanja cijevi sa prodirenjem, kraj cijevi sa prosirenjem
sa unutrasnje strane | neprosireni kraj druge cijevi sa spoljasnje strane se temeljno ociste i namazu
tankim slojem lijepka aksijalno od unutra prema spolja. Po zavrietku radova neophodno je izvrsiti
testiranje spoja, kako bi se utvrdilo da li je pravilno izvrseno spajanje PVC cijevi. Jedan od metoda
je testiranje pomocu pritiska, vrii se tako sto se spoj izlozi pritisku do 2 bara u trajanju do Tmin.
Za uvodenje PVC cijevi u okna upoftrebljavaju je PVC uvodnice, pojedinacéno ugradene u zidove
okana prilikom betoniranja. Spojevi PVC uvodnice i PVC cijevi izvode se gumenim brtvama ,uz
primjenu ljiepila.
Osnovni uslov kod polaganja PVC cijevi je da budu vodonepropustive na cijeloj dionici izmedu
okana i zato svi spojevi moraju biti propisno izvedeni.
Poslije nastavljanja i polaganja PVC cijevi vrsi se zatrpavanje rova i to prvo pijeskom. Pijesak se
prvo pazlivo nabija izmedu cijevi drvenim pljosnatim nabijacem, a zatim se iznad cijevi naspe sloj
pijeska, debljine do 10 cm. koji se lagano nabija i poravna. Iznad sloja pijeska nastavlja se
zatrpavanje rova, probranom zemljom od iskopa i to u slojevima od po 20 cm.
Ako je rastojanje od povriine tla do gornjeg reda cijevi maniji od 0,5 m u frotoaru, odnosno 0,7 m,
U kolovozu moraju se primijeniti posebne zastitne mjere, koje se sastoje u sledecem :

e ako je navedeno rastojanje izmedu 0,31 0,5 metara vrsi se betoniranje iznad gornjeg reda

cijevi, a
e ako je navedeno rastojanje manje od 30 cm iznad gornjeg reda cijevi izraduje se
armirano -betonska ploCa i primjenjuju PVC cijevi debljih zidova &5,3mm.

Ako trasa TK kanalizacije nije pravoliniska, potrebno je vrditi savijanje PVC cijevi ili upoftrebiti
savitlive PVC cijevi. Kod vecih promjena pravaca moraju se upotrebiti PVC lukovi. Na mjestu
krivine freba upoftrebiti $to duze cijevi i broj nastavaka treba da bude sto maniji. Kod krivine malog
poluprecnika potrebno je upoftrebiti cijevi duzine 12m, a spojno mjesto ne treba da se nalazi u
sredini krivine. Iza svakog spojnog mjesta u krivini treba postaviti drveni kocCi¢ da spojevi ne budu
optereceni u toku daljih radova. PVC cijevi se moraju savijati polako i ravnomjerno da bi se
izbjegla nedozvoliena naprezanja materijala. Savijene cijevi pri¢vrstiti koci¢ima, a izmedu cijevi
postaviti Ceslieve. Dozvoljeni poluprecnik savijanja PVC cijevi zavisi od dimenzija cijevi vanjske
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temperature i postupaka savijanja. Pri temperaturi vecoj od 5°C mogu se savijati PVC cijevi ¢ 110
mm. /3.2 sa poluprecnikom r=5m.

1.5. lzgradnja okana

Okno se sastoji iz donje betonske plocCe, bocnih zidova, gornje armirano-betonske ploce,
poklopca i opreme za slaganje kablova.
Okna treba gradifi u skladu sa Upustvom ZJTK i prema prilozenim grafickim prikazima konstrukcije i
opremanja pojedinih okana.
Tehnicki opis radova na izgradnji okana TK kanalizacije sadrzan je po fazama u predracunu
radova, sa svim fehnickim detaljima na nivou izvedenih resenja prema tipovima okana.

1.6. Opremanje okana

Sva okna treba opremiti sa odgovarajuc¢im brojem konzola sa drzacima kablova, kao i
PVC uvodnicama za cijevi sa naglavkom.
Oprema okana freba da bude standardna prema upustvu ZJTK i da se ugraduje prema
prilozenim grafiCkim prikazima.
Tehnicki opis opremanja okana TK kanalizacije sadrzan je po fazama u predracunu radova sa
svim tehnickim detaljima na nivou izvedbenih reSenja za sve tipove okana.

1.7. lzvedbena tehnicka dokumentacija

lzvedbenu tehnicku dokumentaciju TK kanalizacije duzan je izraditi izvodac i predati
Investitoru nakon izvrSenih radova.
lzvedbenu tehniCku dokumentaciju izgradene TK kanalizacije treba izgraditi u skladu sa Upustvom
ZJTK i drugih vazecih propisa.

1.8. Trasiranje TK kanalizacije

Pod trasiranjem se podrazumijeva obiliezavanje pravca gradnje TK kanalizacije na terenu.
Trasiranju obavezno prisustvuje nadzorni organ Investitora i odgovorno lice iz Sluzbe odrzavanja.
Prilikom trasiranja vrsi se korekcija trasa u odnosu na projektovanu, zavisno od konkretnih i u
meduvremenu izmijenjenih uslova na terenu.

U toku ftrasiranja utvrduju se mijesta ukrStanja sa saobracajnicama, odvodnim kanalima,
propustima i drugim podzemnim objektima.

1.9. Rukovanje kablovima

Transport i pakovanja kablova vrsi se na gradilistu po JUS propisima i upustvima
isporucioca. Kablovski dobosi moraju imati oznaku smjera odmotavanija, fabricki broj dobosa i fip
kabla sa naznakom kapaciteta.

Mijerenje prije polaganja kabla vrsi se na gradilistu u prisustvu nadzornog organa, prema upustvu
o provijeri kablovskih TK linija ( ZJTK/68 ) i dobiveni podaci odmah se upisuju u dnevnik.

Prilikom transporta, pretovara i uskladistenja kablova na odredenim mijestima duz trase bubnjevi
kabla moraju stajati na bocnim stranama i to na tvrdoj podlozi.

Utovar i istovar kablova na dobosima vrsi se pazljivo, vodedi racuna da se koftrljaju samo u smjeru
u kojem je kabal namotan na dobosu.

PROJEKTANT: CIVIL ENGINEER D.O.O. TK KABLOVSKA KANALIZACIJA
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1.10. Proviacenje kablova kroz cijevi TK kanalizacije

Prilikom provlacenja kablova kroz cijevi TK kanalazacije izvodac obavezno mora da se
pridrzava vazecih propisa.
Posebnu paznju freba obratiti da ne dode do prekoracenja maksimalno dozvoliene vucne sile,
koju propisuje proizvodac kablova.
Prije provlacenja kablova obavezno izvriti Cis¢enje cijevi TK kanalizacije odnosno u novoj TK
kanalizaciji provijeriti Cistocu cijevi.

1.11. Spajanje i zavrsavanje kablova

Spajanje i zavrsavanje kablova u oknima TK kanalizacije, kao i zavrSsavanje kabla u
razvodnim ormari¢ima kablovskih izvoda i kablovskih uvoda vriiti prema datim upustvima.

2.  Prikaz mjera zastite na radu

2.1. Opste odredbe

Zakon o zastiti na radu odreduje da se u posebnom dijelu Projekta prikaze skup svih
tehnickih rieSenja za primjenu pravila zastite na radu prilikom:

- izgradnje objekta;
- eksploatacije objekta.

Prvenstveno se primjenjuju osnovna pravila zastite, a u sluCaju potrebe i posebna pravila. U
osnovna pravila zastite na radu spada:

- opskrblienost sredstava rada zastitnim napravama (pod sredstvima rada smatraju se
objekti namijenjeni za rad ili kretanje osoba na radu i pomocéne prostorije  sa pripadaju¢om
instalacijom);

- osiguranje od udara elekiricne energije;

- osiguranje potrebne radne povrsine i radnog prostora;

- osiguranje potrebnih puteva za prolaz, transport i evakuacija radnika;

- osiguranje Cisto¢e, potrebne temperature i viaznosti vazduha;

- osiguranje potrebnog osvjetlienja radne okoline;

- ogranicenje buke i vibracije u radnoj okolini;

- osiguranje od nastanka pozara i eksplozije;

- osiguranje od stetnih atmosferskin i klimatskih uticaja;

- osiguranje od djelovanja opasnih materija i zracenja;

- osiguranje prostorija i uredaja za licnu higijenu.

U posebna pravila zastite na radu spada:

- odredivanje uslova u pogledu struCne sposobnosti, zdravstvenog, fjelesnog i
psihickog stanja i psihofizickih sposobnosti radnika;
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- odredivanje nacina na koji s&e moraju izvoditi odredeni uslovi i radne operacije;
- preporuke proizvodaca prema tehnickim uslovima;
- pravilno uskladistenje i zastita materijala, uredaja i opreme;
- odredivanje tfrajanja posla, koristenje licnih zastitnih sredstava, zastitnih - naprava;
- obavezno postavljanje znakova upozorenja od odredenih opasnosti;
- osiguranje normalnog strujanja vazduha;

- osiguranje da na svakom radilistu na kojem radi istovremeno 20 radnika,
jedan bude osposoblien za pruzanje prve pomodi.

Sredstva za rad i licna zastitna sredstva moraju biti u potpunosti ispravna i izradena u skladu sa
pravilima zastite na radu da bi bila dozvolijena njihova upotreba:

a) Posebno je vaino da se provijeri ispravnost rada sredstava za rad sa povecanim
opasnostima, kao §to su: oruda koje pokrece elektromotor, motor sa unutrasnjim sagorijevanjem,
ili neka druga energija, te oruda sa posudom pod pritiskom, koja prema pravilima zastite na radu
moraju imati ventil sigurnosti, fe oruda Ccijim koristenjem nastaju opasne materije. Provjera
ispravnosti se mora izvrsiti: prije njihovog stavljanja u upofrebu, najmanje jedan put svake 2
godine, poslije rekonstrukcije, a prije ponovnog pocetka koristenja, ako posebnim propisima nisu
odredeni drugi rokovi ispitivanja.

b) Kao licna zastitna sredstva se koriste: rukavice od izolacionog materijala, alati sa
izoliranim drikama, kacige od izolacionog materijala, obu¢a od  izolacionog materijala, odijela
od izolacionog materijala, pribor za uzemljenje i spajanje, indikatori napona, izolacione podloge i
ar.

Kod polaganja PVC cijevi, rov mora biti propisnin dimenzija da se omogucéi nesmetanu
ugradnju.Konstrukcije okana u ovom projektu prilagodene su potrebama radnog prostora. Otvor
jame je potfrebno ograditi zastitnom tipskom ogradom , alat drzati udalien najmanje 20 cm od
ruba otvora.

Buka i vibracije se javljaju kod kopanja rova sa pneumatskim Cekicem i kompresorom. Prevelika
buka se moze smanjiti upotrebom zvucno-prigusnog kompresora ili zvucno-prigusnim slusalicamai.
Radnicima je pofrebno osigurati potrebnu prostoriju za presviaCenje i pranje prije jela i nakon
zavrietka rada. Potrebno je takode radnike snabdjeti odgovarajucim priborom za licnu higijenu.

2.2. Zastitne mjere pri radu na terenu

Prilikom izvodenja radova postoji moguénost da se ugrozi Zivot i zdravlje radnika ili slucajnih
prolaznika, da se ostete strani objekti na podrucju gradilista. Iz navedenih razloga, potrebno je
obratiti paznju na sliedece izvore opasnosti:

- fransport, te utovariistovar materijala, alata i masing;

- iskop rova i polaganje PVC cijevi u rov;

- ispravnost alata i masing;

- ukrStanje i paraleino kopanje rova sa drugim instalacijoma (elektricni  kabl,
vodovod, kanalizacija, toplovod, itd.);

- rukovanje masinama i uredajima.

Da bi se obezbijedila sigurnost radnika i prolaznika, te da bi se sprijecila steta, preduzimaju se
odgovarajuce zastitne mjere:

- kod transporta materijala voditi raCuna o obezbjedenju (ucvrs¢enju) istog na vorzilu;
PROJEKTANT: CIVIL ENGINEER D.O.O. TK KABLOVSKA KANALIZACIJA
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- dok je rov jo$ otvoren, potrebno je postaviti signale za dan i no¢, da bi se sprijecile razne
nezgode;

- prilikom izvodenja radova na kopanju rova, potrebno je imati situacije o polozenim
podzemnim instalacijama, kako ne bi doslo do povrede za vrijeme rada ili do Stete;

- pri nailasku na druge podzemne instalacije, obezbijediti rucno i pazlivo kopanje oko
istih, kako ne bi doslo do ostec¢enja ili nesretnog slucaija;

- rukovanje masinama i uredajima sa kojima se obavljaju radovi mogu da vrie samo
radnici kvalifikovani i osposobljeni za rad na istim;

- pri izvodenju radova, obavezno upoftrebljavati samo ispravan alaf, masine i sredstva
licne higijene i tehnicke zastite;

3. Lastita od pozara

Zastita od pozara obuhvata skup svinh mjera i radniji, te normative upravne, organizacione,
tehnicke, obrazovne i propagandne prirode.
lzgradena kablovska postrojenja ne predstavljaju opasnost kao potencijalni izvori pozara, pa se
na njima ne projektuju posebne mjere zastite.

4. Tehnicki uslovi za realizaciju TK projekta

Predmetni projekat se mora izvesti u skladu sa Zakonom o izgradnji i finansiranju
invensticionin objekata i u duhu vazZecih propisa i standarda, prema kojima je i uraden ovaj
projekat.

Investitor je duzan, po priemu projekta, organizovati njegovu tehnicku kontrolu, preko stru¢ne
komisije, ili organizacije koja ispunjava uslove za djelatnost revizije projekine dokumentacije. U
sluCaju eventualnin primjedbi revizione komisije, projektant se obavezuje da izvrSi izmjene u
projektu, ukoliko su primjedbe u skladu sa tehnickim propisima i Projektnim zadatkom investitora.
Sav materijal koji se ugraduje u objekte mora odgovarati JUS standardima za odnosnu vrstu
materijala.

lzvodac je duzan, prije pocetka izgradnje, da provjeri ovu dokumentaciju, te ako nade da su
potrebne ili izviesne nuzne izmjene ili odstupanja, kako u pogledu materijala, tako i u pogledu
tehnickog resenja, mora o tome konsultovati nadzornog organa, odnosno projektanta, a u
slucaju vecih izmjena, pribaviti od njih pismena upustva i saglasnost na predloZzene izmjene.
Ugradivanje i montaza pojedinih elmenata ovog objekta mora se izvesti prema tehniCkom opisu i
predmjeru ovog projekta, kao i prema glavnom projektu kompletnog objekta i prema prilozenim
crtezima.

Za ispravnost izvedenih radova izvodac garantuje najmanje dvije godine, racunajuci od dana
tehnickog prijema. Sva oste¢enja koja bi se u tom periodu pojavila zbog upotrebe loseg
materijala ili nesolidne izrade, izvodac je duzan ukloniti bez prava na nadoknadu.

Po izvrSenoj izgradnji objekta mora se izvrsiti tehnicki prijem i predaja investitoru na koris¢enje.

Sve izmjene i dopune radova koje imaju uticaj na predracunsku vrijednost objekta moraju biti
odobrene od strane investitora ili njegovog predstavnika.

Investitor, odnosno organ ili organizacija na koju se prenosi vlasnistvo objekta i njegovo
odrzavanje, duzni su trajno da cuvaju jedan primjerak tehnicke dokumentacije .
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Investitor je duzan organizovati stalni stru¢ni nadzor tokom izgradnje objekta, preko stru¢nih lica
ukoliko ispunjavaju uslove predvidene Zakonom, preko organizacije koja je izradila tehnicku
dokumentaciju ili preko specijalizovane organizacije za ovu vrstu djelatnosti.

Obaveza izvodaca je da tokom izvodenja radova uskladi radove iz ovog dijela projekta sa
radovima za ostalu instalaciju i sam objekat, kako bi se omogucili sami radovi i izbjegli dodatni
froskovi izgradnje.

Oprema koju izvodac¢ montira, a ne proizvodi, ima garanciju prema garantnom listu proizvodaca.
lzvodac je duzan izvrditi ispitivanje i pustanje instalacije. U tu svrhu osigurati potrebnu radnu snagu,
materijal, alat, pribor, mjerne instfrumente i ostalo.

Pri izvodenju radova na ovoj instalaciji, izvodac mora voditi raCuna da se ne ostete okolni objekti,
druge instalacije ili uredaiji.

Ovi opsti uslovi su sastavni dio projektnog elaborata i obavezni su za izvodaca.

5. Spisak primijenjenih propisa pri izradi projekta

Priikom izrade glavnog projekta za izradu tk instalacija rekonstrukcijom predmetne
saobracajnice u Plavu projektant se pridrzavao vazecih zakonskih propisa, kao i svih relevantnih
uputstava, pravilnika i normativa iz oblasti izgradnje i odrzavanja telekomunikacionih kablovskih
kanalizacija, kako slijedi:

e Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018 , 63/2018
i 11/2019);

e Zakon o zastitii zdravlju na radu ("SI list CG " or. 34/14, 44/2018);

e Zakon o energetici ("SI. list CG", br. 5/2016i 51/2017);

e Zakon o zastitii spasavanju ("SI. list CG", br. 13/2007, 5/2008 - ispr., 86/2009 - dr. zakon,
32/2011 1 54/2016);

e Zakon o efikasnom koris¢enju energije ("SI. list CG " br. 57/2014 i 3/2015 -isp);

e Zakon o elekironskim komunikacijama ("Sl. list CG", br. 40/2013, 56/2013 - ispr. i 2/2017,
049/19);

e Zakon o standardizaciiji ("Sl. list CG", br. 13/2008);

e Zakon o upravljanju otpadom ("SI. list CG" br. 064/11i039/16);

e Uputstvo o gradenju mjesnih kablovskih mreza, (Zajednica JPTT, LN IV, "PTT vesnik" broj
9/679.16/82, 4/84, 10/84, 12/88);

e Uputstvo o odrzavanju mjesnih kablovskin mreza, (Zajednica JPTT, LN IV, "PTT vesnik" broj
27/90);

e Tehnicki uslovi za PVC cijevi za TT kanalizaciju, ("PTT vesnik" broj 6/73);

e Uputstvo za gradenje kablovske kanalizacije od PVC cijevi, ("PTT vesnik" broj 6/73);

e Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, odrzavanije i koris¢enje elektronskih

komunikacionih mreza, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme
("Sluzbeni list Crne Gore", br. 059/15 od 15.10.2015, 039/16 od 29.06.2016).
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upozoravajuca traka

zemlja nabijena u slojevima

pijesak ili sitnozrnasta zemlja

drzac rastojanja (110/2)

45 cm

PVC ciev @ 110 mm

sl .1 - Poprecni presjek rova u trotoaru

PROJEKTANT:

"Civil Engineer" d.o.o. Podgorica

INVESTITOR: .
Opstina Savnik

Objekat:

Pejzazno uredenje povrsine na novoformiranim
urbanistickim parcelama, obaloutvrde, nasipa i
SetaliSta uz rijeke Bukovica i Bijela

Lokacija:
UP-1-4, UP-1-5, u zahvatu PUP-a Op3tine Savnik i DUP-a "Savnik-jug" u
okviru katastarske parcele broj 143/ 1 i 143/ 2 KO Sawnik

Glavni inzenjer:

Aleksandar Lakovic, dipl. inz. grad.

Vrsta tehnicke dokumentacije: ] ]
Glavni projekat

Odgovorni inZenjer: , Dio tehnicke dokumentacije: Razmijera:
i Farerid Aol S j " ELEKTROTEHNICKE INSTALACIJE SLABE STRUJE 1:100
Edin Catovic, dipl. inz. el.
Saradnici: Prilog: Br. priloga: | Br. strane:
Poprecni presjek rova u frotoaru
za tk kanalizaciju sa 2 PVC cijevi @ 110 mm 2.

Datum izrade i M.P
Maj, 2024. godine

Datum revizije i M.P




Nivo terenay gnjski laki tk poklopac
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PROJEKTANT: . ] ] INVESTITOR: .
"Civil Engineer" d.o.o. Podgorica Opstina Savnik

Objeket: Pejzazno uredenje povrsine na novoformiranim Lokacija

urbanistickim parcelama, obaloutvrde, nasipa i
SetaliSta uz rijeke Bukovica i Bijela

UP-1-4, UP-1-5, u zahvatu PUP-a Op3tine Savnik i DUP-a "Savnik-jug" u
okviru katastarske parcele broj 143/ 1 i 143/ 2 KO Sawnik

Glavni inzenjer:

Aleksandar Lakovic, dipl. inz. grad.

Vrsta tehnicke dokumentacije: ] ]
Glavni projekat

Odgovorni inzenjer:

Dio tehnicke dokumentacije:

/ Razmijera:
o ok j " ELEKTROTEHNICKE INSTALACIJE SLABE STRUJE 1:100
Edin Catovic, dipl. inz. el.
Saradnici: Prilog: ] o ] ] ] Br. priloga: | Br. strane:
Vertikalni i horizontalni presjek planiranog
tk okna (150x100x100) 3.

Datum izrade i M.P
Maj, 2024. godine

Datum revizije i M.P
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poklopac

90 mm

600 mm v

Presiek A -A

PROJEKTANT: . . .
"Civil Engineer" d.o.o. Podgorica

INVESTITOR: .
Opstina Savnik

Objekat: oy . v .
Pejzazno uredenje povrsine na novoformiranim

urbanistickim parcelama, obaloutvrde, nasipa i
SetaliSta uz rijeke Bukovica i Bijela

Lokacija:
UP-1-4, UP-1-5, u zahvatu PUP-a Op3tine Savnik i DUP-a "Savnik-jug" u
okviru katastarske parcele broj 143/ 1 i 143/ 2 KO Sawnik

Glavni inZenjer: e
Aleksandar Lakovic, dipl. inz. grad.

Vrsta tehnicke dokumentacije: ] ]
Glavni projekat

Odgovorni inZenjer: , Dio tehnicke dokumentacije: Razmijera:
Edin Catovic, dipl. in. el &lh\ Cﬂfﬂ\%ﬁ ELEKTROTEHNICKE INSTALACIJE SLABE STRUJE 1:100
, dipl. inz. el.
Saradnici: Prilog: Br. priloga: | Br. strane:
Laki tk poklopac 4.

Datum izrade i M.P
Maj, 2024. godine

Datum revizije i M.P
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d=110 mm - spoljni precnik cijevi;

s=3,2 mm -- debljina zida cijevi;

Im=54 mm - diZina ravnog dijela naglavka;
lu=61 mm -- duZina naglavka cijevi;
dm=127 mm - precnik naglavka cijevi;

lc= 6000 mm - duZina cijevi

sl. 1-- PVC cijev @ 110 mm sa naglavkom

7.5 mm
A

109 mm

1N
L/

sl.2 -- Gumeni zaptivni prsten za PVC ciev @ 110 mm sa naglavkom

109.

ot

ﬁ 17
30 2.2

:
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[ee]
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Napomena: sve mjere suu mm
sl. 3 -- Drzac rastojanja za 4 cijevi @110 mm (110/4)
PROJEKTANT: o~ i ; i INVESTITOR: .
Civil Engineer" d.o.o. Podgorica Opstina Savnik
Objekat: L . v i Lokacija:
Pejzazno uredenje povrsine na novoformiranim .. . X
urbanistickim parcelama, obaloutvrde, nasipa i UP-1-4, UP-1-5, u zahvatu PUP-a Op3tine Savnik i DUP-a "Savnik-jug" u
Setalilta uz rijeke Bukovica i Bijela okviru katastarske parcele broj 143/ 11143/ 2 KO Savnik
Glavni inzenjer: . Vrsta tehnicke dokumentacije:
Aleksandar Lakovic, dipl. inz. grad. Glavni pro Jekat
Odgovorni inZenjer: , Dio tehnicke dokumentacije: Razmijera:
Edin Catovic, dipl. in. el &MW ELEKTROTEHNICKE INSTALACIJE SLABE STRUJE 1:100
, dipl. inZ. el.
Saradnici: Prilog: Br. priloga: | Br. strane:
PVC cijev, drzac rastojanjai gumeni prsten 5.
Datum izrade i M.P Datum revizije i M.P

Maj, 2024. godine
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cijevi,

uvodnice

u oknu.

d=110 mm - spoljni precnik cijevi;
s=3,2 mm -- debljina zida uvodnice
lu=110 mm -- duZina naglavka

dm=127 mm - preCnik naglavka

Ilc= 500 mm - duzZina uvodnice
lu=130 mm - precnik uvodnog grla

Ilc

sl. 1-- PVC uvodnica @ 110 mm sa nhaglavkom

d=110 mm - spoljni precnik PVC
— Cepa;

s=3,2 mm -- debljina zida PVC
cepa;

N 1=62 mm -- duzina fijela PVC Cepa;

D=126 mm - precCnik sesira PVC
cepa;

sl.2-PVC &ep @ 110

0/
o
/

1

I

(
)

A

ravni kraj PVC _ o
cijevi gumeni zaptivni

prsten

)

kraj PVC cijevi sa

naglavkom

sl.3 -- Detalj spajanja PVC cijevi @110 mm pomodcu gumenog zaptivhog prstena

PROJEKTANT: . . .
"Civil Engineer" d.o.o. Podgorica

INVESTITOR: .
Opstina Savnik

Objekat: oy . v .
Pejzazno uredenje povrsine na novoformiranim

urbanistickim parcelama, obaloutvrde, nasipa i
SetaliSta uz rijeke Bukovica i Bijela

Lokacija:
UP-1-4, UP-1-5, u zahvatu PUP-a Op3tine Savnik i DUP-a "Savnik-jug" u
okviru katastarske parcele broj 143/ 1 i 143/ 2 KO Sawnik

Glavni inZenjer: e
Aleksandar Lakovic, dipl. inz. grad.

Vrsta tehnicke dokumentacije: ] ]
Glavni projekat

Odgovorni inZenjer: , Dio tehnicke dokumentacije: Razmijera:
Edin Catovic, dipl. in. el &lh\ Cﬂfﬂ\%ﬁ ELEKTROTEHNICKE INSTALACIJE SLABE STRUJE 1:100
, dipl. inz. el
Saradnici: Prilog: Br. priloga: | Br. strane:
PVC uvadnica, PVC pokiopac i detalj spajanja PVC cijevi 6.

Datum izrade i M.P
Maj, 2024. godine

Datum revizije i M.P




PVC cijev

Pejzazno uredenje povrsine na novoformiranim
urbanistickim parcelama, obaloutvrde, nasipa i
SetaliSta uz rijeke Bukovica i Bijela

=
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Armatura Elektricni kabal Beton Sitni pijesak
sl.1 -- Detalj ukrStanja tk kanalizacije sa energetskim vodom kada
je rastojanje manje od 30 cm i zadtita sa betonskom armaturom
Pravac potiska
sl.2 -- Detalj hladnog savijanja PVC cijevi
PROJEKTANT: . ] ] INVESTITOR: N
"Civil Engineer" d.o.o. Podgorica Opstina Savnik
Objekat: Lokacija:

UP-1-4, UP-1-5, u zahvatu PUP-a Op3tine Savnik i DUP-a "Savnik-jug" u
okviru katastarske parcele broj 143/ 1 i 143/ 2 KO Sawnik

Glavni inZenjer: e
Aleksandar Lakovic, dipl. inz. grad.

Vrsta tehnicke dokumentacije: ] ]
Glavni projekat

rastojonje manje od 30 cm i detalii hladnog savijanja PVC cijevi

Odgovorni inZenjer: , Dio tehnicke dokumentacije: Razmijera:
Edin Catovic, dipl. in. el &lh\ Cﬂfﬂ\%ﬁ ELEKTROTEHNICKE INSTALACIJE SLABE STRUJE 1:100
, dipl. inz. el
Saradnici: Prilog: Br. priloga: | Br. strane:
Detalj ukrstanja PVC cijevi sa energetskim vodom kada je 7

Datum izrade i M.P
Maj, 2024. godine

Datum revizije i M.P




zemlja iz iskopa
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PROJEKTANT: . i i INVESTITOR: .
Civil Engineer" d.o.o. Podgorica Opstina Savnik
Objekat: L . v i Lokacija:
Pejzazno uredenje povrsine na novoformiranim - L X
urbanistickim parcelama, obaloutvrde, nasipa i UP-1-4, UP-1-5, u zahvatu PUP-a Op3tine Savnik i DUP-a "Savnik-jug" u
Setalilta uz rijeke Bukovica i Bijela okviru katastarske parcele broj 143/ 11143/ 2 KO Savnik
Glavni inzenjer: . Vrsta tehnicke dokumentacije:
Aleksandar Lakovic, dipl. inz. grad. Glavni projekat
Odgovorni inZenjer: , Dio tehnicke dokumentacije: Razmijera:
Edin Catovic, dipl. in. el &lh\ Cﬂfﬂ\%ﬁ ELEKTROTEHNICKE INSTALACIJE SLABE STRUJE 1:100
, dipl. inZ. el.
Saradnici: Prilog: Br. priloga: | Br. strane:
Montazni drveni mosti€ za prelaz preko rova i zastitu rova 8.
Datum izrade i M.P Datum revizije i M.P
Maj, 2024. godine
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L3=94m

Legenda:

planirano tk okno (150X100X100)cm

planirana tk kanalizacija

planirana kanalizacija 2xPVC @110

( PROJEKTANT: "Civil Engineer” d.0.0. Podgorica

LINIL, [N

UL 4 Jula 105/17

Kontakt telefon +382 20 611 440

INVESTITOR:

JAVNO PREDUZECE ZA UPRAVLJANJE

P 1, PV 075 9.1 b e MORSKIM DOBROM CRNE GORE
OBJEKAT: e 9 - S LOKACLJA: £ 4374, 4376, 4472, 4378, 4379,
OBALNO SETALISTE U CANIU, OZNACENO i 30 80 0 T 50 0,7 47, e, 0. 50
GLAVNI Lo VRSTA TEHNICKE
INZENJER: Aleksandar Lakovic, dipl. inZ, grad. DOKUMENTACLIE: GLAVNI PROJEKAT
ODGOVCRNI . / DIO TEHNICKE . RAZMJERA:
INJENJER: Edin Catovié, dipl. inZ. el. &LW Caiom DOKUMENTACLE: ELEKTROTEHNICKE INSTALACIJE SLABE STRUJE 125
SARADNIK/CI: PRILOG: BR. PRILOGA: BR. STRANE:
RAZVOJNA SEMA 0.
Datum izrade i M.P. Datum revizije i M.P.
Oktobar 2020 god.




