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1. Uvodni dio

Predmet ove investiciono tehničke dokumentacije je Glavni projekat TK kablovske kanalizacije 

izgradnje pejzažnog uređenja površine na novoformiranim urbanističkim parcelama, obaloutvrde, 

nasipa i šetališta uz rijeke Bukovica i Bijela na UP-1-4, UP-1-5, u zahvatu PUP-a Opštine Šavnik i DUP-

a "Šavnik-jug" u okviru katastarske parcele broj 143/ 1 i 143/ 2 KO Šavnik,  Investitora opštine 

Šavnikpo kojoj je predviđena izgradnja nove TK kanalizacije kapaciteta  2xPVC fi 110mm2 i 

izgradnja novih telekomunikacionih okana koji će se kasnije povezati na postojeću 

telekomunikacionu mrežu. Pomenuta kanalizacija će se koristiti za provlačenje optičkih kablova i 

drugih telekomunikacionih kablova za kojima se ukaže potreba. 

2. Tehnički opis

2.1.  TK kablovska kanalizacija 

2.1.1. Opis postojećeg stanja TK  infrastrukture 

Na predmetnoj ulici ne postoji izgrađena telekomunikaciona infrastruktura 

2.1.2. Opis planiranog stanja 

Planiranim rješenjem, a sve na osnovu projektnog zadatka planirano je izgradnja nove TK 

podzemne kablovske kanalizacije.  Nova TK podzemna kanalizacija bi bila iskorišćena za 

polaganje novih optičkih I drugih telekomunikacionih kablova. 

U skladu sa tim, predviđena je izgradnja 7 novih  telekomunikacionih okana dimenzija 

150x100x100cm sa lakim poklopcima.  

Planirana tk kanalizacija i planirani tk kablovi moraju da zadovolje standarde koji se postavljaju u 

dijelu uvođenja novih telekomunikacionih  servisa, kao što su : MIPNET , ISDN , ADSL i dr. U skladu sa 

tim planirana TK kanalizacija je kapaciteta od 2 PVC cijevi 110mm, kako bi se omogućilo 

provlačenje novih telekomunikacionih kablova i stvaranje uslova za priključenje novih  

pretplatnika.  Nova TK kanalizacija  se proteže u dužini 428m. Na pojedinim oknima, a sve prema 

prilozima iz  projekta predviđeno je ostavljanje uvodnica kako bi se izvršilo povezivanje novih 

korisnika i dalje proširenje podzemne telekomunikacione kanalizacije. 

Trasu  planirane  telekomunikacione  kanalizacije  potrebno  je, gdje  god  je to moguće, uklopiti u 

trase trotoara ili zelenih površina, jer bi se  u slučaju da se telekomunikaciona okna rade u trasi 

saobraćajnice  ili   parking prostora,  morali ugraditi teški poklopci sa ramom i u skladu sa tim 

uraditi i ojačanje okana, što bi bilo neekonomično.  

Prilikom izvođenja građevinskih  radova, Izvođač prije otpočinjanja  radova mora obavijestiti 

nadležne organe iz dominantnog Crnogorskog operatera Telekoma, kako bi se sinhronizovanim 

djelovanjem i koordinacijom preduprijedila  eventualna oštećenja postojećih podzemnih 

kablovskih instalacija. 

Telekomunikacionu kanalizaciju koja je planirana u okviru ovog projekta, kao i telekomunikaciona   

okna  izvoditi  u  svemu  prema  važećim  propisima  Crne  Gore, planovima višeg reda i 

preporukama ZJ PTT iz ove oblasti koji su dati u opštem dijelu tehničke dokumentacije. 
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II dio: OPŠTI DIO 
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1. Opšta tehnička upustva

1.1. Opšti uslovi za izgradnju  kanalizacije 

Trasa rova između dva okna može biti pravolinijska ili sa dozvoljenim zakrivljenjima. 

Dimenzije rova zavise od mjesta ugradnje, broja cijevi, načinu slaganja cijevi i eventualnim 

preprekama. 

Propisano je da rov treba da bude toliko dubok da najmanje rastojanje od površine tla do 

tjemena cijevi u najgornjem redu iznosi : 

-za cijevi ugrađene u zemlju i u trotoaru 50 cm, 

-za cijevi ugrađene u kolovozu 70 cm. 

Najmanja dubina rova za polaganje cijevi u zemlji III/IV kategorije treba da bude 60 cm. 

Pri određivanju dubine rova za TK kanalizaciju treba uzeti u obzir sve potrebne elemente, kao broj 

redova cijevi, rastojanje između redova, debljinu podloge od pijeska i drugo. 

Širina rova zavisi od broja cijevi, rastojanja između cijevi, širine prostora potrebnog za 

manipulisanje sa cijevima i dubine rova. 

Širina rova za manipulisanje cijevima treba da bude približno 10 cm, sa obadvije strane cijevi, a 

kod iskopa rova dubljeg od 125 cm, treba vršiti proširenje ili povećati širinu rova do 15 cm, sa 

obadvije strane cijevi. 

Najmanja širina rova zavisno od njegove dubine treba da bude: 

◼ 0,35 m, za rov dubine do 1m, 

◼ 0,60m, za rov dubine od 1-2m i 

◼ 0,70 m, za rov dubine od 2m na dalje. 

Rov za polaganje cijevi TK kanalizacije treba kopati u obliku pravougaonika. 

Zbog zaštite TK kanalizacije mora se voditi računa o ostalim podzemnim instalacijama odnosno 

objektima. 

Potrebne zaštitne mjere između pojedinih instalacija u zemlji dogovaraju se sa preduzećima koje 

takve instalacije održavaju. 

Najmanja rastojanja TK kanalizacija od električnih instalacija treba da iznose : 

◼ 0,1m,  sa primjenom zaštitnih mjera, 

◼ 0,3m,  bez primjene zaštitnih mjera  

Zaštitne mjere moraju se sprovesti na mjestima ukrštanja eleektričnih instalacija, kao i na mjestima 

približavanja elekktričnih instalacijja TK kanalizaciji, ako je rastojanje manje od 0,5 metara. 

Najmanje rastojanje od TK kanalizacije do toplovoda treba da iznosi : 

◼ 0,1m, sa primjenom zaštitnih mjera, 

◼ 1,0 m,  bez primjene zaštitnih mjera. 

1.2. Pripremni radovi 

U okviru pripremnih radova kao prvo treba obaviti trasiranje TK kanalizacije, pod kojim se 

podrazumijeva obilježavanje pravca TK kanalizacije. Trasiranju obavezno moraju prisustvovati 

nadzorni organ Investitora i odgovorno lice iz Službe održavanja TK kanalizacija linija i mreža. 

Prilikom trasiranja poželjno je vršiti korekciju trase u odnosu na projektovanu, zavisno od konkretnih 

uslova na terenu i uočenih boljih rešenja. 

U toku trasiranja utvrditi i obilježiti mjesta ukrštanja TK kanalizacije sa putevima, odvodnim 

kanalima, propustima i drugim podzemnim objektima. 

Prilikom trasiranja pravca izgradnje TK kanalizacije prvo se obilježavaju mjesta izgradnje kablovskih 

okana, a zatim trasira rov za polaganje PVC cijevi između okana. 

Raspored kablovskih okana TK kanalizacije uslovljava promjena pravca TK kanalizacije, račvanje 

kablova i raspored regeneratorskih kućišta. 
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Promjenu pravca TK kanalizacije uslovljavaju saobraćajnice, mjesto račvanja kablova uslovljavaju 

telefonski preplatnici, a mjesta za postavljanje regeneratorskih kućišta proračuni dužina 

regeneratoskih dionica. 

S obzirom na vučne sile kablova, koji se predviđaju za provlačenje u ovu projektovanu TK 

kanalizaciju, proračune vučnih sila neće trebati vršiti, jer su najveći projektovani rasponi između 

kablovskih okana su manji od maksimalno propisanih 200 metara. 

1.3. Zemljani radovi 

Rupa u zemlji za izgradnju kablovskih okana TK kanalizacije kopa se po pravilu u obliku 

kvadra, čija je dubina, dužina i širina zavisna o dimenzija okna, kao i o debljini donje i gornje 

betonske ploče odnosno debljini betonskih zidova okna. 

Rov u koji se polažu cijevi TK kanalizacije po pravilu se kopa otvoren, a samo izuzetno u 

slučajevima kada se polaže ispod kolovoza može se kopati u obliku tunela ili bušenjem, ukoliko iz 

opravdanih razloga nemože kolovoz prekopavati otvorenim rovom. 

Zemljani radovi obuhvataju : 

◼ skidanje asfaltnog sloja ili makadama  

◼ iskop rova za polaganje PVC cijevi TK kanalizacije, odgovarajućih dimenzija na pojedinim 

dionicama između kablovskih okana prema projektu  

◼ nivelisanje dna rova , 

◼ nasipanje sloja pijeska za posteljicu, 

◼ nasipanje sloja pijeska nakon polaganja PVC cijevi, sa svake strane i iznad profila TK 

kanalizacije, 

◼ zatrpavanje i nabijanje zemlje u rovu iznad pješčanog sloja do površine zemlje odnosno do 

sloja tucanika u makadaskom ili asfaltno-betonskom trotoaru ili kolovozu , 

◼ nasipanje i nabijanje tucanika u makamskom trotoaru ili kolovozu odnosno do asfaltno-

betonskog sloja u trotoaru ili kolovozu i  

◼ popravka uličnog sloja u asfaltnom betonskom trotoaru ili kolovozu. 

Rov za polaganje cijevi TK kanalizacije može se kopati manuelno ili mehanizacijom. 

Manuelno kopanje rova se vrši kroz naselja i to na dionicamna gdje nije moguć pristup 

mehanizaciji, zatim na padinama i u kamenitim odnosno stjenovitim terenima. 

Za manuelno kopanje rova treba mnogo radnika, a od alata uglavnom se koriste ašovi, lopate, 

piuci, probijači i sl. 

U neposrednoj blizini aktivnih ppodzemnih objekata drugih podzemnih instalacija, koja se nalaze 

na rastojanjima od 0,3- 0,4 metra TK kanalizacije, iskop rova dozvoljen je samo ašovima, a 

upotreba takozvanih udarnih oružja nije dozvoljena. 

Za kopanje rova mehanizacijom postoji više vrsta mašina, a najčešće se upotrebljavaju eskalatori i 

kašikari. 

Eskalatori omogućavaju kontinuirano kopanje rova. Primjena eskalatora ograničena je zbog 

njegove glomaznosti i za to nije pristupačan na svim terenima. 

Kašikari su mašine manjih dimenzija i mogu da rade na užim prostorima, ali su znatno manje 

produktivni od eskalatora. Tako na primjer, kašikar može u jednoj dnevnoj smjeni od 8 sati da 

iskopa 120-180 m. rova a eskavator za isto vrijeme 300-800 m rova. 

U stjenovitim terenima rov se kopa se pomoću pneumatskih čekića, koje napajaju motor 

kompresori. U stjenovitim terenima srednje tvrdoće koriste se čekići za lomljenje betona, a u tvrdim 

i kompaktnim stijenama upotrebljavaju se čekići za perforiranje, pomoću kojih se buše rupe u 

stijeni na određenim razmacima i u koje se stavlja eksploziv u količini od 50-100 grama. 

Prilikom provlačenja kablova kroz cijevi TK kanalizacija izvodjač obavezno mora da se pridržava 

važećih propisa. 

Posebnu pažnju treba obratiti da ne dođe do prekpračenja maksimalno dozvoljene vučne 

sile,koju propisuje proizvođač kablova. 
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Prije povlačenja kablova obavezno izvršiti čišćenje cijevi TK kanalizacija odnosno u novoj TK 

kanalizaciji provjeriti čistoću cijevi.  

1.4. Polaganje cijevi 

Na dno numerisanog rova postavlja se posteljica za PVC cijevi od sitnog pijeska,debljine 

od od oko 10 cm. Sloj pijeska se lagano nabija i površina poravna. 

U posebnim slučajevima, ako se predpostavlja da će se pješčana posteljica u rovu isprati 

podzemnim vodama, izrađuje se podloga od mješavine pijeska i cementa u odnosu 1:20, a sa 

istom smjesom na tim se mjestima oblažu i cijevi. 

U slučajevima kada se podloga postavlja u zemljištu male nosivosti, ona se mora raditi od 

armiranog betona, najmanje debljine od 10 cm. 

Na nabijenu i nivelisanu pješčanu posteljicu polaže se prvi red PVC cijevi, a rastojanje između njih 

postiže se PVC dražačima rastojanja (ćešljevima). Rastojanja između cijevi treba da bude 3 cm. 

Češljevi se postavljaju na odgovarajućim razmacija ali ne većim od 1,5 m. 

PVC cijevi prije polaganja treba provjeriti. Ako su iznutra prljave treba ih očistiti, pazivši da se 

unutrašnje površine ne oštete. U rov se mogu polagati PVC cijevi i upotrebljavati PVC spojnice 

samo sa pravilnim i neoštećenim ivicima. 

Spajanje PVC cijevi međusobno vrši se PVC spojnicama ili upotrebom cijevi sa proširenjem uz 

primjenu ljepila na bazi tetrahydrofurena. Kada se vrši spajanje cijevi pomoću PVC spojnica i 

lijepka, potrebno je pridržavati se upustva koje prepisuje proizvodjač. Spajanje se vrši tako što se 

lijepak nanosi sa unutrašnje strane spojnice i sa spoljašnjih strana cijevi koje se spajaju. Nakon što 

protekne vrijeme koje je definisao proizvodjač, cijevi se mogu izložiti naprezanju: polaganje u rov, 

savijanje i slično. Kada se vrši spajanje  PVC cijevi sa proširenjem, kod kojih se dihtovanje spojeva 

vrši pomoću gumenih prstenova. Kod nastavljanja cijevi sa proširenjem, kraj cijevi sa proširenjem 

sa unutrašnje strane I neprošireni kraj druge cijevi sa spoljašnje strane se temeljno očiste i namažu 

tankim slojem lijepka aksijalno od unutra prema spolja. Po završetku radova neophodno je izvršiti 

testiranje spoja, kako bi se utvrdilo da li je pravilno izvršeno spajanje PVC cijevi.  Jedan od metoda 

je testiranje pomoću pritiska, vrši se tako sto se spoj izloži pritisku do 2 bara u trajanju do 1min. 

Za uvođenje PVC cijevi u okna upotrebljavaju je PVC uvodnice, pojedinačno ugrađene u zidove 

okana prilikom betoniranja. Spojevi PVC uvodnice i PVC cijevi izvode se gumenim brtvama ,uz 

primjenu ljepila. 

Osnovni uslov kod polaganja PVC cijevi je da budu vodonepropustive na cijeloj dionici između 

okana i zato svi spojevi moraju biti propisno izvedeni. 

Poslije nastavljanja i polaganja PVC cijevi vrši se zatrpavanje rova i to prvo pijeskom. Pijesak se 

prvo pažljivo nabija između cijevi drvenim pljosnatim nabijačem, a zatim se iznad cijevi naspe sloj 

pijeska, debljine do 10 cm. koji se lagano nabija i poravna. Iznad sloja pijeska nastavlja se 

zatrpavanje rova, probranom zemljom od iskopa i to u slojevima od po 20 cm. 

Ako je rastojanje od površine tla do gornjeg reda cijevi manji od 0,5 m u trotoaru, odnosno 0,7 m, 

u kolovozu moraju se primijeniti posebne zaštitne mjere, koje se sastoje u sledećem : 

• ako je navedeno rastojanje između 0,3 i 0,5 metara vrši se betoniranje iznad gornjeg reda

cijevi, a

• ako je navedeno rastojanje manje od 30 cm iznad gornjeg reda cijevi izrađuje se

armirano -betonska ploča i primjenjuju PVC cijevi debljih zidova 5,3mm.

Ako trasa TK kanalizacije nije pravoliniska, potrebno je vršiti savijanje PVC cijevi ili upotrebiti 

savitljive PVC cijevi. Kod većih promjena pravaca moraju se upotrebiti PVC lukovi. Na mjestu 

krivine treba upotrebiti što duže cijevi i broj nastavaka treba da bude što manji. Kod krivine malog 

poluprečnika potrebno je upotrebiti cijevi dužine 12m, a spojno mjesto ne treba da se nalazi u 

sredini krivine. Iza svakog spojnog mjesta u krivini treba postaviti drveni kočić da spojevi ne budu 

opterećeni u toku daljih radova. PVC cijevi se moraju savijati polako i ravnomjerno da bi se 

izbjegla nedozvoljena naprezanja materijala. Savijene cijevi pričvrstiti kočićima, a između cijevi 

postaviti češljeve. Dozvoljeni poluprečnik savijanja PVC cijevi zavisi od dimenzija cijevi vanjske 
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temperature i postupaka savijanja. Pri temperaturi većoj od 5C mogu se savijati PVC cijevi φ 110 

mm. /3.2 sa poluprečnikom r=5m. 

1.5. Izgradnja okana 

Okno se sastoji iz donje betonske ploče, bočnih zidova, gornje armirano-betonske ploče, 

poklopca i opreme za slaganje kablova. 

Okna treba graditi u skladu sa Upustvom ZJTK i prema priloženim grafičkim prikazima konstrukcije i 

opremanja pojedinih okana. 

Tehnički opis radova na izgradnji okana TK kanalizacije sadržan je po fazama u predračunu 

radova, sa svim tehničkim detaljima na nivou izvedenih rešenja prema tipovima okana. 

1.6. Opremanje okana 

Sva okna treba opremiti sa odgovarajućim brojem konzola sa držačima kablova, kao i 

PVC uvodnicama za cijevi sa naglavkom. 

Oprema okana treba da bude standardna prema upustvu ZJTK i da se ugrađuje prema 

priloženim grafičkim prikazima. 

Tehnički opis opremanja okana TK kanalizacije sadržan je po fazama u predračunu radova sa 

svim tehničkim detaljima na nivou izvedbenih rešenja za sve tipove okana. 

1.7. Izvedbena tehnička dokumentacija 

Izvedbenu tehničku dokumentaciju TK kanalizacije dužan je izraditi izvođač i predati 

Investitoru nakon izvršenih radova.  

Izvedbenu tehničku dokumentaciju izgrađene TK kanalizacije treba izgraditi u skladu sa Upustvom 

ZJTK i drugih važećih propisa. 

1.8. Trasiranje TK kanalizacije 

Pod trasiranjem se podrazumijeva obilježavanje pravca gradnje TK kanalizacije na terenu. 

Trasiranju obavezno prisustvuje nadzorni organ Investitora i odgovorno lice iz Službe održavanja.  

Prilikom trasiranja vrši se korekcija trasa u odnosu na projektovanu, zavisno od konkretnih i u 

međuvremenu izmijenjenih uslova na terenu. 

U toku trasiranja utvrđuju se mjesta ukrštanja sa saobraćajnicama, odvodnim kanalima, 

propustima i drugim podzemnim objektima.  

1.9. Rukovanje kablovima 

Transport i pakovanja kablova vrši se na gradilištu po JUS propisima i upustvima 

isporučioca. Kablovski doboši moraju imati oznaku smjera odmotavanja, fabrički broj doboša i tip 

kabla sa naznakom kapaciteta.  

Mjerenje prije polaganja kabla vrši se na gradilištu u prisustvu nadzornog organa, prema upustvu 

o provjeri kablovskih TK linija ( ZJTK/68 ) i dobiveni podaci odmah se upisuju u dnevnik.

Prilikom transporta, pretovara i uskladištenja kablova na određenim mjestima duž trase bubnjevi 

kabla moraju stajati na bočnim stranama i to na tvrdoj podlozi. 

Utovar i istovar kablova na dobošima vrši se pažljivo, vodeći računa da se kotrljaju samo u smjeru 

u kojem je kabal namotan na dobošu. 
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1.10. Provlačenje kablova kroz cijevi TK kanalizacije 

Prilikom provlačenja kablova kroz cijevi TK kanalazacije izvođač obavezno mora da se 

pridržava važećih propisa. 

Posebnu pažnju treba obratiti da ne dođe do prekoračenja maksimalno dozvoljene vučne sile, 

koju propisuje proizvođač kablova. 

Prije provlačenja kablova obavezno izvršiti čišćenje cijevi TK kanalizacije odnosno u novoj TK 

kanalizaciji provjeriti čistoću cijevi. 

1.11. Spajanje i završavanje kablova 

Spajanje i završavanje kablova u oknima TK kanalizacije, kao i završavanje kabla u 

razvodnim ormarićima kablovskih izvoda i kablovskih uvoda vršiti prema datim upustvima. 

2. Prikaz mjera zaštite na radu

2.1. Opšte odredbe 

Zakon o zaštiti na radu određuje da se u posebnom dijelu Projekta prikaže skup svih 

tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite na radu prilikom: 

- izgradnje objekta; 

- eksploatacije objekta. 

Prvenstveno se primjenjuju osnovna pravila zaštite, a u slučaju potrebe i posebna pravila. U 

osnovna pravila zaštite na radu spada: 

- opskrbljenost sredstava rada zaštitnim napravama (pod sredstvima rada  smatraju se 

objekti namijenjeni za rad ili kretanje osoba na radu i pomoćne prostorije sa pripadajućom 

instalacijom); 

- osiguranje od udara električne energije; 

- osiguranje potrebne radne površine i radnog prostora; 

- osiguranje potrebnih puteva za prolaz, transport i evakuacija radnika; 

- osiguranje čistoće, potrebne temperature i vlažnosti vazduha; 

- osiguranje potrebnog osvjetljenja radne okoline; 

- ograničenje buke i vibracije u radnoj okolini; 

- osiguranje od nastanka požara i eksplozije; 

- osiguranje od štetnih atmosferskih i klimatskih uticaja; 

- osiguranje od djelovanja opasnih materija i zračenja; 

- osiguranje prostorija i uređaja za ličnu higijenu. 

U posebna pravila zaštite na radu spada: 

- određivanje uslova u pogledu stručne sposobnosti, zdravstvenog, tjelesnog i 

psihičkog stanja i psihofizičkih sposobnosti radnika; 
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- određivanje načina na koji se moraju izvoditi određeni uslovi i radne operacije; 

 - preporuke proizvođača prema tehničkim uslovima; 

- pravilno uskladištenje i zaštita materijala, uređaja i opreme; 

- određivanje trajanja posla, korištenje ličnih zaštitnih sredstava, zaštitnih naprava; 

- obavezno postavljanje znakova upozorenja od određenih opasnosti; 

- osiguranje normalnog strujanja vazduha; 

- osiguranje da na svakom radilištu na kojem radi istovremeno 20 radnika, 

jedan  bude osposobljen za pružanje prve pomoći. 

Sredstva za rad i lična zaštitna sredstva moraju biti u potpunosti ispravna i izrađena u skladu sa 

pravilima zaštite na radu da bi bila dozvoljena njihova upotreba: 

a) Posebno je važno da se provjeri ispravnost rada sredstava za rad sa povećanim

opasnostima, kao što su: oruđa koje pokreće elektromotor, motor sa unutrašnjim sagorijevanjem, 

ili neka druga energija, te oruđa sa posudom pod pritiskom, koja prema pravilima zaštite na radu 

moraju imati ventil sigurnosti, te oruđa čijim korištenjem nastaju opasne materije. Provjera 

ispravnosti se mora izvršiti: prije njihovog stavljanja u upotrebu, najmanje jedan put svake 2 

godine, poslije rekonstrukcije, a prije ponovnog početka korištenja, ako posebnim propisima nisu 

određeni drugi rokovi ispitivanja. 

b) Kao lična zaštitna sredstva se koriste: rukavice od izolacionog materijala, alati sa

izoliranim drškama, kacige od izolacionog materijala, obuća od  izolacionog materijala, odijela 

od izolacionog materijala, pribor za uzemljenje i spajanje, indikatori napona, izolacione podloge i 

dr. 

Kod polaganja PVC cijevi, rov mora biti propisnih dimenzija da se omogući nesmetanu 

ugradnju.Konstrukcije okana u ovom projektu prilagođene su potrebama radnog prostora. Otvor 

jame je potrebno ograditi zaštitnom tipskom ogradom , alat držati udaljen najmanje 20 cm od 

ruba otvora. 

Buka i vibracije se javljaju kod kopanja rova sa pneumatskim čekićem i kompresorom. Prevelika 

buka se može smanjiti upotrebom zvučno-prigušnog kompresora ili zvučno-prigušnim slušalicama. 

Radnicima je potrebno osigurati potrebnu prostoriju za presvlačenje i pranje prije jela i nakon 

završetka rada. Potrebno je takođe radnike snabdjeti odgovarajućim priborom za ličnu higijenu. 

2.2.  Zaštitne mjere pri radu na terenu 

Prilikom izvođenja radova postoji mogućnost da se ugrozi život i zdravlje radnika ili slučajnih 

prolaznika, da se oštete strani objekti na području gradilišta. Iz navedenih razloga, potrebno je 

obratiti pažnju na sljedeće izvore opasnosti: 

- transport, te utovar i istovar materijala, alata i mašina; 

- iskop rova i polaganje PVC cijevi u rov; 

- ispravnost alata i mašina; 

- ukrštanje i paralelno kopanje rova sa drugim instalacijama (električni kabl, 

vodovod, kanalizacija, toplovod, itd.); 

- rukovanje mašinama i uređajima. 

Da bi se obezbijedila sigurnost radnika i prolaznika, te da bi se spriječila šteta, preduzimaju se 

odgovarajuće zaštitne mjere: 

- kod transporta materijala voditi računa o obezbjeđenju (učvršćenju) istog na vozilu; 
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 - dok je rov još otvoren, potrebno je postaviti signale za dan i noć, da bi se spriječile razne 

nezgode; 

- prilikom izvođenja radova na kopanju rova, potrebno je imati situacije o  položenim 

podzemnim instalacijama, kako ne bi došlo do povrede za vrijeme rada ili do štete; 

- pri nailasku na druge podzemne instalacije, obezbijediti ručno i pažljivo  kopanje oko 

istih, kako ne bi došlo do oštećenja ili nesretnog slučaja; 

- rukovanje mašinama i uređajima sa kojima se obavljaju radovi mogu da vrše samo 

radnici kvalifikovani i osposobljeni za rad na istim; 

- pri izvođenju radova, obavezno upotrebljavati samo ispravan alat, mašine i sredstva 

lične higijene i tehničke zaštite; 

3. Zaštita od požara

Zaštita od požara obuhvata skup svih mjera i radnji, te normative upravne, organizacione, 

tehničke, obrazovne i propagandne prirode. 

Izgrađena kablovska postrojenja ne predstavljaju opasnost kao potencijalni izvori požara, pa se 

na njima ne projektuju posebne mjere zaštite. 

4. Tehnički uslovi za realizaciju TK projekta

Predmetni projekat se mora izvesti u skladu sa Zakonom o izgradnji i finansiranju 

invensticionih objekata i u duhu važećih propisa i standarda, prema kojima je i urađen ovaj 

projekat. 

Investitor je dužan, po prijemu projekta, organizovati njegovu tehničku kontrolu, preko stručne 

komisije, ili organizacije koja ispunjava uslove za djelatnost revizije projektne dokumentacije. U 

slučaju eventualnih primjedbi revizione komisije, projektant se obavezuje da izvrši izmjene u 

projektu, ukoliko su primjedbe u skladu sa tehničkim propisima i Projektnim zadatkom investitora. 

Sav materijal koji se ugrađuje u objekte mora odgovarati JUS standardima za odnosnu vrstu 

materijala. 

Izvođač je dužan, prije početka izgradnje, da provjeri ovu dokumentaciju, te ako nađe da su 

potrebne ili izvjesne nužne izmjene ili odstupanja, kako u pogledu materijala, tako i u pogledu 

tehničkog rešenja, mora o tome konsultovati nadzornog organa, odnosno projektanta, a u 

slučaju većih izmjena, pribaviti od njih pismena upustva i saglasnost na predložene izmjene. 

Ugrađivanje i montaža pojedinih elmenata ovog objekta mora se izvesti prema tehničkom opisu i 

predmjeru ovog projekta, kao i prema glavnom projektu kompletnog objekta i prema priloženim 

crtežima. 

Za ispravnost izvedenih radova izvođač garantuje najmanje dvije godine, računajući od dana 

tehničkog prijema. Sva oštećenja koja bi se u tom periodu pojavila zbog upotrebe lošeg 

materijala ili nesolidne izrade, izvođač je dužan ukloniti bez prava na nadoknadu. 

Po izvršenoj izgradnji objekta mora se izvršiti tehnički prijem i predaja investitoru na korišćenje.  

Sve izmjene i dopune radova koje imaju uticaj na predračunsku vrijednost objekta moraju biti 

odobrene od strane investitora ili njegovog predstavnika. 

Investitor, odnosno organ ili organizacija na koju se prenosi vlasništvo objekta i njegovo 

održavanje, dužni su trajno da čuvaju jedan primjerak tehničke dokumentacije . 
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Investitor je dužan organizovati stalni stručni nadzor tokom izgradnje objekta, preko stručnih lica 

ukoliko ispunjavaju uslove predviđene Zakonom, preko organizacije koja je izradila tehničku 

dokumentaciju ili preko specijalizovane organizacije za ovu vrstu djelatnosti. 

Obaveza izvođača je da tokom izvođenja radova uskladi radove iz ovog dijela projekta sa 

radovima za ostalu instalaciju i sam objekat, kako bi se omogućili sami radovi i izbjegli dodatni 

troškovi izgradnje. 

Oprema koju izvođač montira, a ne proizvodi, ima garanciju prema garantnom listu proizvođača. 

Izvođač je dužan izvršiti ispitivanje i puštanje instalacije. U tu svrhu osigurati potrebnu radnu snagu, 

materijal, alat, pribor, mjerne instrumente i ostalo. 

Pri izvođenju radova na ovoj instalaciji, izvođač mora voditi računa da se ne oštete okolni objekti, 

druge instalacije ili uređaji. 

Ovi opšti uslovi su sastavni dio projektnog elaborata i obavezni su za izvođača. 

5. Spisak primijenjenih propisa pri izradi projekta

Prilikom izrade glavnog projekta za izradu tk instalacija rekonstrukcijom  predmetne 

saobraćajnice  u Plavu projektant se pridržavao važećih zakonskih propisa, kao i  svih relevantnih 

uputstava, pravilnika i normativa iz oblasti izgradnje i održavanja telekomunikacionih kablovskih 

kanalizacija, kako slijedi: 

• Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018 , 63/2018

i 11/2019);

• Zakon o zaštiti i zdravlju na radu ("Sl. list CG " br. 34/14, 44/2018);

• Zakon o energetici ("Sl. list CG", br. 5/2016 i 51/2017);

• Zakon o zaštiti i spašavanju ("Sl. list CG", br. 13/2007, 5/2008 - ispr., 86/2009 - dr. zakon,

32/2011 i 54/2016);

• Zakon o efikasnom korišćenju energije ("Sl. list CG " br. 57/2014 i 3/2015 -isp);

• Zakon o elektronskim komunikacijama ("Sl. list CG", br. 40/2013, 56/2013 - ispr. i 2/2017,

049/19);

• Zakon o standardizaciji ("Sl. list CG", br. 13/2008);

• Zakon o upravljanju otpadom (""Sl. list CG" br. 064/11 i 039/16);

• Uputstvo o građenju mjesnih kablovskih mreža, (Zajednica JPTT,  LN IV, ″PTT vesnik″ broj

9/679, 16/82, 4/84, 10/84, 12/88);

• Uputstvo o održavanju mjesnih kablovskih mreža, (Zajednica JPTT, LN IV, ″PTT  vesnik″ broj

27/90);

• Tehnički uslovi za PVC cijevi za TT kanalizaciju, (″PTT vesnik″ broj 6/73);

• Uputstvo za građenje kablovske kanalizacije od PVC cijevi, (″PTT vesnik″ broj 6/73);

• Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje elektronskih

komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme

("Službeni list Crne Gore", br. 059/15 od 15.10.2015, 039/16 od 29.06.2016).
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Legenda :
planirano TK okno(150x100x100)cm

planirana  TK kanalizacija

planirana kanalizacija kapaciteta 2xPVC Ø110
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2.
Poprečni presjek rova u  trotoaru

za tk kanalizaciju sa 2  PVC cijevi Ø 110 mm
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upozoravajuća traka

zemlja nabijena u slojevima

sl .1  -- Poprečni presjek rova u trotoaru

pijesak ili sitnozrnasta zemlja

PVC cijev  Ø 110 mm

držač rastojanja (110/2)

trotoar(beton)nivo terena
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Presjek  A -A
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rupe za hvataljke
kliješta kablovskih
okana

poklopac

ram

gumeni zaptivač

90
 m

m

710 mm

600 mm

741 mm

Laki tk poklopac 4.
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Napomena: sve mjere su u  mm

d=110 mm - spoljni prečnik cijevi;
s=3,2 mm -- debljina zida cijevi;
lm=54 mm -  dižina ravnog dijela naglavka;
lu=61 mm --  dužina naglavka cijevi;
dm=127 mm - prečnik naglavka cijevi;
lc= 6000 mm - dužina cijevi
sl. 1-- PVC cijev Ø 110 mm sa naglavkom

sl.2 -- Gumeni zaptivni prsten za PVC cijev Ø 110 mm sa naglavkom

PVC cijev, držač rastojanja i  gumeni prsten

sl. 3 -- Držač rastojanja za 4 cijevi Ø110 mm (110/4)
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kraj PVC cijevi sa
natičnim
naglavkom

gumeni zaptivni
prsten

ravni kraj PVC
cijevi

d=110 mm - spoljni prečnik PVC
čepa;
s=3,2 mm -- debljina zida PVC
čepa;
l=62 mm --  dužina tijela PVC čepa;
D=126 mm - prečnik šešira PVC
čepa;

sl. 1-- PVC uvodnica Ø 110 mm sa naglavkom

d=110 mm - spoljni prečnik cijevi;
s=3,2 mm -- debljina zida uvodnice;
lu= 110 mm --  dužina naglavka
cijevi;
dm=127 mm - prečnik naglavka
uvodnice;
lc= 500 mm - dužina uvodnice;
lu=130  mm - prečnik uvodnog grla
u oknu.

sl.2 -- PVC čep Ø 110

sl.3 -- Detalj spajanja PVC cijevi Ø110 mm pomoću gumenog zaptivnog prstena
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PVC cijev

Sitni pijesakBetonArmatura Električni kabal

sl .1 -- Detalj ukrštanja tk kanalizacije sa energetskim vodom kada
je rastojanje            manje od 30 cm i zaštita  sa betonskom armaturom

Pravac potiska

Rov

Kočić

PVC cijev

sl .2 -- Detalj hladnog savijanja PVC cijevi
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9.

Oktobar 2020 god.

JAVNO PREDUZECE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

KATASTARSKE PARCELE ILI NJIHOVE DJELOVE: 4374, 4376, 4472, 4378, 4379,

 4381, 4382, 4383,  4384, 4351/2 , 4386, 4388, 4389, 4474, 4472, 3541/2, 3538/1, 3538/2,

3541/1, 3546 SVE K.O. MIŠIĆI, OPŠTINA BAR

OBALNO ŠETALIŠTE U ČANJU, OZNAČENO
KAO UP1 PREMA DSL-u SEKTORA 51

RAZVOJNA ŠEMA

Legenda :

planirano tk okno (150X100X100)cm

planirana  tk kanalizacija

planirana kanalizacija 2xPVC Ø110
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