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1. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA



1.1 Tehnicki opis



TEHNICKI OPIS uz GLAVNI PROJEKAT Rekonstrukcije- Dogradnje objekta

ee 7]

fiskulturne sale u sklopu OS "Bajo Joji¢" i Srednje Mjesovite $kole Andrijevica

- Uredenje terena -

Pristup i opis lokacije

U skladu sa moguénostima prema izdatim UT uslovima i zahtjevima iz projektnog zadatka, na
katastarskim parcelama br. 697/1, 698, 699/1 KO Andrijevica, Opstina Andrijevica,
predvidena je totalna rekonstrukcija objekta fiskulturne sale pri cemu se zadrzava dio koji je
prethodno adaptiran i namijenjen kabinetima Skole. Objekat je projektovan kao logican
nastavak aneksa u sklopu OS “Bajo Joji¢” i Srednje mje3ovite $kole Andrijevica u skladu sa
zadatim parametrima i karakteristikama lokacije.

Lokacija ima direktan pristup sa Ulice Branka Deleti¢a, koja se nalazi uz jugozapadnu strane
granice katastarskih parcela, a ujedno predstavlja glavni kolski i pjeSacki priklju¢ak za skolu.

Sa sjeveroisto¢ne strane lokacije, ne postoje izgradene strukture i teren je denivelisan sa
izrazenom visinskom razlikom.

Rasprostranjene zelene povrsine i izrazeno visoko rastinje duz sjeverozapadne strane parcele,
zadrzano je i inkorporirano u novom rjesenju, a sve u cilju ouvanja postojeceg ambijenta,
primjerenog ovom tipu objekta.

Fotodokumentacija postojeceg stanja




Parter

Osim vanjskog terena dim. 28x15m, u sklopu parternog rjeSenja izdvajaju se pjesacke staze,
zelene povrsine, kao i parking prostor sa 10 parking mjesta od kojih je jedno namijenjeno
licima smanjene pokretljivosti.

Cilj je bio ostvariti jednostavnu komunikaciju parternog uredenja i funkcije objekta, u okviru
koje najveca povrSina ostaje pod zelenilom, sa istaknutim postojec¢im i novim visokim
rastinjem. Na taj nacin se formira adekvatna tampon zona koja odvaja prostorni ambijent
Skole i omogucava siguran boravak djece u istom. PjesSacke staze, kao i trotoari su od
Stampanog betona.

Cjelokupna lokacija ogradena je panelnom ogradom h=155cm koja se ankeriSe za ab coklu
visine h=20cm. Ograda je u boji RAL 7016 dok se coklo zavrSno obraduje dekorativnim
malterom u boji RAL 9010. Stepenista | rampe na ulazima u objekat ogradeni su metalnom
ogradom visine h=90cm koja se zavrsno obraduje dekorativnim malterom u boji RAL 9010.

Prostor oko vanjskog terena, parking, trotoar na koti prizemlja, kao i sve ostale pjesacke staze
projektovane su sa odredenim padovima do slivnih resetki, tj. zelenih povrsina kako bi se sva
voda odstranila prilikom velikih padavina.

Parterno uredenje podrazumijeva | postavljanje klupa za sjedjenje i odmor, a koje su
detaljnije prikazane kroz Seme opreme.

- Povrsina pod zelenilom: 3.674,96 m2

- Vanjski teren: 420m2

- Interna saobracajnica sa parking prostorom: 354m2
- PjeSacke staze (Stampani beton): 586,70m2

Projektant




1.2. Opsti uslovi za izvodenje radova



OPSTI USLOVI ZA IZVODENJE GRADEVINSKIH RADOVA

Cijena koju ponudi izvodac (i prihvati investitor) mora biti kalkulisana tacno prema uslovima i opisima iz
ovog elaborata, prema normama, standardima i tehni¢kim propisima. Nacin obracunavanja, opis rada,
pripadajuéi radovi koji su obavezni: pripremni, pomocni, prateéi, usluznii zavrsni - obavezno ce se
odredivati prema sljede¢im normama:

PROSJECNE NORME U GRAPEVINARSTVU izd. Gradevinska kniiga

ISKUSTVENE NORME U GRADEVINARSTVU

TEHNICKI USLOVI ZA IZVOPENJE ZAVRSNIH RADOVA U GRAPEVINARSTVU

Opsti uslovi za izvodenje gradevinskih radova i opsti uslovi uz pojedine radove iz ovog predmjera,
norme | tehnicki propisi obavezuju izvodala kod svih pozicija predmetne grupe radova, bez obzira da li je
to u opisu posebno naglaseno. Bez posebnih napomena u tekstu pozicije, uvijek su uralunati u cijenu:

SVI REDOM NABROJANI (NAVEDENI) RADOVI, MATERIJAL I POSTUPCI.
Nabavka i dostava na gradiliSte svog potrebnog materijala
Razmjeravanje, snimanje i prenoSenje mjera za potrebe radova.
Sav potreban horizontalan i vertikalan transport do radnog mesta.

Svi pripremni, pomocni, prateci, usluzni i zavrsni radovi predvideni normama i opstim uslovima, ukljucujuéi
i materijal.

Ciséenje radnog mjesta po zavrsenom ili prekinutom poslu i odnosenje Suta van gradilista, ako za datu
poziciju nije posebno predvideno (misli se na sut koji nastaje normalnim radom, ako su u pitanju
radovi na ruSenju i demontaZi, odvoz Suta.

Potpuna zastita od osteéenja svih zatecenih ili ranije vrSenih radova, instalacija.

Sva normativna povecania radnog vremena proizasla iz oteZanih uslova rada.
Premjeravanja, snimanja i kalkulacije za potrebe obracuna koje investitor moze zahtijevati u bilo kojoj fazi
radova.

Njegovanje ugradenog i skladistenog materijala u ekstremnim vremenskim uslovima.

Sav upotrebljeni materijal mora biti kvaliteta koji je predviden u opisu i u projektu, obavezno potvrden
atestima. Ateste obezbjeduje izvodal i sastavni su dio gradilisne dokumentacije, koja ostaje kod
investitora.

Radovi moraju biti obavljeni tacno prema projektu i prema stavkama iz pripadajuéih normi. Ako izvodac
izvjesne radove obavi kvalitetom ili materijalom koji ne zadovoljava, duzan je na zahtjev investitora da
izvrSi popravke, o svom troSku, u nalozenom roku. Ako su radovi izvedeni poboljSanim kvalitetom,
investitor nije obavezan da nadoknadi cijenu, ako ova nije regulisana ranije.

Investitor (nadzor) ima pravo da zahtjeva sve vrste provjera radova i materijala, ako se sumnja u
kvalitet, i to u bilo kojoj fazi radova. Za ovaj slu¢aj mora se oformiti komisija sa predstavnicima obije
strane, po potrebi pojacana neutralnim stru¢nim licima ili specijalizovanom organizacijom. Troskove
provjera snosi izvodac¢ ako se pokaZe da je sumnja opravdana, u protivnom troskove snosi investitor.

Eventualne naknadne i nepredvidene radove ili izmjene u radu i materijalu, izvoda¢ mora najaviti prije
izvrsenja. U ovom slucaju izvodac je obavezan na dopunske ponude i ugovore, a na zahtjev investitora
mora oformiti i analize cijena i to prema gore pomenutim normama. Sve izmjene izvodac je obavezan da
podnese na odobrenje projektantu ili Investitoru (nadzor).

Radovi, koje izvodal obavi mimo tehnicke dokumentacije, ne¢e mu biti obracunati i isplaceni, ako prethodno
nije dobijena pisana saglasnost Investitora i nadzornog organa za izvodenje tih radova.

Odvoz suta i ¢iséenje radnog mjesta izvoda¢ je duZan da izvrsi odmah po izdatom nalogu od strane
investitora (nadzora). Ovakav nalog moze uslijediti u bilo koje vreme u cilju spreavanja gomilanja Suta u
objektu, zaprecavanja gradilista ili zastite ranijih radova.

Sav demontirani materijal pripada investitoru, posebno je naglaseno pod kojim uslovima se plada njegov
transnort sa aradilista.
Sav materijal, radove i cijelo gradiliste, duZan je da cCuva izvodac o svom trosku, sve do predaje objekta.

Izvodac je duzan da se tokom rada pridrzava svih opStih, posebnih i internih propisa HTZ i PPZ.
Obracun radova se vrsi na osnovu izvedenih i primljenih radova.



PRIPREMNI RADOVI - OPSTI USLOVI

Prije pocCetka izvodenja gradevinskih i gradevinsko zanatskih radova na objektu ili lokaciji se moraju obaviti
odredena rusenja i demontaze. Izvodac i ne smije otpoceti izvodenje drugih radova prije nego Sto sva rusenja
demontaze budu okoncani, izuzev kada projektant ili nadzorni organ nezahtijeva drugacije.

Elementi koji se uklanjaju sracunati do mjesta na kome se ne predvidaju zahvati. Zbog toga je potrebno
jedinac¢nom cijenom obuhvatiti radove na eventualnim veéim rusenjima koji su u funkciji uspostavljanja veze
izmedu starih i novih elemenata ili su neophodni da bi odredeni radovi uopste mogli da se izvedu.

Na objektu ce biti formirane odvojene deponije za svakog izvodaca i one ¢e morati da se prazne u skladu sa
dinamickim planom formiranim od strane projektanta. Svi izvodaci su obavezni da potpiSu prihvatanje ove
obaveze. Odstupanje od dinamickog plana dozvoljeno je samo uz saglasnost ili na zahtjev projektanta odn.
nadzornog organa.

Izvodac radova obavezan je da osigura (razupiranjem ili podupiranjem) probijanje zidova u Sirini ve¢oj od 90
cm i iskopavanje rovova dubljih od 2,0m

Izvodac radova obavezan je da ogradi gradiliste i da pribavi ispravnu dokumentaciju potrebnu za otpocinjanje
radova.

ZEMLJANI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac je duzan da izvrsSi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano opisima pojedinih
pozicija, opstim uslovima, normama GN.200 i tehni¢kim propisima tacno prema projektu.:

U cijenu odgovarajucéih pozicija (ili rasporedeno) uracunati su i slededi radovi, zajedno sa materijalom, bez
posebnih nanomena u tekstu:

Cuvanie i odrzavanie geodetskih oznaka (stalnih i za obiekat).

ObilileZavanije potrebnih profila i nivoa za potrebe rada.

-Crplienje atmosferske vode i povremenoq dotoka, stalno i aZurno, bez Stete po iskop.

-Razupiranje strana iskopa dubine preko 1,5m sa utroSkom rada i materijala prema normi GN.601.

Pomocne skele za prebacaj materijala.

-Obavezna geomehanicka kontrola iskopa prije fundirania.

Eventualne prekope izvodac je duzan da ispravi o svom troSku, nabojem S$ljunka ili Spar betonom, po
naloau investitora.

Investitor (nadzor) ili geomehani¢ar mogu dati nalog da se poslednji sloj zemlje (oko 20cm) kopa neposredno

pred fundiranje, bez posebne nadoknade, ako se utvrdi da je ovaj postupak neophodan.

Sirine iskopa, kojih se izvoda¢ mora pridrzavati, ratunate su sa minimumom potrebnim za nesmetane dalje
radove. ili razupiranie. na sliededi nacin:

-Za elemente koii se liju bez oplate, tacno u Sirinu betona.

-Za elemente koiji se liju u oplati, plus 0,5m na Sirinu betona.

-Za Siroki iskop, skidanie humusa i sl. plus 0,1m na dimenziiu obiekta.

Izvodac je duzan da u jedininu cijenu uracuna i rizik od faktora koji se nisu mogli predvideti (podzemni

instalacioni vodovi. neocekivana tvrdoca tla nodzemne vode i sl.)
Povecane Sirine proizasle su iz nadina rada, tehnologije izvodaca ili zakosenja strana (da se izbjegne

razupiranje) nece se priznavati kod iskopa, kao ni kod nasipanja i odvoza iskopanog materijala. Normativne
sirine i dubine, naznacene kod pojedinih pozicija nisu mjere iskopa; sluze samo za klasifikaciju. Obracun se
vrsSi prema snimljenoj koli¢ini izvedenih radova, mjereno prije i posle iskopa.

NAPOMENA:

Prije pocetka radova na iskopu zemlje za temelje izvrsiti geodetsko snimanje i obiljezavanje
objekta. Pribaviti odgovaraju¢u dokumentaciju o eventualnim podzemnim instalacijama.

Svi zemljani radovi se obracunavaju za objekat, tako da se u predmjeru terena nece uzimati u obzir
za ve¢ izvedeni iskop.

Na radovima je obavezan geomehanicki nadzor.

BETONSKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac je duzan da izvrsSi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima
pojedinih pozicija, opstim uslovima, normama GN.400 i tehnic¢kim propisima. Ta¢no prema projektu,
statickom proracunu i detaljima armature. Detalji armature su ujedno i planovi oplate sa kotiranim
dimenzijama. U cijenu odgovarajucih pozicija (ili rasporedeno) uracunati su i sledeci radovi, zajedno sa

mmmd it Al Aaa Ihaes mAamaAalhhilh mAmArmAa A~ A o nlomain

/Obiljelezavanie, snimanie i prenosSenie mijera za potrebe radova.

/Uaradnia raznih potrebnih ankernih elemenata.

/Njega betona.

/GradiliSni transport.

Sa posebnim napomenama uz odgovarajuéu poziciju cijena uvek obuhvata i sledece radove:



/Izradu, postavljanje, premijestanje i demontazu oplate sa odgovarajué¢im podupiranjem, sa utroskom rada i
materiiala nrema GN.601.
Izvodac¢ je duzan da vodi racuna o ugradivanju (i blagovremenoj nabavci) raznih vezanih i ankerovanih

elemenata u beton, bez obzira gdje su isti kalkulisani kao pripadajuci materijal. Obaveza je izvodaca da prije
pocetka radova utvrdi sve podatke u ovom smislu.
Nije dozvoljeno betoniranje pod nepovoljnim uslovima. Upotreba aditiva proiza$la iz uslova rada ili

tehnologije izvodaca nece se placati, ako nije potrebno, na vrijeme, regulisano. Obracun se vrSi prema
cnimlienni kanlifini izvedenih radnva
Izvodac radova jedinacnom cijenom treba da predvidi i radove na ostvarenju veze, novih betonskih elemenata

sa postojec¢om strukturom objekta, odnosno dodatnim neophodnim rusenjima da bi betoniranje moglo
levialitetnn da <e nhavi

Obaveza je izvodaca da prije ugradnje betona blagovremeno o tome obavijesti nadzorni organ, kako bi mogao
da se obavi nrealed onlate i armature.

ARMIRACKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Armatura se ispravlja sijeCe i savija ruc¢no ili masinskim putem.Pod ru¢nom izradom se
podrazumijeva:ispravljanje ru¢nim granikom, sjecenje pokretnim ili stabilnim makazama i drugim alatom i
savijanje na armirackom stolu ru¢nim alatm.Pod masinskom izradom podrazumijeva se :ispravljanje granikom
na elektri¢ni pogon, sjeCenje masinom na elek.pogon, savijanje masinom za savijanje na elek. pogon.Armatura
spremna za postavljanje mora biti Cista bez rde i prljavstine i ovaj rad ukoliko se mora obaviti ne placa se
posebno.Obracun po 1kg ugradene armature racunate po teoretskim tezinama i duzinama armaturnog nacrta.

ZIDARSKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Zidarske radove izvesti u svemu prema projektu.Eventualne izmjene materijala ili nacin izvodenja tokom
gradnje moraju se izvrsiti iskljucivo pismenim dogovorom sa Projektantom i Nadzornim organom.Opeka za
zidanje mora biti kvalitetna,i odgovarati propisima JUS-a.Zidati treba u potpuno horizontalnim redovima sa
spojnicama debljine 1cm ispunjenim malterom. Malter mora odgovarati ta¢no razmjeri po koli¢inama
materijala oznacenim u pozicijama, a ¢vstoda i kvalitet mora odgovarati propisima JUS-a. Pijesak mora biti Cist
bez organskih primjesa. Kre¢ mora biti dobar i propisno odlezan, i kvalitet mora odgovarati JUS-u.Svjeze
zidove treba zastititi od uticaja visoke i niske temperature i atmosferskih nepogoda. Malterisanje zidova vrSiti u
pogodno vrijeme i kad su potpuno suvi.Prije poCetka malterisanja opeke na zidovima moraju biti Ciste a fuge
udubljene kako bi malter bolje vezao za zid. Posebnu paZnju treba obradititi betonskim povrSinama-one se
prethodno moraju dobro odistiti i naprskati cementnim mlijekom. Sve omalterisane povrsine moraju biti ravne i
alatke, bez udublienia i ispupcenia, a ivice pravilne.

Svi malteri moraju biti spravljani kako to predvidaju date razmjere, dobro izmjeSani do kompaktnosti i bez

orimiesa koie ne orinadaiu malterima.

Izvodac je duzan da izvrSi sve radove iz ove normne grupe kompletno, kako je precizirano: opisima
pojedinih pozicija, opstim uslovima, normama GN.301 i tehnic¢kim propisima, tacno prema projektu, kao i
On&tim tehnifkim 1iclavima kaii <11 den nvna nraiekta

U cijenu odgovarajucih pozicija (ili rasporedeno) uracunati su i sledeéi radovi, zajedno sa
materiialom. bez nosebnih nanomena u tekstu:

Obiliezavanie, snimanie i prenosSenie miera za potrebe radova.

Gradilisni transport.

Izrada, postavljanje i premjeStanje skela potrebnih za rad sa utroSkom materijala prema GN.601.

Obracun se vrsi prema snimlienoi koli¢ini izvedenih radova.

IZOLATERSKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac je duzan da izvede sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima
pojedinih pozicija,opstim uslovima, normama TU.XV., JUS.U.M3 i tehnic¢kim propisima. Ta¢no prema
nrnialdi

U cijenu odgovarajucih pozicija (ili raspordeno) uracunati su i sledeéi radovi, zajedno sa materijalom, bez
nosebnih nanomena u tekstu:

Obiliezavanie, snimanie i prenoSenie miera za potrebe radova.

Izrada, montaza, premijeStanie i demontaza skele za potrebe radova prema GN.601.

GradilisSni transport.

Obrac¢un se vrsi prema snimlienoi koli¢ini izvedenih radova.

TESARSKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Sve radove izvesti od zdrave i suve piljene grade(jelovina, borovina i sl. ), a prema opisu doti¢ne stavke u
troskovniku.Upotrijebljena grada mora odgovarati propisima JUS-a D.A O. 020. Krovnu konstrukciju izvesti od
odgovarajucih profila grade tacno po projektu sa svim naznacenim okovom, spojevima i sidrenjem. Sve vise
radnje koje nece biti na taj nacin utrvrdjene, neée se priznati u obracunu. Letvisanje krova izvesti od
odgovarajucih letava, odnosno gredica.Krovna konstrukcija se obracunava po m2 horizontalne projekcije, a
letvisanje iste po m2 projekcije na kosinu krova.

U cijenu odgovarajuc¢ih pozicija (ili rasporedeno) uracunati su i sledeci radovi, zajedno sa materijalom, bez
nosebnih nanomena u tekstu:



Obiliezavanie, snimanie i prenoSenie miera za potrebe radova.
GradilisSni transport.
Obracun se vrsi prema snimlienoi koliCini izvedenih radova.

KROVOPOKRIVACKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Sve radove na krovnim povrsinama izvesti u svemu prema priloZzenim detaljima u projektu sa kvalitetnim
materijalom.Pod ovim radovima obuhvacena je izrada zavrsnog dijela sloja prohodnih i neprohodnih krovova.

Cijenom je obuhvacena nabavk i ugradnja svih potrebnih materijala, pomoc¢nih elemenata i alata za izradu ovih
radova. Svi radovi koji prethode izradi krovnih radova moraju se izvesti odgovaraju¢im redosljedom na nacin
kako je to projektom predvideno.

Prije poCetka izvodenja krovnih radova mora se izvrsiti kontrola i provjera ispravnosti izvedenih radova koji bi
mogli uticati na stabilnost, kvalitet i trajnost ugradeng materijala i nalaze unijeti u gradevinski dnevnik.

Svi materijali predvideni za obradu krovnih ravni moraju biti ispravni i po svom sastavu, fizicko-mehanickim
osobinama, obliku i boji odgovarati projektovanim uslovima.

Za sav materijal ugraden na krovnim povrsinama obavezno priloziti odgovarajuce ateste od proizvodaca.

Neophodno je da radove na krovnim povrSinama izvodi organizacija specijalizovana za ovu vrstu radova.
Obrcéun za ove radove vréi se po m? izvedenih radova pokrivanja.

LIMARSKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac je duzan da izvrsSi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima
pojedinih pozicija, opstim uslovima, normama TU.XVII. JUS.C.B4.081 JUS.C.E4.02 i tehnic¢kim propisima.
Tacno prema projektu. U cijenu odgovarajucih pozicija (ili rasporedeno) uracunati su i slededi radovi, zajedno
sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:

Obilizavanie, snimanje i prenoSenie miera za potrebe radova.

Formiranie potrebnih prevoia i okapnica, svi vezni, spoini i pomoéni materiiali.

Izrada, postavlianie, premijeStanie i demontaza skele za potrebe radova prema GN.601.

GradiliSni transport.

Obracun se vrsi prema snimljenoj koli¢ini izvedenih radova.

Prije pocCetka limarskih radova svi prethodni gradevinski radovi moraju biti zavrseni kako bi se limarski radovi
odvijali u normalnim uslovima. Gvozdeni djelovi koji dolaze u neposredan dodir sa povrsinom od pocin¢anog
lima moraju biti pocin¢ani odnosno izolovani olovnim limom. Ekseri i zakivci moraju biti od istog materijala kao
i lim. Sve podloge preko kojih se postavlja lim moraju biti ravne i pripremljene za rad, kod podloga od betona i
maltera moraju biti postavljene drvene paknice na odredenom rasponu kao i krovna lepenka Sto se obracunava
posebno. Nitovanje i lemljenje vrsiti kod krovova kod kojih se zahtijeva potpuna vodonepropustljivost. Sve
opsivke Sire od 50cm moraju biti snadbjevene trapezastim drvenim paknicama na razmaku od 50 cm. Sirine
pokrivke do 50cm nitovati i letovati. Sve okapnice izraditi Sirine 3cm odmaknute od zida 4cm, ivice pritegnuti
uza zid pocinkovanom zicom i ekserom na razmaku od 25cm. Kod Sirine preko 50cm ucvrséenje vrsiti na
sredini zida. Kod prozorskih solbanaka lim poviti najmanje 4cm i prikovati ekserci¢ima na razmaku do 5cm.

BRAVARSKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac je duzan da izvrsi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima
pojedinih pozicija, opstim uslovima, normama TU.XVI, TU.XX, TU.XVIII, TU.XI, pripadaju¢im
standardima i tehnickim propisima. Tac¢no prema projektu i Semama bravarije.

U cijenu odgovarajucih pozicija (ili rasporedeno) uracunati su i slede¢i radovi, bez posebnih napomena u
tekstu:

Obelezavanie, snimanije i prenoSenie mera za potrebe radova.
Montaza elemenata i ragastova prema normi GN.301 i GN.601.

Zastitu i farbanje prema normi TU.11.

Izradu i montazu zastora prema normi TU.18.

Priporemu, tehnoloSku razradu i izradu detalia, za sistem bravariie dat smernicama u opisima.

GradilisSni transport.

Obracun se vrsi prema snimlienoi kolicini izvedenih radova.

Zastita i farbanje: Priprema podloge. Brusenje rde, miniziranje, brusenje, predkitovanje i kitovanje, brusenje,
bojenje masnom dva puta. Ton po izboru projektanta. Obrac¢un po komadu. Blize odredbe podpozicijom.

KAMENOREZACKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac je duzan da izvrsSi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima pojedinih
pozicija, opstim uslovima, normama GN.691 TU.XIII, TU.XIV JUS.U.F2.016, JUS.U.F2.017 i tehni¢kim

nronicima  Tafnn nrema nraiaktn



U cijenu odgovarajucih pozicija (ili rasporedeno) uracunati su i sledeci radovi, zajedno sa materijalom, bez
nosebnih nanomena u tekstu:

Obilielzavanie, snimanie i prenoSenje mijera za potrebe radova.

Izrada uzoraka.

Dovodenie podloge u ispravno stanie

GradilisSni transport.

Obracun se vrsi prema snimlienoi kolicini izvedenih radova.

KERAMICARSKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac je duzan da izvrsi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima
pojedinih pozicija, opsStim uslovima, normama GN.501 TU.IX JUS.U.011. i tehni¢kim propisima. Tacno
nrema nraniekti

U cenu odgovarajuc¢ih pozicija (ili rasporedeno) uracunati su i slededi radovi, zajedno sa materijalom,
bez nosehnih nanomena u tekstu:

Obelezavanie, snimanje i prenoSenije mera za potrebe radova.

Izrada uzoraka.

Dovodenie podloge u ispravno stanije.

Izrada, postavlianie i premeStanie skela potrebnih za rad, prema GN.601.

GradiliSni transport.

Obracun se vrSi prema snimlienoi koli¢ini izvedenih radova.

Na uglovima ¢e biti izvrSeno gerovanje, a sve plocice slagace se bez razmaka (fuge). U cenu
keramicarskih radova uracunati i ugradnju podne slivne resetke u sredinu plocice kao i ugradnju
prekidaca i uti¢nica u sredinu zidne plocice. Takode uracunati i ugradnju PVC zavrsnih lajsni.

PODOPOLAGACKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac je duzan da izvrsi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima pojedinih
pozicija, opstim uslovima, normama GN.691 TU.XIII, TU.XIV JUS.U.F2.016, JUS.U.F2.017 i tehnickim
nronicima  Tafnn nrema nraiakti

U cenu odgovarajucih pozicija (ili rasporedeno) uracunati su i sledeci radovi, zajedno sa materijalom, bez
nosebnih nanomena u tekstu:

ObeleZzavanie, snimanije i prenosSenje mera za potrebe radova.

Izrada uzoraka.

Dovodenie podloge u ispravno stanie

GradilisSni transport.

Obrac¢un se vrsi prema snimlienoi koli¢ini izvedenih radova.

MONTAZNI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac je duzan da izvrsSi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima pojedinih
pozicija, opstim uslovima, normama i tehnickim propisima. Tacno prema projektu.

U cijenu odgovarajucih pozicija (ili rasporedeno) uracunati su i sledeci radovi, zajedno sa materijalom, bez
nosebnih nanomena u tekstu:

Obiliezavanie, snimanje i prenoSenie mijera za potrebe radova.

Izrada uzoraka.

Izrada, postavlianie, premijesStanie i demontaZza skela za potrebe radova, prema GN.601.

GradilisSni transport.

Obrac¢un se vrsi prema snimlienoi koli¢ini izvedenih radova.

MOLERSKI 1 FARBARSKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac je duzan da izvrsi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima
pojedinih pozicija, opstim uslovima, normama TU.X., TU.XI., JUS.U.F2.013 i tehnickim propisima. Tacno
nrema nraniekti

U cenu odgovarajucih pozicija (ili rasporedeno) uracunati su i sledeci radovi, zajedno sa materijalom, bez
nosebnih nanomena u tekstu:

Obelezavanie, snimanje i prnoSenie mera za potrebe radova.

Izrada uzoraka.

Dovodenie podloge u ispravno stanije.

Izrada, postavlianie, premeStanie i demontaza skela za potrebe radova, prema GN.601.

GradiliSni transport.

Obracun se vrSi prema snimlienoi koli¢ini izvedenih radova.

FASADERSKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac je duzan da izvrsSi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima
pojedinih pozicija, opStim uslovima, normama i tehni¢kim propisima. Tacno prema projektu.

U cenu odgovarajucih pozicija (ili rasporedeno) uracunati su i sledec¢i radovi, zajedno sa materijalom, bez
nosebnih nanomena u tekstu:

Obelezavanie, snimanie i prnosSenie mera za potrebe radova.

Izrada uzoraka.

Dovodenie podloge u ispravno stanie.



Izrada, postavlianie, premeStanie i demontaza skela za potrebe radova, prema GN.601.

GradiliSni transport.

Obracun se vrSi prema snimlienoi koli¢ini izvedenih radova.

Obaveza je izvodaca fasaderskih radova da striktno postuje dinamicki plan sacinjen od strane projektanta -
nadzornog organa i omogudi izvodacima drugih radova da se koriste fasadnom skelom 3 radna dana po

7awvrdetlkii facadarckih radnwva

RAZNI RADOVI - OPSTI USLOVI

Razni radovi obuhvataju one radove na objektu koji nisu svrstani ni u jednu od navedenih grupa radova a
moraju se izvesti pre tehnickog prijema objekta i primopredaje.



1.3. Upravljanje otpadom



UPUTSTVO
ZA BEZBJEDNO POSTUPANJE SA GRADEVINSKIM OTPADOM NA GRADILISTU

l. UVODNE NAPOMENE
Polazedi od potrebe predostroznosti, odnosno preventivnog djelovanja i preduzimanja mjera
za sprecavanje negativnih uticaja na Zivotnu sredinu i zdravlje ljudi, prije i tokom izvodenja
radova, neophodno je preduzeti odgovaraju¢e mjere upravljanja gradevinskim otpadom na
gradilistu.
Jedan od osnovnih principa zastite Zivotne sredine je ,zagadivaC pla¢a“. To znaci da
Investitor i izvodac radova, kao proizvodacdi otpada na gradilistu, snose trosSkove upravljanja
otpadom, troSkove preventivnog djelovanja i troSkove sanacionih mjera zbog eventualnih
negativnih uticaja na Zivotnu sredinu i zdravlje ljudi, nastalih izgradnjom predmetnog
objekta. Shodno tome, investitor i izvodac radova su duzni da, prije pocetka radova, kao dio
pripremnih radova i mjera na uredenju gradilista preduzmu sve neophodne mjere za
bezbjedno postupanje sa gradevinskim otpadom na gradiliStu. Za objekte Cija zapremina,
zajedno sa iskopima, prelazi 2.000m3 radi se i poseban plan upravljanja gradevinskim
otpadom.
Prilikom planiranja i sprovodenja mjera za bezbjedno upravljanje otpadom investitor i
izvodac su duzni da se pridrzavaju sljedecih propisa:
- Zakon o upravljanju otpadom (Sl.list CG br. 64/2011),
- Pravilnik o klasifikaciji i katalogu otpada (Sl.list CG br. 35/2012) i
- Pravilnik o postupanju sa gradevinskim otpadom, nacinu i postupku prerade
gradevinskog otpada, uslovima i nacinu odlaganja cement azbestnog gradevinskog
otpada (Sl.list CG br. 50/2012).

Il. KLASIFIKACIJA OTPADA

Prema Zakonu o upravljanju otpadom, gradevinskim otpadom se smatra otpad koji nastaje
prilikom izgradnje, odrzavanja i rusenja gradevinskih objekata. U Katalogu otpada je svrstan
u grupu ,,17“. Obuhvata, prije svega, neopasne materijale: beton, kamen, ciglu, keramiku,
drvo, gips, gvoide, celik, aluminijum, bakar, staklo, plastiku... Opasnim gradevinskim
otpadom se smatraju izolacioni i gradevinski materijali koji sadrZe azbest, zatim
bituminozne mjeSavine i drugi materijali koji sadrze katran od uglja, materijali od rusenja
koji sadrze zivu ili polihlorovane bifenile (PCB) — kao $to su, na primjer, pojedini zaptivadi,
podovi na bazi smola, glazure ili kondezatori koji sadrze PCB. Opasnim otpadom se smatra i
neopasni otpad koji je tokom gradenja ili koris¢enja objekta kontaminiran sa nekim od
opasnih otpada.

I. POSTUPANIJE SA GRADEVINSKIM OTPADOM NA GRADILISTU
Upravljanje gradevinskim otpadom podrazumijeva preduzimanje svih neophodnih mjera
kojima se, prije svega, obezbjeduje bezbjedno postupanje sa gradevinskim otpadom i
prevencija negativnih uticaja na Zivotnu sredinu i zdravlje ljudi. Elaboratima o pripremnim
radovima i uredenju gradilista i planom upravljanja otpadom na gradilistu, a u skladu sa
planiranom organizacijom gradiliSta i raspolozivom tehnologijom gradenja, definiSe se:
- vodenje evidencije o vrstama i koliCini gradevinskog otpada,
- nacin izdvajanja, privremenog skladiStenja i odvoZenja opasnog gradevinskog otpada na
gradilistu,



nacin odvajanja i odvojenog sakupljanja i privremenog skladistenja gradevinskog otpada
na gradilistu,

nacin obrade gradevinskog otpada na gradilistu,

procjena zapremine zemljanog iskopa, nastalog zbog vrSenja radova, sa procjenom
njegovog koris¢enja i nadinu postupanja sa njim

sredstva i oprema na gradiliStu za bezbjedno postupanje sa gradevinskim otpadom i
druga pitanja od znadaja za bezbjedno postupanje sa gradevinskim otpadom na
gradilistu.

Investitor i izvodac radova su duzni da se u cilju bezbjednog upravljanja gradevinskim
otpadom na gradilistu, u svemu, pridrzavaju propisanih normi:

Gradevinski otpad na gradilistu se skladisti odvojeno po vrstama gradevinskog otpada, a
u skladu sa Katalogom otpada, na nacin kojim se ne zagaduje Zivotna sredina;

Odlaganje gradevinskog otpada koji se priviemeno ne skladisti na gradilistu moze se
vrsiti u kontejnerima postavljenim na gradilistu ili uz gradiliSte. Kontejneri moraju biti
izradeni na nacin kojim se omoguéava odvoZenje otpada bez pretovara;

Zabranjeno je odlaganje gradevinskog otpada u vode, na zemljiste ili u zemljiSte, osim u
slu¢aju kada je gradevinski otpad preraden i koristi se kao gradevinski materijal i
izuzimajuci lokacije za odlaganje gradevinskog otpada odobrene od nadleznih organa;
Zabranjeno je paljenje otpada na otvorenom prostoru;

Transport gradevinskog otpada, a posebno rasutog otpada, se vrsi u pokrivenim vozilima
za prevoz tereta, kako bi se sprijecilo eventualno prosipanje otpada i emisija prasine i
sitnog gradevinskog materijala;

Kod vrsenja iskopa i odvoza materijala iz iskopa, a po potrebi i kod izvodenja drugih
radova na gradilistu, izvodac je duzan obezbijediti pranje tockova vozila prije njihovog
izlaska sa gradiliSta na javnu saobracajnicu;

Gradevinski otpad se moze privremeno skladistiti na zemljisStu gradiliSta do zavrSetka
radova, ali ne duZe od jedne godine;

Gradevinski otpad se moZe privremeno skladistiti i na drugom gradilistu investitora ili
drugom mjestu koje je uredeno za privremeno skladistenje gradevinskog otpada;
Prilikom privremenog skladistenje gradevinskog otpada na gradiliStu ili njegovog
odlaganja u kontejnerima, neophodno je preduzeti mjere kojima se: sprje¢ava pristup
neovlaséenim licima; sprjec¢ava rasipanje i prosipanje otpada; sprjecava emisija prasine i
raznoSenje sitnog gradevinskog materijala vjetrom; sprje¢avaju potencijalni uzroci
poZara i drugi eventualni rizici koji mogu izazvati zagadenje Zivotne sredine ili Stetene
posljedice po zdravlje ljudi;

Gradevinski otpad (otpadni beton, opeka, keramika i gradevinski materijal na bazi gipsa
ili mjesavina gradevinskog otpada sa zemljanim iskopom) moze se ponovo upotrijebiti za
izvodenje gradevinskih radova na gradiliStu na kojem je otpad nastao ukoliko
zapremihna otpada ne prelazi 50m3;

Gradevinski otpad koji ne sadrZi opasne supstance i koji se ne moze preraditi odlaze se
na deponiju za inertni otpad;

Opasni gradevinski materijali se, ukoliko je to tehnicki izvodljivo, posebno izdvajaju,
privremeno skladiste ili odlazu tako da se sprije¢i mijeSanje opasnih materijala sa
neopasnim gradevinskim otpadom;

Tokom sakupljanja, odlaganja, transporta i privremenog skladiStenja opasan otpad se
posebno pakuje i oznacava u skladu sa propisima kojima se ureduje prevoz opasnih
materija;



Pored pobrojanih normi pomenutim elaboratima i planom upravljanja otpado utvrduju se i
druge mjere koje treba preduzeti u cilju bezbjednog postupanja sa gradevinskim otpadom
na gradilistu.
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DETALJ "B" - OGRADA

Opis:

Panel ograda sastavljena iz stubova-celi¢nih pocinkovanih kutijastih profila dim.50x50mm na medusobnom rastojanju
od 250cm i panel zice @5mm izmedu njih. Visina stubova je 155cm. Visina panel Zice je 153cm.
Stubovi se ankeriSu preko celicne podlozne ploce 150x150x5mm za novoprojektovano betonsko coklo h=20cm.

Ukupna duzina ograde je 115m’.
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DETALJ "C" - KAPIJA

Opis:

Dvokrilna kapija na pjeSackom ulazu, dim.200x155cm, Sirina jednog krila je 100cm.

Jedno krilo fiksirati rajperom u podnu plocu.

Okvir kapije je od ¢eli€nih pocinkovanih kutijastih profila 50x50mm, izmedu kojih se nalazi panel zica @5mm.
Kapija se kaci Sarkama za ¢€eli¢ni kutijasti profil dim.100x100mm, koji se ankeriSe preko celi¢ne

podlozne plo¢e 150x150x5mm za novoprojektovano betonsko coklo.

Kapija je odiZzena od tla za 5cm. Kapiju snabdjeti sa standardnim okovom, bravama i ru¢kama za otvaranje.

Komada: 2
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DETALJ "C1" - KAPIJA

Opis:

Dvokrilna kapija na kolskom ulazu, dim.550x155cm, Sirina jednog krila je 275cm.

Oba krila su opremljena to¢kovima za kapiju radi lakSeg otvaranja.

Okvir kapije je od €eli¢nih pocinkovanih kutijastih profila 50x50mm, izmedu kojih se nalazi panel zica @5mm.
Kapija se kaci Sarkama za Celi¢ni kutijasti profil dim.100x100mm, koji se ankeriSe preko Celi¢ne podlozne ploce

150x150x5mm za novoprojektovano betonsko coklo.

Kapija je odizena od tla za 5cm. Kapiju snabdjeti sa standardnim okovom, bravama i ru€kama za otvaranje.
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DETALJ "D" - OGRADA OKO TOPLOTNE PUMPE

Opis:

Ograda dim.444.5x325cm, oko toplotne pumpe od €eli€nih cjevastih profila @80mm, koji su preko €elicne
podlozne plo¢e 150x150x5mm ankerisani za novoprojektovanu AB plo¢u d=10cm.

Izmedu stubova su okviri od kutijastih profila 50x50mm, koji imaju ispunu od grifovane mreze-pletivo u
ortogonalnom rasteru dimenzija 40x40mm u boji RAL7016.

Ograda sadrzi jednu kapiju dim.100x200cm. Kompletna kapija izvedena je standardnim postupkom:
zatvaranje svih Supljih profila, premaz antikorozivnim sredstvom, nanos osnovne boje i nanos zavrSne boje
tipa "ALCEA" u tonu po izboru Projektanta.

Kapiju snabdjeti sa ru¢kom za otvaranje.

Ukupna duzina ograde iznosi 15.40m'.
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