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PROJEKTANT +AQUA ENGINEERING" d.o.0. Podgorica
Broj licence UPI 107/7-3080/2

ODGOVORNO LICE Obren Bakrac, Spec. Sci. grad.

ODGOVORNI INZENJER Aleksandar Pot, Spec. Sci. grad
Broj licence UPI 107/7-1482/2

SARADNICI NA PROJEKTU Jelena Rocenovi¢, Spec. Sci. grad.
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SADRZAJ PROJEKTA ADAPTACIJE HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA

OPSTA DOKUMENTACIJA
TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

» Tehnicki opis objekta

» Rekapitulacija predmjera i predracuna radova

NUMERICKA DOKUMENTACIJA

= Proracuni

* Predmjer radova sa predracunom

GRAFICKA DOKUMENTACIJA

= prilog 1 Osnova prizemlja - inst. kanalizacije, R 1:50
= prilog 2 Osnova prizemlja - inst. vode, R 1:50
= prilog 3 Presjek kanalizacionih vertikala “1-1", R 1:50

= prilog 4 Aks. Sema instalacija vode — glavni vert. razvod | razvod zidom, R 1:25
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OPSTA DOKUMENTACIJA

Napomena: Opsta dokumentacija Projekta adaptacije prilozena je u knjizi 0.
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PROJEKTNI ZADATAK

Napomena: Projektni zadatak Projekta Adaptacije prilozen je u knjizi 0.
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TEKSTUALNA DOKUMENTACUA

Tehnicki opis objekta

Rekapitulacija predmjera i predracuna radova
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TEHNICKI OPIS OBJEKTA

INVESTITOR: JUOS ,,BOSKO STRUGAR"” ULCINJ

OBJEKAT: ADAPTACIJA SKOLE BOSKO STRUGAR
PROJEKAT: INSTALACIJE VODOVODA | KANALIZACIJE
URBANISTICKA PARCELA BR: KP2460 KO Ulcinj

MJESTO GRADNUJE: Opstina Ulcinj

OPSTI PODACI O OBJEKTU

Skola se nalazi se na KP 2460 KO Ulcinj, Opstina Ulcinj. Predmet adaptacije je prizemlje
objekta.

PODLOGE ZA PROJEKTOVANJE

Kao osnova za izradu projekta koristena je slede¢a dokumentacija:

» arhitektonske — gradjevinske podloge
» projektni zadatak
= geodetske podloge

A VODOVOD

Prikljucenje objekta na gradsku vodovodnu mrezu e se obaviti na postojecem vodomjernom

oknu.

Razvodna mreza za sanitarne elemente, koja se polaze u podovima i u zidovima, e se izvesti
od polipropilenskih cijevi PPR i fazonskih komada za 20 bara koji se spajaju varenjem
(isporucivanje materijala sa propisnim atestima po projektu). Precnici cijevi, koji su odredeni
hidraulickim proracunom, dati su u grafickim prilozima kao spoljasnji precnici. U tabeli su
prikazani spoljasnji precnici PPR cijevi i njima odgovarajuci unutrasnji precnici:
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Spoljasnji precnik Unutrasnji precnik

DN20 172"
DN25 3/4"
DN 32 1"

Na ograncima za sanitarne blokove i neka toceca mjesta predvideni su propusni ventili, sa
niklovanim cepom i rozetnom, za sanitarnu hladnu vodu . Ventile ugraditi na vidljivim i lako
dostupnim mjestima, kao Sto je predlozeno u grafickim prilozima. Snabdjevanje toplom
vodom kupatila za profesore obezbijedeno je preko elektricnog bojlera smjestenog u
kupatilu, zapremine po 80I.

Unutrasnja vodovodna mreza Ce se postaviti djelimicno u zidu, u posebnim Slicevima, sa
potrebnom izolacijom, iznad ¢ega dolaze plocice ili malter, djelimi¢no u podu uz isto
propisano termicko obezbjedenje. Na mjestima preklapanja trase vodovodnih i kanalizacionih
cijevi, vodovodne cijevi se postavljaju iznad kanalizacionih.

Ispitivanje unutrasnje vodovodne mreze izvrSi¢e se prema pravilnicima za tu vrstu radova.
Mreza Ce se staviti pod pritisak min 12 bara i posmatrace se odstupanje, odnosno pad
pritiska, nakon 24 casa. Svako odstupanje vece od 10 % znaci da mreza nije pravilno
montirana. Ispitivanje se vrsi prije nego $to se montiraju sanitarni uredaji. Poslije montiranja
sanitarnih uredaja izvrSice se ispiranje, a zatim dezinfekcija mreze i ponovno ispiranje.
Odgovarajuca ovlas¢ena ustanova treba da Investitoru dostavi atest o kvalitetu vode koja ¢e
se koristiti u objektu nakon svih opisanih postupaka. Za sva ispitivanja, na pritisak,
dezinfekciju i ispiranje Izvodac i Nadzorni organ su duzni da sastave zapisnike.

B FEKALNA KANALIZACUUA

Predvideno je prikljucenje objekta na postojece reviziono okno koje se nalazi ispred glavnog
ulaza u salu.

ODVOD FEKALNE VODE IZ MOKRIH CVOROVA U OBJEKTU

Upotrijebljene vode su sakupljene horizontalnim razvodima, priklju¢ene na kanalizacione
vertikale i sa vertikale spustene do temelja, odakle se izvedene van objekta do revizionog
okna.
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Projektovane su tri kanalizacione vertikale, od kojih je jedna postojeca, dok se preostale dvije
zavrsavaju cijevnim dozra¢nicima na vrhu vertikale u spusStenim plafonima. Precnici
kanalizacionih vertika su DN110mm.

Pri priklju¢enju horizontlnih vodova na vertikale postovana su pravila iz "European Standard
EN12056, Appendix 2000, 2002". Prema tim standardima se horizontalni vod na vertikalu
prikljucuje pod uglom 87°-88,5°.
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| —— A\
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Tehnicka rjeSenja vodenja instalacija kroz objekat usaglasena su sa arhitektonsko-
gradevinskim projektom. Prilikom rjeSavanja horizontalne kanalizacione mreze vodilo se
racuna da se daje optimalno rjeSenje, sa Sto je moguce kraéim razvodima, da se pri tom
obezbijedi efikasno odvodenje otpadnih voda do prikljucenja. Sve cijevi u objektu treba da
budu ugradene sa nagibom od 1.5%.

Horizontalni unutrasnji kanalizacioni razvod je od PVC kanalizacionih cijevi profila od D50 do
D110mm, polozen je u podu, plafonom ili u zidu. Cijevi u mokrim ¢vorovima i vertikale, kao i
glavni odvod do revizionog okna projektovan je od niskoSumnih PVC cijevi.

Vertikale i razvod pri¢vrstiti Celicnim obujmicama sa gumenim umetkom zbog manje buke.

Izolovati prodore kanalizacije kroz ploce zvucnim izolatorima ili narocito projektovanim
komadima, sve po uputstvu proizvodaca.

C SANITARNI ELEMENTI | GALANTERLA

Izbor sanitarne opreme i galanterije izvrSice se po prijedlogu Projektanta arhitekture i
Investitora.
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ZAKONSKA REGULATIVA

= Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 064/17
od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018)

= Zakon o geoloskim istrazivanjima;

» Pravilnik o mjerama zastite od elementarnih nepogoda;

= Zakon o zastiti na radu (Sl.list RCG,br. 79/04, 26/10i 73/10

= Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zastiti na radu (Sl.list CG, br.04/10

* Pravilnik o nacinu izrade, razmjeri i blizoj sadrzini tehnicke dokumentacije za
gradenje objekta ("Sluzbeni list CG", br. 044/18 od 06.07.2018.)

= Ostala relevantna legislativa.

Odgovorni inzenjer

Aleksandar Pot, Spec. Sci. grad.
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TEHNICKI USLOVI ZA I1IZVODENJE UNUTRASNJIH INSTALACIJA

Za obezbedenje dobre izrade instalacije prema projektu, njenog besprekornog funkcionisanja
i dobrog odrzavanja, izvodac se mora drzati tehnickih uslova koji se prilazu kao obavezni
sastavni dio projektne dokumentacije. Ovim uslovima se reguliSe materija koja nije
precizirsana samim projektom, JUS, EN standardom, GN normama niti drugim propisima.

1. PREDHODNE MJERE

Izvodac je duzan da se u svemu pridrzava odobrenog projekta. On je duzan da prije pocetka
rada uporedi projekat instalacije sa stvarnim stanjem na gradilisStu i s nadzornim organom
otkloni eventualne nejasnoce.Prije svake  eventualne izmjene izvodaC je duzan da
blagovremeno izvijesti nadzornog organa, te o istom izvrSi konsultaciju sa projektantom.
lzvodac radova za predmetne instalacije duzan je da u toku izgradnje korektno saraduje sa
ostalim izvodacima na objektu u skladu sa ugovorenom dinamikom.

2. POSTAVLJANJE VODOVA

Pri izradi kanalizacione mreze potrebno je prvo izvesti prikljucak na uli¢ni kanal, zatim
temeljna mreza, a na kraju vertikalni vodovi sa granama.

Svi horizontalni vodovi vodovoda postavljaju se u padu ka najnizem ispustnom mjestu.
Promjena pravca cijevi Ce se izvoditi lukovima a ne koljenima. Kroz zidove cijevi se ne smiju
voditi koso nego upravno na povrsinu zida.

3. CJEVI U KONSTRUKCIJAMA

Cvrsto uzidivanje cijevi u zidove i druge konstrukcije nije dozvoljeno. Otvori za prolaz cijevi
kroz konstrukcije moraju biti dovoljno veliki, a prostor izmedu cijevi i konstrukcija ispunjen
plasticnim materijalom,da bi se sprijecilo oStecenje cijevi. Vodovodne cijevi ¢e se pri prolazu
kroz konstruktivne zidove zastititi zastitnom cijevi, Ciji je precnik za 40mm vedi od spoljneg
precnika vodovodne cijevi, a meduprostor ¢e se ispuniti stalno elasti¢nim kitom.
Kanalizacione cijevi pri prolazu kroz zidove ne smiju se ¢vrsto ugraditi ve¢ prostor izmedu iste
i zida ispuniti trajno elasticnim kitom.

Eventualna nepredvidena dubljenja, proboji, Slicanja u zidovima i drugim konstrukcijama
moze se vrsiti samo po prethodnoj dozvoli nadzornog organa.
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4. ZASTITA CIJEVI

Vodovodne cijevi ne smiju prolaziti kroz zidove dimnjaka, ventilacijskih kanala,kroz kanalska
okna, odnosno nigdje gdje mogu biti izloZzene zagadivanju, zamrzavanju, zagrijavanju i
koroziji.

Na mjestima gdje su izloZzene zamrzavanju cijevi se moraju toplotno izolovati. Izolacija se
mora izvesti brizljivo a vodovi se ne smiju zatvarati, zatrpavati prije nego sto ih pregleda
nadzorni organ. Isto vazi i za zvuc¢nu izolaciju.

U toku izvodenja radova na predmetnim instalacijama pri obustavi rada moraju se cijevi na
pogodan nacin privremeno zacepiti, da se nebi zagadile, ispunile materijalom ili ostetile.

5. SPOJEVI

Spajanje cijevi,odnosno armatura mora se izvesti strucno i pazljivo po propisanim normama i
standardima za ovu poziciju rada. Pri spajanju unutrasnji precnik cijevi ne smije biti suzen
okrajcima, djelovima armature, kudeljom ili na drugi nacin, niti deformisan savijanjem cijevi.
Cijevi od plastike spajaju se lijepljenjem ili gumenim prstenovima.Spajanje cijevi kroz prodore
zidova i u drugim konstrukcijama moraju se izbjegavati.

6. PRICVRSCENJE CLJEVI

Vodovi se mogu pricvrstiti na zidove i stropove obujmicama, odnosno vjesaljkama, na
razmacima zavisnim od precnika i vrste cijevi. Olovne i plasti¢ne cijevi u toplim prostorima
treba da budu po cijeloj duzini na ¢vrstoj podlozi.

7. ARMATURE

Ugradivanje prethodno pregledanih armatura ima se izvesti precizno, vodeci racuna o
dobrom i lakom rukovanju i o estetskom izgledu.

Ispusnice, mjesaljke i druge armature kojima se rukuje imaju se pricvrstiti na zidove pomocu
zidnih plocica na uglavcima.

8. SANITARNI UREDAJI

Ugradivanje sanitarnih uredaja mora se izvesti uredno, Cisto i precizno, vodeci racuna o
dobroj funkcionalnosti i estetskom izgledu cjeline. Isti se pricvrs¢uju pomocu plasti¢nih ili
metalnih uglavaka. Konzolno montirani uredaji treba da izdrze optere¢enje od 981N na
najnepovoljnijem mjestu.

Visine postavljanja sanitarnih uredaja, ako u opisu radova nije drugacije navedeno, mjerene
od gotovog poda su:
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» Umivaonik,prednja ivica ---------==-=-=-mmmmmmmmmmmmmmm oo 80cm

» Polica-Etazer ---------------m oo 125¢cm
» Ogledalo, do sreding --==----======mmmmmmm 155cm
»  Drzac peskira -----------mmmmm oo 75cm
> Zidna slavina -------mmmmmm e 110cm
» Vodokotli¢ visokomontazni,dno --------=---------mmmmmmeoomm - 200cm
> Drzac toalet papira -------=======m-mmmm o 80cm
» Wc Solja zidna,prednji rub ----------==mmmmmmee e 65cm

9. ISPITIVANJE INSTALACLJA

Vodovodna cijevna mreza ako propisima nije drugacije odredeno stavlja se pod probni
pritisak najmanje dvaput vedi od radnog za vrijeme od 30 minuta. Postupak za ispitivanje je
slededi:

Svi otvori na cijevnoj mrezi se zatvore Cepovima,pa se na istoj montira druk pumpa i
manometar. Nakon punjenja mreze kao i propratnog ispustanja zraka druk pumpom se sabija
voda do propisanog probnog pritiska. U slu¢aju da kazaljka na manometru opada, potrebno
je da se vizuelno pregleda cjelokupna mreza, te da se pronade kvar. Cesto vizuelnim putem je
tesko otkriti mjesto kvara koje se manifestuje znojenjem i oroSavanjem cijevi pa se pristupa
raznim metodama medu kojima je i opipavanje rukama. Nakon otklanjanja kvarova ,pristupa
se ponovnom ispitivanju sve dotle dok se ne utvrdi ispravnost. Kada se utvrdi ispravnost
pristupa se ispustanju vode iz mreze.

Prije upotrebe potrebno je izvrsiti bakteriolosku analizu vode da bi se utvrdila ispravnost iste.
U slucaju da se analizom dobije negativan rezultat pristupa se dezinfekciji hlorom-hlorisanje
koje vrsi ovlas¢ena organizacija. U konkretnom slucaju dozu hlora propisuje ovlasceni
prestavnik sanitarne sluzbe koji je u cjelini odgovoran za postupak dezinfekcije, eventualne
posledice samog postupka te i za bezbjednost radnika koji vrse dezifekciju. Nakon izvrsenog
postupka hlorisanja pristupa se ispiranju ¢istom pijacom vodom sve dotle dok se ne dobije
Cista pijaca voda sa tolerantnom koncetracijom hlora.

O izvrSenom hlorisanju mora se voditi zapisnik koji ovjerava lice pod cijom kontrolom je
izvrSena dezinfekcija cjevovoda.

Ispitivanje kanalizacione mreze u ¢jelini ili parcijalno vrsi se na sledeci nacin:

Ispitivanje kanalizacije se vrsi pod pritiskom od najmanje 0.3 bara. Ispitivanje donje odvodne
mreZe treba izvrSiti prije nego se rovovi zatrpavaju. Ispitivanje se svodi na kontrolu
projektovanog nagiba kanala i hermeti¢nost spoja cijevi.Nagib se kontrolise nivelirom ili
ravnjacom i libelom. Da bi ispitali hermeticnost spoja cijevi potrebno je sistem napuniti
vodom tako $to se prethodno zacepi kanal na najnizem dijelu. U slucaju da neki spoj propusta
vodu,mora se izvrsiti ponovno zaptivanje, te zatim ispitivanje ponoviti. Tek nakon toga
pristupa se zatrpavanju rova.



QOUQ

engineering
ZIRO RACUN: 520-39275-08 HIPOTEKARNA BANKA, PIB: 03207030, PDV: 30/3119328-0
LIl. Franca Rozmana bb, Podgorica, Telefon: +382 49 422 500, +382 47 66 55 44, E-mail: aquaengl@ @ gmail.com

PRILOG O ZASTITI NA RADU

1. Opste obaveze

— lzvodac radova je obavezan da uradi poseban elaborat o uredenju gradilista i radu na
gradilistu.

— Proizvodac oruda na mehanizovani pogon je obavezan da dostavi uputstvo za bezbjedan
rad i da potvrdu na orudu da su na istom primenjene propisane mjere i normativi zastite
na radu, odnosno dostavi uz orude za rad atest o primenjenim propisima zastite na radu.

— lzvodac radova je obavezan da pre radova na 8 (osam) dana obavijesti nadlezni organ
inspekcije rada o pocetku rada.

— lzvodac radova je obavezan da izradi normativna akta iz oblasti zastite na radu (Pravilnik o
zastiti na radu, Pravilnik o pregledima, ispitivanju i odrzavanju oruda, uredaja i alata za rad
itd.).

— lzvodac radova je obavezan da izvrSi obucavanje radnika iz materije zastite na radu i da
upozna radnike sa uslovima rada, opasnostima i Stetnostima u vezi sa radom i da obavi
proveru osposobljenosti radnika za samostalan i bezbjedan rad.

— lzvodac radova je obavezan da utvrdi radna mjesta sa posebnim uslovima, ukoliko takva
radna mjesta postoje.

— Prilikom nabavke oruda za rad i uredaja, uz dokumentaciju koja se prilaze uz orude za rad i
uredaje moraju se pribaviti i podaci o njihovim akusti¢nim osobinama, iz kojih ce se vidjeti
da buka na radnim mjestima nece prelaziti dopustene vrijednosti.

1.1.Posebne mjere zastite na radu

Bezbednost radnika prilikom kretanja tokom rada i transportovanja postize se obezbedenjem
rovova razupiranjem i no¢nim osvetljenjem gradilista. U toku radova na cjevovodima ne
koriste se materije koji se mogu smatrati Stetnim i opasnim.

Iskop zemlje u dubini do 100 cm (za temelje, kanaliz. i sl.) moze se vrsiti bez razupiranja, ako
to Cvrstoc¢a zemlje dozvoljava. Iskop zemlje u dubini ve¢oj od 100 cm smije se vrsiti samo uz
postupno osiguravanje bocnih strana iskopa.

Razupiranje strana iskopa nije potrebno ako su bocne strane uradene pod uglom unutrasnjeg
trenja tla (prirodni nagib terena) u kom se iskop vrsi, niti pri etaznom kopanju do dubine od
200 cm i sa uglom od 60°.

Rovovi i kanali moraju se izvoditi u tolikoj Sirini koja omogucuje nesmetan rad na razupiranju
bocnih strana, kao i rad radnika u njima.

Najmanja Sirina rovova odnosno kanala dubine od 100 cm odreduje se slobodno. Pri dubini
preko 100 cm Sirina rova odnosno kanala mora biti tolika da Cista Sirina rova odnosno kanala
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posle izvrSenog razupiranja bude najmanje 60 cm.

Drvo i drugi materijal koji se pri iskopavanju upotrijebljavaju za razupiranje bocnih strana
rovova i kanala moraju po svojoj ¢vrstoci i dimenzijama odgovarati svrsi kojoj su namenjeni
shodno vazeéim tehnickim propisima odnosno jugoslovenskim standardima.

Razupiranje rovova i kanala mora odgovarati geomehanickim karakteristikama i pritisku tla u
kome se vrsi iskop kao i odgovaraju¢em statickom proracunu.

Iskopani materijal iz rovova i kanala mora se odbacivati na toliko odstojanje od ivice iskopa
da ne postoji mogucnost obrusavanja tog materijala u iskop. Razmak izmedu pojedinih
elemenata oplate i strane iskopa mora se odrediti tako da sprijeci osipanje zemlje, a u skladu
sa osobinama tla.

Oplata za podupiranje bocnih strana iskopa (rov, kanal, jama) mora izlaziti najmanje za 20 cm
iznad ivice iskopa, da bi se sprijeCio pad materijala sa terena u iskop.

Pri ru¢nom izbacivanju zemlje iz iskopa, za dubine preko 100 cm, moraju se upotrijebljavati
medupodovi poloZeni na posebne podupirace. Medupodovi se ne smijeju opterecivati
koli¢cinom iskopanog materijala vecom od odredene, sa kojom mora radnik biti upoznat pre
pocetka rada i moraju imati ivicnu zastitu visoku najmanje 20 cm.

Skidanje oplate i zasipanje iskopa mora se vrsiti po uputstvu i pod nadzorom stru¢nog lica.
Ako bi vadenje oplate moglo ugroziti bezbednost radnika, oplata se mora ostaviti u iskopu.
Sredstva za spajanje i ucvrséivanje djelova podupiraca, kao sto su klinovi, okovi, zavrtniji,
ekseri, Zica i sli¢cno, moraju odgovarati vaze¢im domacdim standardima.

Ako se iskop zemlje za nov objekat vr$i do dubine vece od dubine temelja neposredno
postojeceg objekta, takav rad mora se vrsiti po posebnom projektu, uz obezbjedenje mjera
zaStite na radu i mjera za obezbedenje susednog objekta.

Pri masinskom iskopu mora se voditi racuna o stabilnosti masine. Prilikom kopanja iskopanu
zemlju treba odlagati na odstojanje koje ne ugrozava stabilnost strana iskopa. lvice iskopa
smijeju se opterecivati masinama ili drugim teskim uredajima samo ako su preduzete mjere
protiv obrusavanja usled takvih opterecenja.

Ako se u rovove i kanale nerazuprtih strana iskopa polazu cijevi, vodovi i sli¢cno, na mjestima
na kojima je neophodan pristup radnika na dno iskopa radi vrsenja potrebnih radova na tim
cijevima, vodovima i sl. boCne strane rova odnosno kanala moraju se na potrebnoj duzini,
obezbijediti od obrusavanja razupiranjem.
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PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETA

U cilju sprovodenja Programa kontrole i osiguranja kvaliteta materijala i izvodenja radova
predvidenih projektom, izvodac mora u potpunosti postovati:

. Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sluzbeni list Crne Gore, br. 064/17 od
06.10.2017.1 044/18 od 06.07.2018.)

U cilju osiguranja kvaliteta materijala i izvedenih radova, izvoda¢ mora upoznati svoje
podizvodace sa svim odredbama ovog Programa, opstim i posebnim uslovima troskova, te
svim tehnickim detaljima sadrzanim u glavnom projektu.

Osnovni zahtjev, koji se ovim Programom propisuje, je obaveza ugradnje materijala, sklopova
i opreme, koja ima tehnicko dopustenje prema Zakonu o planiranju prostora i izgradnji
objekata, sertifikat ili izjavu o usaglasenosti, te odgovaraju navedenim tehnickim propisima i
normama.

Ispitivanja ¢e se vrsiti za elemente objekta, koji su vazni za postizanje bitnih karakteristika,
kada je to posebnim propisima propisano.

OPSTI USLOVI

Instalacija se izvodi na osnovu projekta. Sastavni dio projekta su:
- svi prilozeni crtezi

- tehnicki opis

- opsti i i tehnicki uslovi

Ovi tehnicki uslovi su dopuna i objasnjenja za ovu vrstu instalacija, i kao takvi, sastavni su dio
projekta, pa prema tome obvezni za izvodaca.

Instalacija se mora izvesti prema grafickim prilozima, tehnickom opisu, te vaze¢im propisima i
tehnickim pravilima struke. Pojekat mora biti ovjeren u skladu sa Zakonom o planiranju
prostora i izgradnji objekata.

Ugovor za izvodenje instalacija sklapa se na osnovu ponude. U cijenama ponude izvodac je
duzan ponuditi izvodenje kompletne instalacije, a prema opisu predmjera radova, crtezima,
tehni¢kom opisu i ovim uslovima.

U cijene ponude treba uracunati sav rad i materijal za izvodenje instalacija kao i potrebna
ispitivanja.

lzvodaC je duzan po zavrSetku montaZe dostaviti investitoru projekat stvarno izvedene
instalacije za potrebe odrzavanja objekta, ukoliko u toku izvodenja dode do izmjena u
odnosu na projektovano rjesenje.

Prije pocetka radova i nabavke svih materijala, izvodac je duzan izvrsiti pregled lokacije i
projekta i da za eventualna odstupanja projekta od stvarnog stanja upozori investitora.
Ukoliko izvodac kod pregleda projekta ustanovi da dio projekta ne odgovara ili smatra da
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projekat funkcionalno nele zadovoljiti duzan je na to pismeno upozoriti stru¢ni nadzor.
Ukoliko strucni nadzor ocijeni da su primjedbe izvodaca opravdane, nalozice investitoru da
izvrSi izmjenu glavnog projekta i njegovu reviziju i obavijesti nadlezni inspekcijski organ.
Mijenjanje projekta od strane izvodaca bez pismenog odobrenja nadzora i investitora nije
dozvoljeno. Preporucuje se investitoru da se za svaku promjenu konsultuje projektanta, jer u
sluCaju da investitor s izvodaCem izvrSi izmjenu projekta, projektant se nece smatrati
odgovornim za pravilno funkcionisanje izvedene instalacije.

Izvodac je duzan tokom izvodenja radova voditi gradevinski dnevnik u koji upisuje pocetak
radova i svakodnevno upisuje posao koji se obavlja. U gradevinskom dnevniku upisuje
nadzorni inzenjer sve primjedbe na izvodenje instalacija, te sve eventualne promjene u
projektu.

Po zavrSetku montaze vodovodne instalacije potrebno je izvrsiti ispitivanje instalacije pod
pritiskom od 12 bara, odvodnu instalaciju ispitati na funkciju i nepropusnost. Probu treba
izvrsiti uz prisustvo nadzornog inZenjera, koji potpisuje zapisnik o ispitivanju. Tek po uspjesno
zavrSenom ispitivanju moze se prici zatvaranju kanala.

Po zavrSetku gradevine odnosno odmah kada gradevinski uslovi to dozvoljavaju izvrsiti
ponovno ispitivanje kompletne instalacije, nakon toga izvrSiti dezinfekciju instalacije
vodovoda.

lzvodac za svoje radove daje garantni rok. Garantni rok pocinje te¢i od dana konacnog
izvjestaja stru¢nog nadzora za instalacije odnosno od dana predaje instalacije na upotrebu
investitoru.

Za vrijeme trajanja garantnog roka izvodac je duzan, po pozivu investitora, u najkracem
vremenu otkloniti svaki kvar na instalaciji koji je nastao uslijed upotrebe nekvalitetnog
materijala ili je uzrokovan nesolidnom montazom. Od garancije su iskljuceni dijelovi
podlozni normalnom troSenju u pogonu kao brtvila i slicno. Ukoliko se izvodac ne odazove
pozivu i ne otkloni nedostatke u odredenom roku, investitor moze dati otkloniti nedostatke
na teret izvodaca.

Po isteku garantnog roka investitor odrzava superkolaudaciju te rjeSava izvodaca garancije.
Ukoliko investitor ne odrzi superkolaudaciju u navedenom roku garantni rok se automatski
prekida.

Prije narudzbe materijala kod dobavljaca, te isporuke materijala na gradevinu, izvodac radova
je duzan izvrsiti kontrolu koli¢cina prema specifikaciji u ponudi i prikaza u crtezima te
potrebnu kontrolu i mjerenje izvedenog stanja gradevine u odnosu na projektovano stanje.
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TEHNICKI USLOVI

Izvodac radova prije izrade ponude treba dobro pregledati tehnicku dokumentaciju, upoznati
se s postoje¢im stanjem, te zatraZiti sva objasnjenja, ukoliko su potrebna, od projektanta i
investitora.

U tom smislu ponudbene stavke opreme, materijala i radova specificirane ovim projektom
moraju sadrzati sve nabavke materijala s tacno odredenim tipovima i vrstom opreme i sl.,, kao
i sve potrebne transporte, prijenos po gradilistu te ugradnju do finalnog proizvoda i to tako
da su od strane ponudaca provjerene sve koli¢ine i prema potrebi korigovane.

Izvodac radova duzan je pridrzavati se svih uslova iz ovog projekta, vazeih propisa i normi za
izvodenje instalacije vodovoda i kanalizacije.

Samovoljno mijenjanje projekta, ugovorene opreme i materijala nije dozvoljeno bez
odobrenja projektanta i ovlaS¢enog predstavnika investitora.

Sav materijal koji se upotrebljava kod izvodenja vodovodne instalacije, sanitarnih uredaja i
kanalizacije u pogledu kvaliteta i tehnickom rjesenju, mora odgovarati tacno postojecim
propisima za ovu struku, kao i opisu u predmjeru te uslovima nadleznih komunalnih
poduzeca. Materijal i oprema mora posjedovati odgovarajuce ateste prema vazecim
standardima. Ako izvodac radova upotrijebi materijal koji ne odgovara po kvalitetu trazenim
tehni¢kim normativima i standardima, na zahtjev nadzornog inZzenjera mora se ukloniti.

Svi radovi moraju se izvesti tacno prema nacrtima i opisu, a po uputstvima projektanta i
nadzornog inzenjera. Sva instalacija mora biti stru¢no i kvalitetno izvedena.

S radovima na instalacijama moze se zapoceti tek nakon $to je projekat pregledan i potvrden
od nadleznih organa i nakon sto je izvodac uveden u posao po projektu instalacija.

Vodovi hladne i tople vode moraju se izvesti od prvoklasnog materijala predvidenog
predmjerom i tehnickim opisom.

Potrebna termicka izolacija mora se izvesti kod svih vodova. Ispitivanje vodovoda na pritisak
mora se izvesti po zavr$noj montazi cjevovoda. Ukoliko nakon 12 satnog ispitivanja instalacija
nigdje ne propusti smatra se ispravnom.

Instalaciju kanalizacije isprobati na funkciju i nepropusnost.

Svim ispitivanjima mora prisustvovati nadzorni inZenjer.

Instalacije trebaju biti provjerene:

- rade li bez Sumova i udaraca

- da li je instalacija i kod radnih temperatura nepropusna

- da li je cirkulacija tople vode ispravna

- rade li ventili i regulacione sklopke ispravno i mogu li se lako podesavati

- rade |i regulacione sklopke prema trazenim projektovanim parametrima (hidro
stanice)

- pokazuju li svi kontrolni instrumenti ispravne podatke
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- postoje li natpisne plocice na svim osnovnim elementima postrojenja s uputstvima o
funkcionisanju i rukovanju

Zatrpavanje i zatvaranje cjevovoda u rovovima, podovima, podnim kanalima i zidnim usjecima
moze se izvrsiti tek nakon $to je izvrSeno uspjesno ispitivanje i zapisnicki dozvoljen nastavak
radova.

Po zavrSetku radova, a prije pocetka koris¢enja gradevine potrebno je izvrsiti dezinfekciju
vodovodne instalacije.

Sanitarne predmete i pripadaju¢u armaturu potrebno je zastiti od mehanickih osStecenja
odmah nakon montaze.

ISPITIVANJA KOJE JE POTREBNO IZVRSITI | CERTIFIKATI KOJE JE POTREBNO PRILOZITI
Ispitana i zavrSena instalacija mora funkcionisati na taj nacin koji osigurava ispunjavanje bitnih
zahtjeva koji se postavljaju na gradevinu posebno:

- ne bude prijenosnik niti izvor pozara;

- ne narusava higijenu i zdravlje ljudi;

- nije izvor ili prijenosnik buke;

- ne utice na zdravlje ljudi, te ne zagaduje svekoliku radnu i drugu okolinu;

- ne narusava sigurnost zgrade i korisnika.

Za ispunjavanje ocekivanih zahtjeva Instalacije trebaju biti provjerene:

- rade li bez Sumova i udaraca

- da li je instalacija i kod radnih temperatura nepropusna

- da li je cirkulacija tople vode ispravna

- rade li ventili i regulatori ispravno i mogu li se lako podesavati

- rade li regulacione sklopke prema trazenim projektovanim parametrima (hidro
stanice)

- pokazuju li svi kontrolni instrumenti ispravne podatke

- postoje li natpisne plocice na svim osnovnim elementima postrojenja s uputstvima o
funkcionisanju i rukovanju

O izvrSenim ispitivanjima i njihovim rezultatima potrebno je priloziti certifikate, protokole
ispitivanja i postignute rezultate i to:

- Certifikat o funkcionalnoj probi i dokaz o nepropusnosti instalacije kanalizacije

- Certifikat o ispitivanju instalacije vodovoda na pritisak

- Certifikat o izvrSenoj dezinfekciji i ispiranju vodovodne mreze

- Certifikat o ispitivanju kvaliteta pitke vode i dokaz o sanitarnoj ispravnosti vode za

- Certifikat o ispitivanju na pritisak i funkcionalnoj probi instalacija hidrantske mreze
- Certifikati ugradene opreme, postrojenja i materijala
- Dokaz o postignutom kapacitetu postrojenja



QOUQ

engineering
ZIRO RACUN: 520-39275-08 HIPOTEKARNA BANKA, PIB: 03207030, PDV: 30/3119328-0
LIl. Franca Rozmana bb, Podgorica, Telefon: +382 49 422 500, +382 47 66 55 44, E-mail: aquaengl@ @ gmail.com

MJERENJA | KONTROLNI PREGLEDI

Najmanje jedanput godisnje treba izvrsiti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uredaja.
Kontrolu uredaja i opreme kao Sto su mjerni uredaji, regulatori pritiska, filteri i slicno vrsi se
vise puta u godini, prema potrebi i tehnickim zahtjevima.

Sve uredaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehnicke zahtjeve treba
kontrolirati i servisirati prema posebnim tehni¢kim uputstvima koje su date uz navedene
uredaje.

Preventivnho odrzavanje, kontrolu i servis mogu vrsiti samo osobe koje su za to tehnicki
osposobljene i ovlas¢ene od strane odgovorne osobe.
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UPUTSTVO ZA UPRAVLJANJE GRADEVINSKIM OTPADOM

Tokom izvodenja gradevinskih radova doci¢e do stvaranja velike koli¢ine manje i vise
opasnog gradevisnkog otpada.

Prilikom iskopa terena radi izvodenja radova na ukopanoj etazi nastae velika koli¢ina
zemljanog materijala koji sam po sebi nije Stetan za zivotnu okolinu, medutim, obzirom na
urbanu lokaciju gradilista, mora biti uklonjena. Ukoliko postoji potreba za nivelisanjem
ostatka parcele odnosno podizanjem nivoa okolnog terena, ovaj zemljani materijal moze biti
upotrebljen za tu namenu, ukoliko se dokaze prilikom iskopa da svojom strukturom
zadovoljava zeljeni kvalitet. Ukoliko ne postoji potreba za nivelacijom, obaveza je izvodaca
radova, u dogovoru sa investitorom da obezbedi transport ovog materijala na deponiju
zemljanog materijala, unapred odredenu za ovu namenu od ovlas¢enog organa.

Prilikom izvodenja zanatskih radova doci¢e do nastajanja velike kolicine gradevinskog otpada
koji je produkt ukrajanja, seCenja, uklapanja, pakovanja razlicitih proizvoda i alata. Ukoliko su
ovi proizvodi bezbedni za okolinu, gledano u kratkom roku, treba ima naci privremeno
skladiSte na samom gradilistu. Kako se radovi privode kraju, otpadni materijal treba razvrstati
po hemijskom sastavu i prirodi materijala (papir i karton, PVC sa pakovanja gradevinskog
materijala, gradevinsko drvo upotrebljeno kao oplata i konstrukcija, metal nastao ukrajanjem i
odsecanjem armature i drugih gradevinskih elemenata... itd). Ovako razvrstani materijal treba
reciklirati, odnosno dati na preradu i topljenje i ukoliko dode do novcane nadoknade, taj
novac treba upotrebiti za troskove uklanjanja ostalog otpada.

Druge vrste gradevinskog otpada koje su nastale na gradilistu, a nisu bezbedne po ¢ovekovu
okolinu, moraju se obradivati sa posebnom paznjom. Viskovi i delovi hidroizolacije, eventualni
azbestni otpad nastao rusenjem ili pronalazenjem na terenu, ulja, goriva, bitumen, bitulit,
lakovi, maziva, eventualni herbicidi, sredstva za ciscenje, i druge opasne hemikalije, odmah po
pronalazenju, odnosno po zavrsetku upotrebe moraju se zapakovati u neprobojna pakovanja
bez moguénosti curenja i predati na trajnu preradu i unistenje u najkracem roku, preduzeéu
ovlas¢enom za ovakve radove od strane nadleznog organa. Po svaku cenu se mora spreciti
izlivanje ovih materija u bilo kakav vid vodotokova, bujcanih kanala, kanalizacionih kolektora
ili morskih recipijenata.

Prilikom izvodenja radova javlja se upotreba velike kolicine vode koja se kasnije mora ispustiti
u kanalizacione kolektore. Ukoliko je ova voda koris¢ena za ispiranje i vlazenje materijala ona
sa sobom moze nositi rastvoreni mineralni sadrzaj bezopasan po okolinu | moze se bez
prethodne prerade ispustiti. Medutim ukoliko je ispiranjem voda zaprljana uljanim rastvorima,
cementnim mlekom, hemikalijama ili drugim opasnim materijama, pre ispustanja mora biti
tretirana (filtrirana) do kvaliteta koji je bezbedan za ispustanje u kanalizacione odvode.
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LEGENDA (INSTALACIJE KANALIZACIJE)

Izgled Naziv elementa

PVC KANALIZACIJA
O :l: (PODPLAFONSKI RAZVOD na datoj osnovi)

O 6 [ PVC KANALIZACIJA (RAZVOD PO PLOCI)

O 6 PVC KANALIZACIJA (RAZVOD ZIDOM)

Q m PVC KANALIZACIJA
(RAZVOD PLAFONOM GARAZE)
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INVESTITOR:

JUOS ,,Bosko Strugar" Ulcinj

Ulcinj
Objekat: Lokacija:
Adaptacija Skole Bosko Strugar KP2460 KO Ulcinj, Ulcinj
Glavni inZenjer: Vrsta tehnicke dokumentacije:
Porde Gregovi¢, dipl. inz. arh. PROJEKAT ADAPTACIJE
Odgovorni inZenjer: Dio tehnicke dokumentacije: Razmjera:
Aleksandar Pot, Spec. Sci. grad. GRADEVINSKIV PROJEKAT R=1:50
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Jelena Rocenovi¢, Spec. Sci. grad. (instalacije kanalizacije)
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