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2. TEHNICKI OPIS

ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA OBJEKTA ZDRAVSTVENE ZASTITE, JZU Dom zdravlja
“‘Bogdan VujoSevi¢” - Ulcinj

Lokacija: UP 1, dio katastarske parcele 5827, KO Ulcinj, DUP “Derane 1”, Opstina Ulcin;j
Investitor: JZU Dom zdravlja “Bogdan VujoSevi¢” - Ulcinj

1.1. OSNOVNI PODACI

e Na zahtjev investitora JZU Dom zdravlja “Bogdan VujoSevi¢” - Ulcinj uraden je
arhitektonsko-gradjevinski projekat buduéeg objekta zdrastvene zastite koji se dograduje,
polozaja istog,kao i na osnovu dostavljenih urbanisticko-tehnickih uslova broj 05-
1048/6-19 od 29.10.2019. godine za izradu tehnicke dokumentacije za
rekonstrukciju objekata za zdravstvenu zastitu na urbanistickoj parceli br. 1 u
skladu sa smjernicama Detaljnog urbanistickog plana ,,Berane 1" u Ulcinju ,
Opstina Ulcinj

e Projektnog zadatka Investitora.

e GLAVNOG PROJEKTA I1ZMJESTANJA POSTOJECIH INSTALACIUA VODOVODA, FEKALNE

KANALIZACUJE | ATMOSFERSKE KANALIZACUJE , KOJE SE NALAZE ISPOD PLANIRANOG
OBJEKTA ZDRAVSTVENE ZASTITE, JZU Dom zdravlja “Bogdan Vujosevi¢” - Ulcin;

1 OPSTE:

U ovom projektu obradena su tehni¢ka rieSenja unutrasnjih i spoljasnjih instalacija vodovoda, hidrantske
unutradnje mreze, fekalne i atmosferske kanalizacije, i priklju€ci na gradski vodovod i fekalnu i atmosfersku
kanalizaciju objekta.

Priklju¢ci na vodovodnu mrezu,kanalizacionu mrezu kao i na atmosfersku kanalizaciju, obezbijedeni su
projektom izmjestanja postojecih ViK-nih instalacija koj su prolazile ispod buduceg objekta.

Projekat vodovoda raden je na osnovu sledecih podataka i podloga

- projektni zadatak

- arhitektonsko-gradevinski projekat
- vazeci tehnicki propisi

- UTU -i izdati od OPSTINE Ulcinj

U skladu sa navedenim, ovim Glavnim projektom su data tehni¢ka reSenja hidrotehnickih instalacija
koja po kapacitetu i polozajno obezbeduju da se moze maksimalno fleksibilno udovoljiti Zeljama i
zahtevima Investitora u pogledu priklju€enja bilo koje standardne sanitarne opreme i uredaja.



Projekat je raden uz poStovanje odgovarajuéih internacionalnih i domacih standarda i vazecih
tehnickih propisa i normativa za instalacije ove vrste.

Ovim Glavnim projektom su obuhvacene sledece hidrotehniCke instalacije sa pripadajuéom opremom,
uredajima i priborom i to:

Spoljna i unutrasnja vodovodna mreza sanitarne vode.

Unutrasnja protivpozarna hidrantska mreza.

Spoljna i unutradnja kanalizaciona mreza za sakupljanje i evakuaciju sanitarnih otpadnih voda
Spoljna i unutradnja kanalizaciona mreza za sakupljanje i evakuaciju atmosferskih voda
Sanitarni uredaji i pribor.

1 VODOVOD

A. TEHNICKO RJESENJE

A.1. SPOLJNJI RAZVOD

Priklju¢enje novoprojektovanog objekta ¢e se ostvariti u novoizgradenom vodovodnom $ahtu, predvidenog
Glavnim projektom za izmjeStanje postoje¢ih Vodovodnih instalacija, instalacija fekalne i atmosferske
kanalizacije, na postojeéi spoljnji vodovod PEVG DN 90, kako je i grafiCki prikazano na situaciji.

Za mjerenje potrodnje vode predvidjeno je da se u vodomjernom oknu ugrade glavni kontrolni
vodomijeri i to:

Kontrolni vodomijer ,, INSA® g 50, za unutradnju hidrantsku mrezu.

Kontrolni vodomijer ,, INSA* g 25 — 1%, za unutrasnju sanitarnu mrezu objekta koji se dograduje.

Vodomijeri su opremljeni modulom za daljinsko ocitavanje.

Kompletna spoljadnja vodovodna i protivpoZzarna mreza, predvidena je od cijevi od polietilena visoke
gustine PEHD, za fluid pod pritiskom, PN10, proizvedenih u skladu sa evropskim standardom EN 10910
PE 100, sa elektrofuzionim ili ¢eonim zavarivanjem. Svaki predvideni spoj treba da sprijeCi bilo kakvo
istezanje ili skupljanje tokom razli¢itih vremenskih uslova.

Prije predaje izvedenih radova na instalacijama vodovoda potrebno je pribaviti dokaz da su uzorci vode iz
ove mreze bakterioloSki ispravni tj. da je voda po izvrSenoj dezinfekciji ispravna za pice i ljudsku upotrebu.
Takode sav razvod treba ispitati na probni pritisak od 10bara.

SANITARNA VODA

UNTRASNJI RAZVOD

Pritisak na mjestu priklju¢enja, na osnovu dostavljenog podatka iz Vodovoda Ulcinj je oko 3,5 bara, a
taj podatak odnosno priog sadzan je u numerckim podacima projekta . Nakon izvrSenog hidrauli¢kog
proraCuna, pritisak u gradskoj vodovodnoj mrezi zadovoljava potrebe za pritiskom na zadnjem kriti€nom
toCecem mjestu. HidrauliCki proraun vodovodne mreze uraden je prema jedinicama opterecenja svih
pripadajucih sanitarnih objekata i njihovoj istovremenoj upotrebi po metodi ing. Briksa. Proracun je uraden
tabelarno prikazan za sanitarne potrebe.



Svi navedeni precénici cijevi u hidrauli¢kom proracunu se odnose na unutrasnje precnike.

Hidrauli€ki prorac¢un se nalazi u numeri¢kim prilozima projekta.

Dovod vode od vodomjernog Sahta do objekta za sanitarne potrebe je predvideno od PEVG cijevi DN 32
(1.

Unutrasnji razvod za mokre Cvorove je predviden je od PPR cijevi pre¢nika @3/4” i @1/2” . U svakom
mokrom ¢&voru predviden je glavni propusni ventil @3/4” sa niklovanom kapom. Ispred svakog toCecéeg
mjesta je predviden propustni ventil sa niklovanom kapom. U projektu je priloZzen projekat razvoda
vodovodne mreze na osnovama i izometrijskom Semom .

Unutradnja vodovodna mreza ée se postaviti djelimiéno u zidu, u posebnim Slicevima sa potrebnom
izolacijom, iznad Cega dolaze ploc€ice ili malter, a djelimi¢no u podu.

Broj i raspored sanitarnih prostorija je predviden prema dispoziciji koja je data arhitektonskim reSenjem.
Svi sanitarni elementi se predvidaju od materijala | klase, nekog od domacih ili inostranih proizvodaca,
zavisno od zelje Investitora.

Za obezbjedenje tople vode na umivaonicima u tehnickoj prostoriji je predvidena ugradnja recirkulacionog
bojlera od 150I, sa recirkulacionom pumpom.

Ispitivanje spoljasnje i unutrasnje vodovodne mreze izvrSi¢e se prema pravilinicima za tu vrstu rado- va.
Mreza ¢e se staviti pod pritisak minimum 12 bara i posmatrace se odstupanje, odnosno pad pri- tiska
nakon 24 h. Svako odstupanje veée od 10% znaci da mreza nije pravilno montirana. Ispitivanje se vrSi
prije nego se montiraju sanitarni uredaji. Posle montiranja sanitarnih uredaja izvrSiCe se ispiranje i zatim
dezinfekcija mreze i ponovno ispiranje. Odgovaraju¢a ustanova ovlastena za to treba da investitoru da
atest o kvalitetu vode koja ¢e se koristiti u objektu nakon svih opisanih postupaka.

Na osnovu proracuna za sanitarnu mrezu dovoljan ulazni pritisak iz gradskog vodovoda .

B.HIDRANTSKA MREZA - OBJEKTA

U objektu koji se dograduje, na osnovu potreba zastite od pozara , predvidena su dva unutrasnja hidranta.
Spoljnja hidrantska mreza je izvedena u sklopu glavnog objekta JU Dom zdravlja.

Ovim Glavnim projektom je, u skladu sa zahtevima i odredbama PRAVILNIKA O TEHNICKIM
NORMATIVIMA ZA HIDRANTSKU MREZU ZA GASENJE POZARA definisano tehniko resenje
zastite od pozara pomoc¢u unutrasnje hidrantske mreze, koje obezbeduje pouzdano i efikasno gasenje
pozara u slu€aju njegove pojave u bilo kom delu objekta.Cijela unutrasnja protivpozarna hidrantska
mreZa je u objekatu projektovana kao jedinstvena mreza od pocinkovanih &eliénih cevi preénika @
50mm a predvidena je ugradnja dva (2) unutradnjih zidnih protivpoZarna hidranata @50mm, koji
su smesteni u standardne hidrantske ormari¢e dimenzija 500x500x140 mm koji su snabdeveni hidrantskim
prikljuckom unutadnjeg prec¢nika 52 mm, tip C, prikljuénim ugaonim ventilom prec¢nika 2" i trevira crevom
preCnika 52 mm, duzine 15 m, savijenim u kotur, sa mlaznicom precnika 12 mm na vrhu i brzo rastavljivom
STORC spojkom na priklju¢ku. Dakle, pozicije hidrantskih ormariéa su projektovane u skladu sa Zakonom o
zastiti i spaSavanju, tako da mlazom prekrivaju dijametar od 20m i tako obezbjeduju gasenje pozara na
svakoj tacki svake etaze predmetnog objekta

Unutrasnja hidrantska mreza se sastoji od cijevnog razvoda i hidranata smjeStenog u objektu
hidrantskom ormaricu.
Hidraulickim proraCunom su dobijeni ukupni gubici pritiska za protivpoZarnu vodu. Nakon sprovedenog
hidrauli¢kog proracuna moze se zakljuciti da pritisak i koli€¢ina vode u gradskoj mrezi na mjestu prikljucenja



zadovoljava.

U skladu sa zahtjevima Pravilnika o tehi¢kim standardima za hidrantsku mrezu ( Sl. List SFRJ 30/91)
projektom je definisano tehnicko rjeSenje za zastitu od pozara predmetnog objekta koje je zasnovano na
unitras$njoj hidrantskoj mrezi koja ¢e omoguciti odrzivu i efikasnu protivpozarnu zastitu u slu€aju pozara bilo
kojeg dijela objekta i pripadajuée parcele.

Dimenzionisanje je izvrSeno na osnovu ukupne koli¢ine potrebne vode za gasenje pozara, ko je je 5 I/s,
za dva unutrasnja (2x2,5l/s), sa miniminim trajanjem njihovog rada od 120 min. Zahtjevani pritsak na
hidrantu da nije manji od 2.5 bara. Koli¢ina koja je potrebna za zastitu objekata unutrasnjom
protivpoZarnom hidrantskom mreZzom, sa jednovremenim radom 2 unutradnja protivpozarna hidranta @50
mm, kapaciteta od po 2.50 I/s, a koja iznosi:

Q ppun =2 x2.50=5.00I/s,

C.IZVODENJE RADOVA

Detaljan opis za izvodenje radova dat je u odjeljku ,Tehni¢ki uslovi izvodenja radova“ i predmijeru
radova.

B1. SANITARNA KANALIZACIJA

Ovim Glavnim projektom je projektovana spoljna i unutrasnja sanitarna kanalizaciona mreza za bududi
Objekt.

Projektovana kanalizacija obezbeduje prihvatanje sanitarne otpadne vode iz svih planiranih sanitarnih
uredaja i njenu efikasnu evakuaciju u mrezu gradske fekalne kanalizacije.

B 1.1 SPOLJNA SANITARNA KANALIZACIJA

Za prihvatanje fekalnih voda iz sanitarnih ¢vorova postoje¢eg objekta Doma zdravlja i objekta i buduéeg
pored, projektovana je fekalna kanalizacija od PVC cijevi DN 160 SN 4 sa padom od 1%. Poduzni pad je
uslovljen postojec¢im stanje na terenu i visinskim polozajem gradske fekalne kanalizacije.Na kanalu fekalne
kanalizacije predvidena je izrada dva reviziona okna a u prilozima obiljezeni sa FS6 i FS7.

Mokri &vorovi koji pripadaju Fizikalnom bloku buduc¢eg objkta predvideni su da se prikljuée u FS1 kako je i
grafiCki prikazano. Mokri ¢vorovi koji pripadaju Rendgenskom bloku buduceg objkta predvideni su da se
prikljuée u FS6 kako je i grafi¢ki prikazano. Prikljuéenje slobodnih umivaonika predvideno je u FS7.

Novoprojektovana spoljna sanitarna kanalizacija za evakuaciju sanitarnih otpadnih voda je projektovana
kao kanalizaciona mreza vodena duZ objekta, na koju su, preko tri pojedinacna izliva, povezani
unutrasnji sanitarni razvodi.

Spoljna sanitarna kanalizacija je projektovana u skladu sa vazecim tehnickim propisima i normativima
za ovu vrstu instalacija, po trasama koje su usaglasene sa ostalim spoljnim instalacijama.

Dimenzionisanje spoljne sanitarne kanalizacije je izvrSeno prema vazec¢im tehnickim propisima, na
osnovu merodavnih koli¢ina sanitarnih otpadnih voda koje se, preko unutrasnjih sanitarnih razvoda u
nju evakuisu.

Za evakuaciju sraCunatog oticaja se usvaja odvodni kanal i prikljuCak preénika DN160 mm sa padom
dna i = 1,0%, koji za raunski proticaj Q = 2,1 I/s

Na svim horizontalnim i vertikalnim prelomima spoljne sanitarne kanalizacije su predvideni
prefabrikovani AB revizioni silazi #800 sa fazonskim komadima i penjalicama. Montaza LG kanalizacionih
poklopaca DN625 mm sa ramom, klase opterecenje D250, prema EU normi EN124, predvidena je u



AB ploci debljine d=20 cm od betona MB30
B.1.2 UNUTRSNJA SANITARNA KANALIZACIJA

Unutrasnje instalacije sanitarne kanalizacije su projektovane od plasti¢nih niskoSumnih cevi i fazonskih
komada dimenzija u skladu sa odredbama EN 1451 standarda, sa spojem na naglavak sa integrisanim
gumenim prstenom, prec¢nika DN50 — DN150 mm, duZine od 0.25 do 3.0 m.

Dimenzionisanje unutrasnjih sanitarnih razvoda je izvrSeno prema njemackim propisima, na osnovu
priklju¢nih vrednosti (AWSs), odnosno oticaja iz pojedinih sanitarnih uredaja, Ciji zbir daje oticaje Qs, na
koje se sanitarni vodovi dimenzionidu. Hidraulicki proracun je dat u posebnom delu ovog tekstualnog
dela.

Ventiliranje razvoda sanitarne kanalizaciie je obezbedeno preko dovoljnog broja ventilacionih
vertikala(oduSaka) DN100 mm, koje se zavrSavaju ispod krova na fasadi objekta.Na oduSku se postavlja
hromurana reSetka, koja sluzi za fizicku zastitu kao daje estecki izgled istom.

U sanitarnim ¢vorovima predvidena je ugradnja HDPE horizontalnih podnih slivnika, podesivih po visini,
tip kao HL510NPr - 3000, proizvodnje HL, Austrija, sa sifonom i Primus umetkom za blokadu zadaha i
za slu€aj kada u sifonu nema vode, inox ramom dimenzija 123x123 mm i podnom hromiranom
reSetkom dimenzija 115x115 mm. Spoj slivnika sa podnom hidroizolacijom je predviden preko
izolacione manzetne tip HL84 koja se isporu€uje uz slivnike.

Il SANITARNI URADAJI :

Svi sanitarni uredaji u objektu predvideni su od keramike u boji po izboru projektanta.
Kupatila i servisi opremljeni su odgovaraju¢im sanitarnim uredajima | galanterijom. Montaza mora
biti izvedena po propisima .

Sve sanitarne uredaje i armaturu izvodac je duzan ispitati i izvrSiti regulaciju prije predaje.

IV ATMOSFERSKA KANALIZACIJA :

Prilikom izmestanja atmosferske kanalizacije ispod buduéeg objekta, predvidena je izgradnja pet
atmosferskih Sahti sa slivni¢kim reSetkama na istim. Samim tim omogucena je odvodnja atmosferskih voda
sa krova objekta preko olu¢nih vertikala Ciji su zavrSetci sprovedeni u atmosferske Sahte,kako je i graficki
prikazano.

Atmosferske vode sa krovnih povrSina prihvacene su preko olu¢nih vertikala i sprovedene u atmosferske
Sahte.

Atmosferske vode sa preostalih betonskih povrSina, na osnovu padova su usmjerene od objekta prema
zelenim povrsinama.

U Podgorici,maj 2024.godine Odgovorni inzenjer:



31 TEHNICKI USLOVI ZA 1ZVODENJE
RADOVA

A. GRUBI GRADEVINSKI RADOVI

ZEMLJANI RADOVI

Sve radne procese kod zemljanih radova raditi u svemu kako predvidaju gradevinske norme. Prije
poCetka vrSenja iskopa zemlje teren mora biti pravilno obiljezen i pripremljen za iskop. Iskop vrSiti
masinski $to podrazumjeva dopremanje sve potrebne mehanizacije, a gde je potrebno iskop se vrsi ru¢no.
Ukoliko teren nije pripremljen za izgradnju, investitor je duzan da izvoda¢u blagovremeno pribavi sve
dozvole za ruSenje postojeCih objekata, ili drve¢a, kao i sve dozvole koje se odnose na instalacije.
RuSenje masivnih konstrukcija u zemlji ili van zemlje obraCunavaée se posebnim pozicijama. Svi iskopi
moraju biti izvedeni sa pravilnim odsjecanjem boc¢nih ivica, davanjem potrebnih padova kao i sa grubim i
finim planiranjem Sto ulazi u cjenu iskopa. Eventualne odrone zemlje prouzrokovana krivicom  izvodaca
ne priznaju se i ne placaju posebno. Eventualna razupiranja i osiguravanja iskopanih rovova i stranica
otkopa izvrsiti propisno radi obezbedjenja od obruSavanja zemljista i osiguranje radnika u radu. Iskop
zemlje u Sirokom otkopu vrSi¢e se u naCelu masSinski sa svim potrebnim osiguranjem boc¢nih strana, $to
ulazi u cjenu. Iskop zemlje za trakaste temelje, temelje samce i sli€no vrSi¢e se ru¢no i masinski prema
uslovima na objektu. Nasipanje zemlje iz iskopa vrSice se ru¢no i masinski. Za nasipanje ne smije se
upotrebiti humus ili zemlja sa organskim primesama. Zemlja iz iskopa koja preostane posle izrade
nasipanja utovarice se u vozila i odvesti na odredenu deponiju po uslovima komunalnih organa.

BETONSKI | ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

Svi betonski i armirano-betonski radovi imaju se izvesti u svemu prema planovima, statickom radunu i
detaljima, stru¢no i u svakom pogledu solidno sa odgovaraju¢om kvalifikovanom radnom snagom i pod
stalnim struénim nadzorom izvodaca.

Sav rad i upotrijebljeni materijal, moraju odgovaratiprivremenim, vaze¢im najnovijim tehni¢kim propisima
za beton i armirani beton kao i tehni¢kim uslovima za izvrSenje radova od betona i armiranog betona.
Ukoliko u ovom opstem opisu i opisima na pojedine pozicije nije odstupljeno, izvoda€ je duzan masinskim
putem sav materijal da izraduje i ugraduje. Beton mora ispunjavati zahtjeve JUS U M4. 022.

Ruc¢na izrada i ugradnja dozvoljava se samo po odobrenju nadzornog organa i to samo kad se radi o
malim koli¢inama i slabo napregnutim konstrukcijama. Za armirano-betonske konstrukcije MB-20 i viSe,
obavezno je vrsiti ispitivanje granulometrijskog sastava kamenog agregata. Datom cijenom za armirani
beton obuhvaéena je cijena granulisanog agregata. Odredenje marke betona po statickom racunu moraju
se odrzati za sve vrijeme betoniranja, a $to ¢e izvoda¢ dokazati izradom i ispitivanjem probnih i kontrolnih
kocki, a na nacin kako je to ve¢ pomenutim propisima predvideno.

Ruéno ugradivanje vrsi se dobrim nabijanjem u slojevima od 15cm i kucanjem po oplati, a mehanicko
ugradivanije vrsiti vibratorima i previbratorima. Gdje je dubina spustanja betona veéa od 1,00m spustanje
betona vrsiti pomodu lijevaka, radi spre€avanja sagregacije.

Po zavrSenom betoniranju vrSiti zastitu betona od sunca, propisanim kvadenjam u toku od pet dana od
dana betoniranja, takode vrSiti zastitu betona od vjetra i mraza.

Sav ovaj rad ulazi u jedini€nu cijenu. U sluaju blagovremene izmjene statiCkog ra¢una ili detalja zbog
loSijeg ili boljeg terena ili u slu€aju konstruktivnih izmjena izvoda€ je duzan sve izvesti prema naknadnom
statiCkom racunu i detaljima, bez prava na izmjenu predrac¢unom predvidenih cijena.

Sav rad i izrada betonskih i armirano-betonskih radova obradunava se i plaéa prema stvarno ugradenim
koli€inama betona. U jedini¢nu cijenu za izvrSenje odredenog rada po opisu datom u jednoj poziciji, mora
uci sav rad, materijal i sve $to je potrebno za izvr§enje opisanog rada.

Drvena oplata, podupirali, skele, takode ulaze u jedini¢ne cijene ( namjestanje i skidanje ) za izvrSenje
betonskih i armirano-betonskih radova i nece se placati posebno.

Unutradnje povrSine oplate moraju imati taCan oblik konstrukcije koja se betonira, tako da izbetonirani
djelovi u njima kad se oplata skine budu ravni, ostrih i pravilnih ivica. Oplata mora biti od grade koja
odgovara "privremenim tehni¢kim propisima za drvene konstrukcije" , a zid po skidanju oplate spreman za
izvodenje molersko-farbarskih radova.



Za spravljanje betona potrebno je upotrjebiti agregat koji ispunjava uslove kvaliteta prema propisima
standardima MEST EN 1097. Agregat treba da je jedar, zdrav i kompaktan. Za spravljanje betona za
temelje i za sve elemente konstrukcije koji su u dodiru sa podzemnom vodom i tlom, ne smije se
upotrjebiti agregat karbonatnog porjekla. Prirodni neseparisani agregat moze se upotrijebiti samo za
nearmirani beton i to do najviSe MB15, za ispune, slojeve izravnavanja i sl. Granulometrijski sastav
mjeSavine agregata mora biti takav da osigurava dovoljnu obradljivost i zbijenost betona. Kod armature se
mora voditi rauna da se ista u toku rada ne pomijeri i ne izmjesta iz svog polozaja odredenog detaljima
kao i da armatura bude sa svih strana obuhvaéena betonom. Za vrijeme betoniranja radnici ne smiju gaziti
preko armature i po oplati, ve¢ se moraju postaviti pokretni mostovi izdignuti iznad armature.

ARMIRACKI RADOVI

Armatura za arm.betonske konstrukcije mora biti izradena taéni prema statickom proraCunu , kao i prema
detaljima armature i u skladu sa JUS U. M1.091,092; JUS C.B3.101 | JUS C.K6.020.

Izraduje se ru¢no ili masinski, a montaza je ru¢na.

Armatura spremna za postavljanje mora biti Cista, bez rde i prljavstine i ovaj rad , ukoliko se mora obauviti
ne placa se posebno.

Pod poslom izrada, montaza i ugradnja, podrazumijeva se sjeCenje, formiranje-savijanje prema detalju,
vezivanje na stolu ili na licu mjesta, u oplati, namjestanje podmetaca i privremeno vezivanje za oplatu.
Prilikom betoniranja voditi rauna da se armatura ne deformiSe i da se ne pomjera sa predvidenog mjesta.
Obracun je od 1kg ugradene armature raCunate prema teoretskim tezinama i duzinama iz detalja
armature.

B. MONTERSKI RADOVI

Sve instalacije vodovoda | kanalizacije izvode se prema planovima,opisu radova i predracunu kao i postoje¢im

propisima i standardima za odgovarajuée vrste instalacija,odnosno pojedine vrste radova. Materijal koji

koristi mora biti dobrog kvaliteta i da odgovara postoje¢im, vaZzeéim standardima. Instalaciju treba u potpunosti
izvesti prema priloZzenim planovima i ovim tehni¢kim upustvima. Sve eventualne neispravnosti izvoda¢ mora da
otkloni o svom troSku bez prava na naknadu. Cijevi se postavljaju u izdubljene kanale u zidu. Kanal za cijevi
treba da je Siri od spoljasnjeg pre¢nika cijevi. U armirano betonskim zidovima i stubovima nije dozvoljeno
dubljenje kanala.U njemu se kanali ostavljaju pri samoj izradi zidova i stubova. Kod izvodenja radova mora se
voditi raCuna da se postojec¢e, odnosno vec¢ izvedene instalacije i radovi drugih izvodjaca ne ostete viSe no §to

je najnuznije. Pri tome je obaveza svih izvodja¢a da medjusobno koordiniraju pojedine faze radova.

B-1 KARAKTERISTIKE I SVOJSTVA
MATERIJALA, INSTALACIJA | OPREME

Pored toga Sto o oCuvanju zivotne sredine svakako treba voditi raduna, potrebno je iznalaziti
najbolja reSenja za neke od problema. Svaki materijal moze se ugraditi u objekat ako je za njega
sacCinjena izjava o svojstvima, oznaen u skladu s propisom kojim se ureduje oznacCavanje
gradevinskog proizvoda i ako ispunjava zahtjeve propisane Pravilnikom o gradevinskim
proizvodima.

Isto se odnosi na sve instalacije i opremu koja se ugraduje u toku i posle izvodenja objekata ¢ak i
kroz njegov period eksploatacije.

Realizacija "ekoloSki podobnog proizvoda", odnosno materijala koji se primenjuje u
gradevinarstvu i koji je saglasan sa zastitom zZivotne sredine, jedan je od prvih koraka ka
ostvarivanju koncepta odrzivog razvoja i o€uvanja Zivotne sredine.

Fokus proizvodnje je na stvaranju bezotpadnih metodologija koje optimizuju proizvodnju i
maksimiziraju ekoloSke performanse. Osnovne karakteristike su: smanjene koli€ine upotrebljenih
materijala, upotreba recikliranih materijala, upotreba materijala iz neposredne okoline, povecana
energetaka efikasnost, povecana dugotrajnost proizvoda, upotreba materijala sa manjim
uticajem na Zivotnu sredinu, smanjena koli€ina otpada, svojstvo ponovne reciklaze
(reciklabilnost), moguénost merenja ugljeni¢nog otiska i primenjeni principi odrzivog razvoja.



PVC CIJEVI ZA VODU izradene su od PVC materjala tip 100 sa dodacima stabilizatora, uz maziva i
boje (RAL 7011) bez omeksSivaca i bez punila. Otporne su na slatku i slanu vodu, na biljna i
zZivotinjska ulja, alkohol, klorna izjedanja, alkaloidne kiseline, baze i deterdzente.

Cijevi ne utje€u na bistrinu, boju, okus vode i na kemijski sastav. Nemaju u sebi opasnih teskih
metala kao $to su kadmij, olovo i kalij. Cijevi u potpunosti odgovaraju DIN 8061-8062, a
obiljeZavanje cijevi odgovara europskim normama.

Cijevi su obostrano glatke.

Ostale karakteristike:
o Mala specifi¢na tezina cijevi omogucava laksi transport i rukovanje

o Mali koefcijent hidrauli¢kog otpora, dobra toplinska izolacija sprije€ava zagrijavanje u ljetno-
zimskim uvjetima

o Otpornost na starenje
o Jednostavno postavljanje
o Duzina cijevi L = 6m

PVC CIJEVI ZA KANALIZACIJU su lake, pa mogu biti i vec¢ih duzina. Lako se prevoze, sve
povrsine su im glatke pa se poslije duze upotrebe u unutrasnjosti cijevi ne stvara kora, tesko se
talozi mulj i lako se obraduju. LoSe strane su im osjetljivost na temperaturne razlike, jer ne podnose
topliju vodu od 60°C , a ispod 0°C su krte i lome se pri udaru. Duzina cijevi je 4m, a na zahtjev,
mogu se dobiti od proizvodeca i u duzinama od 8 do 12m.

TehniCkim propisima u oblasti izgradnje objekata se razraduju osnovni zahtjevi za objekat, uslovi
za izradu tehni¢ke dokumentacije, svojstva koja moraju imati gradevinski proizvodi u odnosu na
njihove bitne karakteristike, nacin izvodenja gradevinskih radova i drugi tehni¢ki zahtjevi u vezi
sa objektom i njegovim gradenjem.

Od pojedinih osnovnih zahtjeva za objekat moze se odstupiti zbog specificne prirode objekta i
djelatnosti koja ¢e se obavljati u objektu ali samo uz pisanu saglasnost Nadzornog organa.



B-2 SPISAK PRIMENJENIH PROPISA,
PREPORUKA | VAZECIH STANDARDA

1. Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata, Sluzbeni list Crne Gore, br. 064/17
40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13.

2. Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata, Sluzbeni list Crne Gore, br. 064/17 od
6. oktobra 2017. godine.

3. Zakon o zaétiti na radu ("SlI. list RCG" 79/04 i "Sl. list CG" 26/10 i 40/11)

4. Zakona o zastiti od pozara ("Sl. list RCG" 47/92)

5. Pravilnik o nacinu izrade i sadrzini tehni¢ke dokumentacije za gradenje objekata,
Sluzbeni list Crne Gore, br. 044/18 od 06.07.2018. godine.

6. Zakon o procjeni uticaja na zivotnu sredinu, Sluzbeni list Crne Gore, br. 80/05.

7. Preporuke za sprjeCavanje razvoja legionele u vodi namijenjenoj za ljudsku upotrebu
u kuénim instalacijama unutar zgrada METI CEN/TR 16355:2017

8. Sistemi cjevovoda od plasticnih masa za odvodnjavanje i kanalizaciju sa ili bez
pritiska - Termoreaktivne plastiche mase ojaCane staklom (GRP) na bazi nezasi¢enih
poliestarskih smola (UP) - Specifikacije za cijevi, fitinge i spojeve MEST EN 14364:2014
9. Pravilnik o gradevinskim proizvodima, "Sluzbeni list Crne Gore", br. 082/16 od
10.12.2016, 041/18 od 28.06.2018. godine

11. Jugoslovenski standardi — Instalacije u zgradama

12. Zahtjevi za bezbijednost JUS N.B2.741/1989



3.2 TEHNICKI USLOVI ZA IZVODENJE RADOVA:

PRETHODNE MJERE

Prije poCetka radova na izvodenju instalacija mora se komunalnom vodovodu i
kanalizaciji predati projekat u dva primjerka na odobrenje. Jedan odobreni primjerak
sluzi izvodacu kao dozvola za izvodenje i mora biti na gradiliStu. Izvodac je duzan da se
u svemu pridrzava odobrenog projekta. On je duzan da prije poCetka radova uporedi
projekat instalacija sa stvarnim stanjem na gradilistu i sa nadzornim organom raspravi
sva pitanja. Prije svake eventualne izmjene izvodac je duzan da blagovremeno izvijesti
nadzorni organ, a ovaj komunalni vodovod i kanalizaciju 0 namjeravanim izmjenama.

POSTAVLJANJE VODOVA

Izvodac je duzan da provjeri sve visinske kote u projektu i sravni ih sa stvarnim
visinama na gradilistu. Svi horizontalni vodovi postavljaju se sa padom prema najnizem
ispusnom mjestu. Kroz zidove se ne smiju cijevi voditi koso nego upravno na povrsinu
zida.

Cijevi u konstrukcijama

Cvrsto uzidivanje cijevi u zidove i druge konstrukcije nije dozvoljeno. Otvori za
prolaz cijevi kroz konstrukcije moraju biti dovoljno veliki, a prostor izmedu cijevi i
konstrukcija ispunjen plasticnim materijalom, da bi se sprijeCilo oStecenje cijevi.
Vodovodne cijevi ¢e se prilikom prolaza kroz konstruktivhe zidove zastititi zastithom
cijevi, Ciji je preCnik za 40 mm veci od spoljnog precnika vodovodne cijevi, a
meduprostor ¢e se ispuniti trajno elasti¢nim kitom.
Kanalizacijske se cijevi pri prolazu kroz zidove ne smiju ¢vrsto ugraditi, a meduprostor
¢e se ispuniti trajno elastiCnim kitom, ako postoji opasnost prolaza vode u zgradu.
Eventualno nepredvideno dubljenje u zidovima i drugim konstrukcijama moze se vrsiti
samo po prethodnoj dozvoli nadzornog organa.Svi prolazi cijevi kroz zidove i podove je
potrebno zvu€no izolovati radi spreCavanja prenosSenja buke.

Zastita cijevi

Vodovodne cijevi ne smiju prolaziti kroz zidove dimnjaka i ventilacijskih kanala,
kroz kanalska okna i nigdje gdje mogu biti izlozene zagadenju,
zamrzavanju,zagrijavanju ikoroziji. Na mjestu ukrstanja cijevi se €esto moraju zastititi.
Pri ukrStanju sa kanalizacionim odvodima vodovodna cijev mora biti viSa, a meduprostor
nabijen glinom najmanje debljine 20 cm. Ako je razmak manji vodovodna cijev ¢e se
provuci kroz zastitnu cijev kao pri prolazu cijevi kroz zid.
Na mjestima gdje su izlozene zamrzavaniju cijevi treba toplotno izolovati. 1zolaciju
|zvesti brizljivo i vodovi se ne smiju zatvarati prije nego Sto ih nadzorni organ pregleda.
Isto vazi | za zvuéne izolacije.Pri radu o$teéena izolaciju treba pazljivo popraviti. Pri
obustavi rada cijevi na pogodan nacin privremeno zacepiti, da se ne bi zagadile, ispunile
materijalom ili ostetile.
Spojevi

Spojevi cijevi medu sobom, odnosno armatura, treba izvesti pazljivo. Pri spajanju
unutrasnji pre€nik cijevi ne smije biti suzen okrajcima, dijelovima armature ili na drugi
nacin, niti deformisan savijanjem cijevi.
Cijevi na bazi plasti¢nih masa spajaju se prema vrsti materijala od kog su izradene i
namijeni.



Vodovodne cijevi spajaju se fuzionim varenjem, elektrofuznim spojnicama ili pres
fitingom, zavisno o izboru proizvodaca , namjeni i vrsti cijevi.

Kanalizacione cijevi se spajau gumenim zaptivnim prstenovima, varenjem ili spojnicama.
Spojevi cijevi u zidovima, stropovima i drugim konstrukcijama treba izbjeci.

Pri¢vrséenje cijevi

Vodove priCvrstiti na zidove i stropove obujmicama, odnosno vjeSaljkama, na
razmacima zavisno od precnika i vrste cijevi. ViseCe razvode fiksirati na odstojanju 10D
sa jednom fiksnom i jednom pomi¢nom obujmicom.
Vertikalne razvode postavljati strogo po vertikali i fiksirati ih obujmicama na svaka dva
metra. Izmedu obujmica i cijevi postaviti gumu.
Pri montazi cjevovoda na bazi plasticnih masa, neophodno je voditi racuna o
temperaturi | drugim uslovima i raCunati na izduzenja usljed promjena temperature u
prostoru.

ARMATURE

Vodovodne armature moraju se prethodno pregledati u radionici i tek potom
ugraditi.Ugradivanje armatura treba izvesti precizno, vodeci rauna o dobrom i lakom
rukovanju i o estetskom izgledu .

UREDAJNI PREDMETI

Ugradivanje uredajnih predmeta mora se izvesti uredno, Cisto i precizno, vodeci
ratuna o dobroj upotrebljivosti i estetskom izgledu cjeline. Sanitarni predmeti se
pricvrS¢uju na zidove pomocu plasticnih ili metalnih diblova.
Konzolno postavljeni predmeti treba da mogu izdrzati silu od 100 kp na najnepovoljnijem
mjestu.

Visine postavljanja sanitarnih predmeta - ako u opisu radova nije drugacije navedeno -
mjerene od gotovog poda su :

Baterija nad kadom 90 cm
Umivaonik, prednji rub 80 cm
Polica nad umivaonikom 120 cm
Ogledalo, do sredine 155 cm
Zidna slavina 110 cm
Vodokotli¢, dovod 90 cm

Drzac kutije za toaletni papir 80 cm



4. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETA
SA USLOVIMA ZA ISPITIVANJE OSNOVNIH
ZAHTJEVA ZA OBJEKAT TOKOM GRADENJA |
ODRZAVANJA OBJEKTA:

Sistem upravljanja kvalitetom — QMS (Quality Management System) predstavlja ureden
poslovni sistem, organizovan u svim njegovim delovima (od marketinga, preko
projektovanja, razvoja i proizvodnje, do ugradivanja servisiranja, pa €ak i uniStavanja
proizvoda nakon upotrebnog perioda) i dokumentovan, tako da pruza uverenje za
obezbedenje zahtevanog nivoa kvaliteta, odnosno ispunjenje svih zahteva kupca ili
korisnika usluge. Prema iskustvima razvijenih zemalja u kojima kompanije posluju sa
uspostavljenim sistemom upravljanja kvalitetom prema standardima serije 1SO 9000
ustanovljene su mnoge prednosti u odnosu na kompanije u kojima nije uspostavljen
QMS.

Pre nego Sto vodovodna mreza stavi u pogon tj. po¢ne Koristiti obavezno joj se ispituje
vodonepropusnost, mehani¢ka ¢vrstoca i sigurnost polozaja | dezinfikuje se iz sanitarnih
razloga.

Probni pritisak mreze se vrsi najprije po deonicama , a zatim u cjelokupnoj mrezi.

ISPITIVANJE INSTALACIJE

Gotova ali jo§ nezatrpana mreza instalacije mora se prije predaje ispitati na
nepropusnost | na dobro funkcionisanje.

Ispitivanje vodovodne instalacije na pritisak se vrsi u tri osnovne faze:

- punjenje cjevovoda vodom

- prethodno ispitivanje

- glavno ispitivanje

Punjenje cjevovoda vodom

Krajevi ispitne dionice se obezbjede instalacijama za punjenje vodom i ispustanje
vazduha iz cjevovoda. U toku punjenja cjevovoda treba posebnu pazZnju obratiti na
ispustanje vazduha jer njegovo prisustvo moze ometati tok ispitivanja. Uz preporucenu
brzinu punjenja cjevovoda vrijeme punjenja ne bi trebalo da bude krace od 1.5 Casova.

Prethodno ispitivanje

Nakon punjenja cjevovoda pristupa se prethodnom ispitivanju cjevovoda.
Prethodnoispitivanje cjevovoda predstavlja podizanje pritiska u cjevovodu do
maksimalnog radnog pritiska. Povecanje pritiska se postize klipnom pumpom uz

mjerenje koli€ine vode koja se dodaje u cjevovod. Mjerenje pritiska u cjevovodu se vrSi
pomo¢u manometra sa mogucénoscu ocitanja od 0.1 (bar). Nakon postizanja
maksimalnog radnog pritiska vrSi se obilazak cjevovoda radi pregleda stanja spojeva i
cjevovoda. Pod ovim pritiskom cjevovod mora biti najmanje 2 Casa. U koliko se
pregledom cjevovoda ne registruju nedostatci ili pad pritiska veéi od 0.1 (bar/Cas)
pristupa se glavnoj probi.



Glavno ispitivanje

Po zavrsetku prethodnog ispitivanja pristupa se glavnom ispitivanju cjevovoda.
Glavno ispitivanje cjevovoda podrazumjeva stavljanje cjevovoda pod ispitni pritisak u
trajanju od 30minuta na svakih 100 (m) duzine dionice, s tim Sto vrijeme ispitivanja ne
moze biti kraCe od 2 (Casa). Pritisak se postize pumpanjem dodatnih koli€ina vode u
cjevovod, pri tom se mijeri koliCina vode koja se pumpa. Nakon postizanja ispitnog
pritiska vrsi se inspekcija cjevovoda i spojeva radi utvrdivanja eventualnih nedostataka.
Ukoliko se u toku glavne probe ne utvrde nedostatci na cjevovodu ili pad pritiska veéi od
0.1 (bar/Cas) konstatuje se da su
ugradeni cjevni materijali i izvrSeni montazni radovi kvalitetni.

O toku probe na pritisak, vodi se zapisnik u kom se unose datum, prisustvo
predstavnika izvodaca i investitora, vrijeme izvrSenja svake (pa Cak i kraj) pojedine
pozicije radova,koli€ine vode koje su pumpane u cjevovod, veli€ina postignutih pritisaka,
izmjereni pad pritiska i uo€eni nedostatci i primjedbe nadzornog organa investitora.

Termickom obradom vode na temperaturama visim od 65 °C dolazi do potpunog
uklanjanja legionele, a osnovna prednost te metode je to Sto nisu potrebne nikakve
hemijske tvari. Ipak, pri tome ne dolazi do uklanjanja biofilma i nakon sniZavanja
temperature ponovno se moze pojaviti legionela. Isto tako, postupak zahtijeva veliku
potro$nju energije i visoke troskove odrzavanja, a pri tome nerijetko dolazi do brzog
taloZzenja kamenca na zagrijacu i cjevovodima te su mogucCe Stete na armaturi i
izmjenjivacima topline.

TermiCka obrada na temperaturama prema uslovima NjemacCke stru¢ne organizacija za
plin i vodu (DVGW) znaci obradu vode na temperaturama visim od 60 °C kod toplinskih
kotlova, odnosno 55 °C kod cirkulacije vruce vode. Radi se o postupku koji je prikladan
za prevenciju od legionele na novim sustavima, no koji nije mogu¢ u sluCaju
predimenzioniranih cijevi. Isto tako, kao nedostatak se istice moguce zagrijavanje
hladnih zona, a time i njihova kontaminacija.

Kanalizaciona mreza se ispituje punjenjem vodom sa prethodnim predradnjama.
Ispitivanjem kanalizacije utvrduje se tehniCka ispravnost uzvedenih radova i
nepropustljivost kanalizacione mreze . Neispravno izvedene instalacije sa oste¢enim |
naprslim cijevima | loSe uradenim spojevima onemogucajaju ispravno funkcionisanje
kanalizacije pri eksploataciji. One stvaraju velike neugodnosti korisnicima posebno u
sanitarnom pogledu. OStecCuju objekat , pa se moraju izdavati dodatna sredstva za
popravke.

Ispitivanje se vrsi u tri etape:

Prva etapa obuhvata ispitivanje temeljnog razvoda prije nego $to se rovovi zatrpaju. Pri
tom se kontroliSe nagib cijevi | zaptivenost spojeva.Nagib se provjerava geodetskim
instrumentima ili ravnjacom i libelom. Za ispitivanje zaptivenosti spojeva treba system
napuniti vodom, posto se prethodno kanal zaCepi na najnizem kraju. Zavrsni cjevovodi
napune se vodom i drze se pod pritiskom od 5m vodenog stuba u toku 1 sata.
Zadovoljavaju¢a nepropustljivost je postignuta kada u toku od 15 minuta ne dode do
gubitka vode.



Druga etapa se obavlja kada bude provedena cijela vertikalna mrezZa sa ograncima.
Ispitivanje se vrSi pomoc¢u vode ili vazduha. Ispitivanje vodom vrsSi se djelimi¢no za
pojedine vertikale, posto se prethodno dobro zaCepe svi krajevi ogranka sem najgornjeg
dijela kroz koje se vrsi punjenje mreze, ispitivanje se vrsi pod pritisak vodenog stuba od
oko 0,3 bara.

Ako u roku od 15 minuta svi sastavi odrze znak je da su svi spojevi ispravni.

Vazduhom se ispituje cijela vertikalna mreza, pomoc¢u kompresora sa manometrom.
Kompresor se priklju€i na jedan od otvora a svi ostali se dobro zaCepe. Probni pritisak je
0,35 bara u trajanju od 15 min. Najmanje opadanje pritiska znaCi da neki spoj propusta
pa se isti mora dovesti u ispravno stanje.

Treéa etapa obuhvata kontrolu sanitarnih uredaja sa ispiranjem i akumulacijom vode i
slicno,pa ako nema promjene na mrezi (svi sifoni drze vodu instalacija je ispravna).
Nakon zavrSene montaze sanitarnih uredaja, cjelokupnu instalaciju treba regulisati tako
da se maksimalno otvore sva izlivana mjesta i pusti voda u kanalizaciju. Tom prilikom
vrSi se ispiranje kanalizacione mreze, kontrola funkcionisanja ispiraca WC-a elektri¢nih
bojlera | drugih sanitarnih pribora. Ovu regulaciju iskoristiti za jo$ jednu provjeru
ospravnosti kanalizacije kontrolom oticanja vode.

Ispitivanje se vrSi u prisustvu izvodaCa, nadzornog organa i predstavnika komunalnog
vodovoda odnosno kanalizacije, o ¢emu se sastavlja zapisnik. Ispitivanje se vrsi o troSku
izvodaca. Tek poslije uspjeSno zavrSenog ispitivanja moze se vrSiti zatvaranje Zljebova |
kanala i zatrpavanje rovova.

DEZINFEKCIJA CJEVOVODA

Po zavrSetku svih radova, a prije pustanja objekta u rad neophodno je izvrsiti
dezinfekciju vodovodnog sistema u objektu i pribaviti atest o ispravnosti vode za pice..

OBAVEZE IZVOPACA

Izvodac ostaje u obavezi da o svom troSku otkloni sve nedostatke koji se pokazu
u ugovorenom roku. Nadzorni organ moZze priznati samo ugradene koli¢ine materijala.
Sav materijal koji nadzorni organ kao nepropisan ili neispravan ne primi mora se odmah
ukloniti sa gradilista.
lzvoda¢ je duzan da izradi kompletnu instalaciju u skladnoj saradnji sa ostalim
izvodaCima na zgradi.

GARANTNI ROKOVI

Svi izvedeni radovi u vrieme primopredaje moraju biti u skladu sa ugovorom, propisima i
pravilima struke i ne smiju imati mane koje umanjuju njihovu vrjednost ili njihovu podobnost za
redovnu upotrebu. Prema pravilniku o minimalnim garantnim rokovima za ovu vrstu objekata
garantni rok iznosi dve godine. Garantni rok pocinje da te€e od primopredaje objekta ili djela
objekta na kome su izvedeni radovi.



5. UPUTSTVO ZA UPRAVLJANJE GRADEVINSKIM
OTPADOM, ODNOSNO OPASNIM OTPADOM KOJI
NASTAJE TOKOM GRADENJA, KORISTENJA
ODNOSNO UKLANJANJA OBJEKTA, U SKLADU SA
POSEBNIM PROPISOM

Planirani radovi na izgradniji objekta su :

1. gradevinski i gradevinsko-zanatski radovi
2. elektro instalacije

3. radovi na vodovodu i kanalizaciji

4. masinske instalacije

5. pritiv pozarna zastita

Izvodac radova postupa i upravlja otpadom u skladu sa propisima koji se odnose na upravljanje
sa gradevinskim otpadom, odnosno opasnim otpadom koji nastaje tokom gradenja objekta.

Zakonska i podzakonska akta:

. Zakon o zivotnoj sredini (»Sl.list CG«, br. 48/08)

Na osnovu ovog zakona primjenjuju se sljedeéi podzakonski akti:

Uredba o visini naknada, nacinu obracuna i placanja naknada zbog zagadivanja Zivotnesredine
(»Sllist RCG« br. 26/97, 9/00, 52/00, »Sl.list CG«, br.33/08, 05/09, 64/09)

Pravilnik o obliku, sadrzaju, na€inu Stampanja i upotrebe vinjete (»Sl.list CG«, br.81/08,5/10)
Pravilnik o emisiji zagadujuéih materija u vazduh (»Sl.list RCG», br.25/01)

Odluka o osnivanju Javne ustanove "Centar za ekotoksikoloska ispitivanja Crne Gore" ("Sl. list
RCG", br. 40/96)

Pravilnik o blizem sadrzaju i na€inu vodenja katastra zagadivaca zivotne sredine ("Sl. list Crne
Gore", br. 43/10)

Uredba o popisu vrsta opasnih materija, dozvoljenim koli€inama i kriterijumima za kategorizaciju
opasnih materija ("Sl. list Crne Gore", br. 05/11)

. Zakon o procjeni uticaja na zivotnu sredinu (»Sl.list RCG«, br 80/05)

Na osnovu ovog zakona primjenjuju se sljede¢i podzakonski akti:

Uredba o projektima za koje se vrSi procjena uticaja na zivotnu sredinu (»Sl.list RCG,
br.20/07);

Pravilnik o sadrzaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlucivanje o potrebi procjene
uticaja na zivotnu sredinu (»Sl.list CG«, br. 14/07);

Pravilnik o sadrzaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odredivanje obima i sadrzaja
elaborata o procjeni uticaja na Zivotnu sredinu (»Sl.list CG«, br. 14/07);

Pravilnik o sadrzaju, obliku i nadinu vodenja javne knjige o postupcima i odlukama o procjeni
uticaja na zivotnu sredinu(»Sl.list CG«, br. 14/07);

Pravilnik o sadrzini elaborata o procjeni uticaja na zZivotnu sredinu (»Sl.list CG«, br. 14/07).

. Zakon o strateskoj procjeni uticaja na zivotnu sredinu (»Sl.list RCG«, br 80/05)

. Zakon o integrisanom sprjec¢avanju i kontroli zagadivanja zivotne sredine (»Sl.list

RCG, br 80/05, »Sl.list CG«, br. 54/09)



Na osnovu ovog zakona primjenjuju se sljede¢i podzakonski akti:

Uredba o kriterijumima za odredivanje najboljih dostupnih tehnika, za primjenu standarda
kvaliteta, kao i za odredivanje grani¢nih vrijednosti emisija u integrisanoj dozvoli (»Sl.list CG«,
br. 7/08)

Uredba o sadrzZini programa mjera prilagodavanja rada postojeceg postrojenja ili aktivnosti
propisanim uslovima (»Sl.list CG«, br. 7/08)

Uredba o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola(»Sl.list CG«, br.
7/08)

Pravilnik o sadrzini, obliku i nainu popunjavanja zahtjeva za izdavanje integrisane dozvole
(»Sl.list CG«, br. 3/08)

Pravilnik o sadrzini i naCinu vodenja registra izdatih integrisanih dozvola (»Sl.list CG«, br. 3/08)
Pravilnik o sadrzini i obliku integrisane dozvole (»Sl.list CG«, br. 3/08)

. Zakon o zastiti vazduha ("SI. list Crne Gore", br. 25/10)
Na osnovu ovog zakona primjenjuju se sljede¢i podzakonski akti:

- Pravilnik o metodologiji ispitivanja, rokovima i nacinu obavjeStavanja o rezultatima
pracenja i utvrdivanja Stetnih materija u vazduhu na izvorima zagadivanja (»Sl.list SRCG«, br.
4/82)

- Uredba o grani¢nim vrijednostima sadrZaja zagadujuéih materija u te¢nim gorivima
naftnog porijekla("Sl. list Crne Gore", br. 39/10, 43/10)

Program pracenja kvaliteta te€nih goriva naftnog porijekla za 2012. godinu (Sl.List CG, br.23/12)
Uredba o uspostavljanju mreze mjernih mjesta za pracenje kvaliteta vazduha ("SI. list Crne
Gore", br. 44/10)

Uredba o supstancama koje oSte¢uju ozonski omotac i alternativnim supstancama ("sl. List crne
gore", br. 05/11 od 21.01.2011)

Uredba o grani¢nim vrijednostima emisija zagaduju¢ih materija u vazduh iz stacionarnih izvora
("Sl. list Crne Gore", br. 10/11)

Uredba o maksimalnim nacionalnim emisijama odredjenih zagadjuju¢ih materija("Sl. list Crne
Gore", br. 3/12)

Uredba o utvrdivanju vrsta zagadujuéih materija, grani¢nih vrijednosti i drugih standarda
kvaliteta vazduha (»Sl.list CG«, br. 25/12)

. Zakon o zastiti prirode (»Sl.list CG«, br. 51/08, 21/09)

Na osnovu ovog zakona primjenjuju se sljede¢i podzakonski akti:
Odluka o osnivanju Zavoda za zastitu prirode Crne Gore (»Sl.list CG«, br. 15/09)

Pravilnik o vrstama i kriterijumima za odredivanje stanis$nih tipova, nacinu izrade karte stanista,
nacinu pracenja stanja i ugrozenosti staniSta, sadrzaju godiSnjeg izvjeStaja, mjerama zastite i
ocuvanja stani$nih tipova (»Sl.list CG«, br. 80/08)

Pravilnik o blizem sadrzaju i nacinu vodenja registra zasti¢enih prirodnih dobara ("SI. list Crne
Gore", br. 79/09)

RjeSenje o stavljanju pod zastitu pojedinih biljnih i Zivotinjskih vrsta (»Sl.list RCG«, br. 76/06)
RjeSenje o upisu u Centralni registar zasti¢enih objekata prirode za Crnu Goru ("Sl. list Crne
Gore", br. 70/08)

RjeSenje o upisu u Centralni registar zasti¢enih objekata prirode za Republiku Crnu Goru-
Arboretum ("SI. list RCG", br. 36/00)

RjeSenje o upisu u Centralni registar zastiCenih objekata prirode za Republiku Crnu Goru-
Trebjesa ("SI. list RCG", br. 21/01)

RjeSenje o upisu u Centralni registar zasti¢enih objekata prirode za Republiku Crnu Goru-
Savinska dubrava ("Sl. list RCG", br. 36/00)
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RjeSenje o upisu u Centralni registar zasti¢enih objekata prirode za Republiku Crnu Goru ("SI.
list RCG", br. 8/07)

RjeSenje o zastiti objekata prirode ("Sl. listu SRCG", br. 30/68)

RjeSenje o upisu u Centralni registar zasti¢enih objekata prirode ("SI. list RCG", br. 20/94).
(Botanicki vrt)

RjeSenje o upisu u Centralni registar zasti¢enih objekata prirode ("SI. list RCG", br. 20/94).
(Maslina - Olea europaea L.)

Pravilnik o blizim uslovima koje mora da ispunjava upravlja¢ zasti¢enog prirodnog dobra ("Sl. list
Crne Gore", br. 35/10)

Pravilnik o blizem sadrZaju godiSnjeg programa monitoringa stanja oCuvanosti prirode i uslovima
koje mora da ispunjava pravno lice koje vrsi monitoring("Sl. list Crne Gore", br. 35/10)

Pravilnik o nacinu izrade i procjene rizika za unosenje stranih divljih vrsta biljaka, Zivotinja i gljiva
("SI. list Crne Gore", br. 46/10)

Pravilnik o blizim uslovima koje mora da ispunjava pravno i fizicko lice za ¢uvanje privremeno
oduzetih zastic¢enih divljih vrsta biljaka, Zivotinja i gljiva ("SI. list Crne Gore", br. 46/10)

Pravilnik o blizem nacinu i uslovima sakupljanja, koriS¢enja i prometa nezasti¢enih divljih vrsta
zivotinja, biljaka i gljiva koje se koriste u komercijalne svrhe ("Sl. list Crne Gore", br. 62/10)
Pravilnik o blizim uslovima drzanja i uzgoja zasti¢enih divljih vrsta Zivotinja ("SlI. list Crne Gore",
br. 67/10)

Pravilnik o blizim uslovima koje mora da ispunjava pravno ili fiziCko lice za osnivanje banke gena
("Sl. List Crne Gore", br. 77/10)

Pravilnik o mjerama zastite i nacinu odrzavanja prelaza za divlje Zivotinje ("SI. list Crne Gore",
br. 80/10)

Pravilnik o nacinu pracenja brojnosti i stanja populacija zasticenih divljih ptica ("Sl. list Crne
Gore", br. 62/10)

Pravilnik o uslovima za promet i naCinu postupanja sa zasticenim divljim vrstama prilikom
transporta (,Sl.list CG*, br. 67/10)

Zakon o nacionalnim parkovima (»Sl.list CG«, br 56/09)
Na osnovu ovog zakona primjenjuju se sljede¢i podzakonski akti:

Odluka o organizovanju Javnog preduzeca za nacionalne parkove ("Sl. list CG", br. 20/11)

Zakon o hemikalijama (»Sl.list CG«, br 11/07, 18/12)
Na oshovu ovog zakona primjenjuju se sljede¢i podzakonski akti:

Pravilnik o kriterijumima i nacinu klasifikacije, pakovanja i ozna¢avanja hemikalija i odredenog
proizvoda u klase opasnosti (Sl.List CG, 53/12)
Lista klasifikovanih supstanci (Sl.List CG, br.58/12)

Zakon o zastiti od buke u zivotnoj sredini ("Sl. list RCG", br. 28/11)
Na osnovu ovog zakona primjenjuju se sljede¢i podzakonski akti:

Pravilnik o metodama i instrumentima mjerenja buke i uslovima koje moraju da ispunjavaju
organizacije za mjerenje buke ("Sl. list RCG", br. 37/03)

Pravilnik o grani€nim vrijednostima buke u Zivotnoj sredini, nacinu utvrdivanja indikatora buke i
akustickih zona i metodama ocjenjivanja Stetnih efekata buke ("Sl. list Crne Gore", br. 60/11).

Zakon o zastiti od jonizujuéeg zra€enja i radijacionoj sigurnosti (»Sl.list CG«, br. 56/09,
58/09)
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Na osnovu ovog zakona primjenjuju se sljede¢i podzakonski akti:

Odluka o evidencijama o izvorima jonizujuéih zralenja i o ozra¢enosti stanovniStva, pacijenata i
lica koja su pri radu izlozena dejstvu jonizujuéih zrazenja ("Sl. list SRJ", br. 45/97)

Odluka o sistematskom ispitivanju sadrzaja radionuklida u Zivotnoj sredini ("Sl. listu SRJ", br.
45/97)

Odluka o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za vrSenje merenja radi procene stepena
izloZzenosti jonizuju¢im zra€enjima lica koja rade sa izvorima zraCenja, pacijenata i stanovnistva
("SI. list SRJ", br. 45/97)

Odluka o stru¢noj spremi i zdravstvenim uslovima lica koja rade sa izvorima jonizujucih zraCenja
("SI. list SRJ", br. 45/97)

Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za vrSenje sistematskog ispitivanja
sadrZaja radionuklida u Zivotnoj sredini("Sl. list SRJ", br. 32/98, 67/02, 70/02)

Pravilnik o uslovima za promet i koris¢enje radioaktivnih materijala, rendgen-aparata i drugih
uredaja koji proizvode jonizujuéa zracenja ("Sl. list SRJ", br. 32/98)

Pravilnik o nacinu primene izvora jonizujuéih zracenja u medicini ("SI. list SRJ", br. 32/98,33/98)
Pravilnik o granicama izlaganja jonizuju¢im zra€enjima ("Sl. list SRJ", br. 32/98)

Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za vrSenje dekontaminacije ("SI. list
SRJ", br. 9/99)

Odluka o nacinu i uslovima sistematskog ispitivanja prisustva radionuklida u zivotnoj sredini u
okolini nuklearnog objekta ("SlI. list SRJ", br. 42/97)

Odluka o uslovima za promet i koriSéenje nuklearnih materijala i nadinu vodenjamevidencije o
nuklearnim materijalima po zonama materijalnih bilansa ("Sl. list SRJ", br. 42/97)

Odluka o uslovima za lokaciju, izgradnju, probni rad, pustanje u rad, koriS¢enje i trajan
prestanak rada nuklearnog objekta ("Sl. list SRJ", br. 42/97)

Odluka o uslovima koje moraju ispunjavati lica koja rade na poslovima i zadacima upravljanja
proizvodnim procesom u nuklearnom objektu i na poslovima i zadacima nadzora nad tim
procesom ("Sl. list SRJ", br. 2/98)

Pravilnik o granicama radioaktivne kontaminacije Zivotne sredine i nacinu sprovodenja
dekontaminacije (»Sl.list SRJ«, br.9/99)

Pravilnik o interventnim i izvedenim interventnim nivoima i merama za zastitu stanovniStva,
domacih zivotinja i poljoprivrede (veterinarstvo, biljna proizvodnja | vodoprivreda) u vanrednom
dogadaju ("SI. list SRJ", br. 18/92 i "Sl. list SCG", br. 1/03)

Pravilnik o blizim uslovima za dobijanje dozvole za upravljanje skladiStem radioaktivhog otpada
("Sl. list Crne Gore", br. 56/11)

Pravilnik o nacinu sakupljanja, ¢uvanja, obrade i skladiStenja radioaktivhog otpada("Sl. list Crne
Gore", br. 58/11)

Zakon o upravljanju otpadom (,,Sl.list CG“,br. 64/11)

Zakonom o upravljanju otpadom ureduju se vrste i klasifikacija otpada, planiranje upravljanja
otpadom, obezbjedenje uslova za postupanje sa otpadom, prava, obaveze i odgovornosti
pravnih i fizi€kih lica u upravljanju otpadom, uslovi i postupak izdavanja dozvola, nadzor i
druga pitanja od znacaja za upravljanje otpadom.

Na osnovu ovog zakona primjenjuju se sljedec¢i podzakonski akti:

Uredbe o blizim kriterijumima, visini i naCinu placanja naknade za upravljanje otpadom (,SI. List
CG”, br. 39/12);

Uredba o nacinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadnih vozila
i rada tog sistema (»Sl. list CG«, br. 28/12);

Uredba o nacinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadne
ambalaze i rada tog sistema (»Sl. list CG«, br. 42/12);

Uredba o nacinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadnih guma
i rada tog sistema (»Sl. list CG«, br. 39/12);
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Uredba o nacinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade od elektri¢nih i
elektronskih proizvoda i rada tog sistema (,,Sl. list CG*, br. 24/12);

Uredba o nacCinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadnih
baterija i akumulatora i rada tog sistema (»Sl. list CG«, br. 39/12);

Pravilnik o blizim karakteristikama lokacije, uslovima izgradnje, sanitarno-tehnic¢kim uslovima,
naCinu rada i zatvaranja deponija za otpad, stru¢noj spremi, kvaliflkacijama rukovodioca
deponije i vrstama otpada i uslovima za prihvatanje otpada na deponiji("Sl. list Crne Gore", br.
84/09)

Pravilnik o blizim uslovima koje treba da ispunjava komunalni kanalizacioni mulj, koli¢ine, obim,
ucestalost i metode analize komunalnog kanalizacionog mulja za dozvoljene namjene i uslovima
koje treba da ispunjava zemljiSte planirano za njegovu primjenu ("Sl. list Crne Gore", br. 89/09)
Pravilnik o klasifikaciji otpada i katalogu otpada (,SI. List CG”, br. 35/12);

Pravilnik o postupanju sa otpadnim uljima (,SI. List CG”, br. 48/12);

Pravilnik o postupanju sa opremom i otpadom koji sadrzi PCB (,SI. List CG”, br. 48/12);

Odluka o osnivanju drustva sa ograni¢enom odgovorno$éu "Project - Consulting" — Podgorica
("Sl. List Crne Gore", br. 07/08, 86/09)

Pravilnik o blizem sadrzaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za izdavanje dozvole za
uvoz, izvoz i tranzit otpada, kao i listi klasifikacije otpada ("Sl. list Crne Gore", br. 71/10)

Pravilnik o sadrzaju, obliku i nainu vodenja registra izdatih dozvola za prekograni¢no kretanje
otpada ("Sl. list Crne Gore", br. 71/10)

Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjava privredno drustvo odnosno preduzetnik za preradu
i/ili odstranjivanje otpada (,Sl. List CG”, br. 47/12);

Pravilnik o blizem sadrzaju i nainu podnoSenja godiSnjih izvjeStaja o sprovodenju planova
upravljanja otpadom (,SI. List CG”, br. 53/12);

Ispravka Uredbe o nacdinu i postupku osnivanja sistema prauzimanja, sakupljanja i obrade
otpadnih baterija i akumulatora i rada tog sistema (,SI. List CG”, br. 47/12);

Pravilnik o vodenju evidencije otpada i sadrzaju formulara o transportu otpada (,SI. List CG”, br.
50/12);

Pravilnik o postupanju sa gradevinskim otpadom, nacinu i postupku prerade gradevinskog
otpada, uslovima i nacinu odlaganja cement — azbestnog gradevinskog otpada (,SI. List CG”, br.
50/12);



B1 SADRZAJ:
NUMERICKA DOKUMENTACIJA

01.Dimenzionisanje priklju¢nog cjevovoda vode

02.Hidrauli¢ki proracun -precnik prikljucka kanalizacije

03. Hidraulicki proracun gubitka pritiska hidrantske unutrasnje mreze
04.Hidraulicki proracun gubitka pritiska sanitarne vode

05.Projektni zadatak

06.Predmijer i predracun Objekat zdrastvewne zastite Ulcinj



PRORACUN PRECNIKA PRIKLJUCNE CIJEVI VODOVODA

Dom zdravlja Ulcinj

G . | Il 11 v \Y ukupno

sanitarni objekti \ etaza JO | Priz sprat | sprat | sprat | sprat | sprat Ukupno JO
wc 0,25 8 8 2,00]
umivaonik 1 14 14 14,00|
tu$ kada 1
Sudoper 1
Bide 0,5
Broj JO 16,00]
@i=0,25\ JO= 046 s
DH = \/ (Q*4/1,5*w/1000) = 19,77 mm

Usvojen prec¢nik vodovodne cijevi od vodomjera do objekta je @ 25 mm (PEHD DN32)




PRORACUN UKUPNE KOLICINE OTPADNIH VODA FEKALNE KANALIZACIONE
MREZE | ODREDJIVANJE PRECNIKA PRIKLJUCNE CIJEVI

Dom zdravlja Ulcinj

. D Aws . I Il [ v ukupno
sanitarni objekti \ etaza V] Priz e oy e V sprat Aws [ls]
wC 2,5 8 20,00
umivaonik 0,5 14 7,00
tu$ kada 1
Sudopera 1
Bide 0,5
Broj Aws 27,00
27,00
Q=05 \/ [ZAWS]= 2,598
U kanalizaciju ukupno dospeva Q= 2,60 Ils
Cijev @ 160 mm u padu od i=1.00 %, pri punjenju cijeviod 0,6 D propusta Q = 4,20
Qmax= 13,2 I/s
vmax= 0,69 m/s




RACUN GUBITKA VISINE (pritiska) U VODOVODNIM CIJEVIMA - HIDRANTSKA MREZA

Dom Zdravlja Ulcinj KLG x=| 1,10
Oznaka Evora Duzina | Precnik Koli¢ina Brzina Koeficijent qu.ltak Gl%b.ltak
. . cevi cevi d vode vode F Rapavost trenja visine visine
pocetni zavrsni Lum [mm] JO Q [Us] v [m2] C A Ah X * Ah
um/s u m. u m.
1 2 3 4 5 6 10 11,0 12 13
PH2 PH1 22,50 50,001 100,00 2,50 1,274 0,002 121 323,138 1,100 1,209
PH1 vodomjerni saht 5,90 50,001 200,00 3,54 1,802 0,002 120 86,046 0,556 0,612
vodomjerni saht| ulicni vodovod 1,00 50,00 200,00 3,54 1,802 0,002 120 14,584 0,094 0,104
Ukupno 29,40 1,75 1,93
Geodetska visina hidranta ZH 1 2,00 m
Gubitak u mrezi 1,93 m
Gubitak na vodomjeru 5,00
Propisani slobodni pritisak na najvisem tocecem mjestu 25,00 m
Ukupno 3393 m
Potreban pritisak na najvisem tocecem mjestu 33,93 m
Raspolozivi pritisak na prikljucku 35,00 m
Nadpritisak 1,07 m

Pritisak iz gradske mreZe zadovoljava trazeni pritisak na hidrantu




RACUN GUBITKA VISINE (pritiska) U VODOVODNIM CEVIMA - SANITARNA MREZA PRIZEMLJ OBJEKTA

Objekat : Dom zdravlja Ulcinj KLG x= 1,10
Oznaka ¢vora Duzina | Precnik Koli¢ina | Brzina vode Koeficijent | Gubitak visine
. . F Hrapavost .
pocetni — cevi cevi d 10 vode A [m2] C trenja Ah
Lum [mm] Q [Us] um/s A u m
1 2 3 4 5 6 10 11 12
a b 2,25 15,00 0,50 0,18 1,001 0,000 140 8.690,011 0,22
b [ 4,50 15,00 0,75 0,22 1,226 0,000 140 17.380,023 0,64
c d 0,50 20,00 3,50 0,47 1,490 0,000 140 475,588 0,07
d e 18,50 25,00 7,00 0,66 1,348 0,000 140 5.934,502 1,72
Vodomerni saht C-0 3,20 25,00 7,00 0,66 1,348] 0,000 140 1.026,5 030
2.95
Ukupno 26,70 SH
Geodetska visina najudaljenijeg toceceg mesta (a) - Prikljucak (-1,00+1,5) 2,50 m
Gubitak na prikljucku i vodomeru 5,00 m
Gubitak u mrezi 3,24 m
Propisani slobodni pritisak na najvisem tocecem mjestu 2,50 m
Ukupno: 13,24 m
Potreban pritisak na mjestu prikljucka 13,24 m
Raspolozivi pritisak na prikljucku 35,00 m
Visak pritiska 21,76 m

Pritisak u spoljnoj gradskoj mrezi od 3,50 bara je dovoljan za normalan rad sanitarnih uredjaja



PROJEKTNI ZADATAK

ZA 1ZRADU GLAVNOG PROJEKTA VODOVODA | KANALIZACIJE ZA OBJEKAT ZDRAVSTVENE
ZASTITE NA lokaciji UP 1, dio katastarske parcele 5827, KO Ulcinj, DUP “Derane 1”, Opstina
Ulcinj.

Lokacija : UP 1, dio katastarske parcele 5827, KO Ulcinj, DUP “Derane 1”, Opstina Ulcinj.
Projekat uraditi na osnovu projektovanog arhitektonsko-gradevinskog objekta i izdatih
urbanisticko-tehnickih uslova od strane nadlezne institucije. Projektom obraditi unutrasnje
instalacije vodovoda, hidrantsku protivpoZarnu mrezu, instalacije fekalne kanalizacije za
otpadne vode do prikljuenja na gradsku mrezu, i instalacije atmosferske kanalizacije do
prikljuenja na gradsku atmosfersku kanalizaciju.

Za registrovanje potroSnje vode potrebno je ugraditi vodomjere. PoloZaj glavnog priklju¢ka

predvidjeti prema planiranoj vodovodnoj mrezi. Vodomjere predvidjeti stalno dostupnim za
oCitavanje, kontrolu i odrzavanje. Temeljnu vodovodnu i hidrantsku mrezu predvidjeti ispod
poda prizemlja i istu definisati nakon detaljnog uvida u arhitektonsko-gradevinski projekat i
dobijenih uslova prikljucka.

Temeljni razvod kanalizacione mreze objekta usaglasiti sa arhitektonsko-gradevinskim
projektom i izdatim urbanisticko-tehnickim uslovima.

Vertikalnu mrezu kanalizacije izvesti kroz za to odstavljene Sliceve definisane
arhitektonskogradevinskim

projektom. U dnu svake vertikale predvidjeti revizione komade.

Glavni projekat unutrasnjih instalacija vodovoda i kanalizacije uraditi u skladu sa tehnickim
normativima i propisima za ovu vrstu projekta.

Predvidjeti sanitarne objekte i armature prve klase inostrane proizvodnje sa svom
odgovaraju¢om galanterijom. Boju, oblik i veli¢inu sanitarnih pribora definisati ¢e projektant
arhitektonskog dijela projekta.

INVESTITOR
JZU Dom zdravlja “Bogdan Vujosevi¢” - Ulcinj



GRAFICKI PRILOZI



Asfaltni\pléV O 5

D
KP kota terena

KOG 1070 @ ‘\3\?2'/\:[)3

1370

_ - 15
. 425 \ \ e Oy 13.3°
‘\ PrikljuCenj postoj
Z ! A 'b[)gl\ xAr _ 5 Q7 57 Atmofersku kanalizaciju O 7)‘6 5 '77 O 1 BZ\A(:—F\
. . 25 1400 // o
140/ 1440 1%.98 . _ 12.30
y
----14,47@@ ................... /
7.
7 AD7 2 B
Uil e ’ i
== //
4 7
oen o 135,17
+9.60 % ND
%
%
0 7
///// KFP S 160 L=8 ~
F el W
,//,4 / (. ONREVGDN :
/’ . ST ThHesd LEGENDA
T ol
I |
. I s / .
— "‘ 1 POSTOJECI CJEVOVOD
i g
P+2 i L |;=§ o
A S | E oo A el 7 OVANI CJEVOVOD
i postojedi objekat planiralia dpgr il PROJEET

+3.20 KOTA DNO
PLOCE PRIZEMLIA

N
104 &7 UKIDA SE CJEVOVOD

14.14

&
8
>~
—_—
(ﬁl
JEEN
|
|

\
—

POSTOJECA MJESOVITA KANALIZACIJA

/\ ' 2o > DN 300 =865

KOTA DNO
- PLOCE PRIZEMLIA

14.14

KANALIZACIJA KOJA SE NAPUSTA

8P PROJEKTOVANA FEKALNA KANALIZACIJA

PROJEKTANT: INVESTITOR:

JZU Dom zdravlja “Bogdan

"HIDROFOKUS" - d.o.0 Podgorica Vujosevi¢” - Ulcinj

Obijekat:
OBJEKAT ZDRAVSTVENE ZASTITE

Lokacija:

UP 1, dio kataslarske parcele 5827,
KO Uleinj, DUP “Derane 1" Opétina Ulcinj

Glavni inZenjer: Vrsta tehnicke dokumentacije:

mr.Nikola Spahi¢,dipl.inz.grad-hidrotehnika quvni P rOiekGT

6 Z 7 5 Asfaltni put

Odgovorni inzenjer: VODOVODA | KANOLIZACIJE RAZMJERA:
mr.Nikola Spahi¢,dipl.inz.grad-hidrotehnika lzmiene i dopune 1:200
Saradnik: Prilog: Br. priloga Br. strane
Dragoslav Draskovi¢,hidro.grad.tehn. SITUACIA 01

Datum izrade i M.P.
Maij,2024.godine

Datum revizije i M.P.



AutoCAD SHX Text
180

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
170

AutoCAD SHX Text
190

AutoCAD SHX Text
160

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
140

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
180

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
170

AutoCAD SHX Text
190

AutoCAD SHX Text
160

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
140

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
180

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
170

AutoCAD SHX Text
190

AutoCAD SHX Text
160

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
140

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
180

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
170

AutoCAD SHX Text
190

AutoCAD SHX Text
160

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
140

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
14.14

AutoCAD SHX Text
14.14


100

1

RAZMJERA:
Br. strane

02

Br. priloga

inj

Glavni projekat

oSev

j

OSNOVA

Izmjene i dopune
Prizemlja - Vodovod

Vu
KO Ulcinj, DUP "Berane 17 Opstina Ulcinj

INVESTITOR
JZU Dom zdravija “Bogdan
i¢* - Ule
UP 1, dio katastarske parcele 5827,

Vrsta tehnicke dokumentacije:
VODOVODA | KANOLIZACIJE

Datum revizije i M.P.

Lokacija:
Prilog:

Dragoslav Draskovié,hidro.grad.tehn.

"HIDROFOKUS" - d.o.o0 Podgorica
OBJEKAT ZDRAVSTVENE ZASTITE

mr.Nikola Spahi¢,dipl.inz.grad-hidrotehnika
Maj,2024.godine

mr.Nikola Spahi¢,dipl.inz.grad-hidrotehnika

PROJEKTANT:
Objekat:

Glavni inzenjer:
Odgovorni inzenjer:
Datum izrade i M.P.

Saradnik:

@
@
®

00} =d 00l =d 00l =d 00} =d 00l =d
~ —
c G

06[=d
1
: 510
8|8
L ° 2
sl | .
s
o5 )2 <
M [Cas
M 2 M 06/=d 06[=d
1 1
S
Sk g
El 5
144 ,m
> )T 3 HE 8|3
r
- s
||k = H . @] ’
~ D I SR
N\ oze oz @, = = 1
B B INKE 06 \ 1
- \ ,,, ,, @ J
- e HH e
B SR _
E Bl E1S —

GLL
002

]
=

el
4

p=

"

wsio

@
@
®

4@
|
,
10
22
109
229
I
T

0z

, )/

t
v 202520

0

0

CERE
o

ULAZ U FIZIKALNI BLOK

ULAZ U RENDGEN

ozz ozz
* , [ " @@@@@@
o \ o lo I o
s|8 =8 SR SR
S8 8

|
|
\
|
\
-
HI__({_
|
|
|
|
|
|
|
|
| I
L
\
|
|
\
|
l
|
L
\
gD
P=floo _ i
=
|
g’;‘”@ \

, T
—& W
///\ Sob //@ 7

|
|
|
I
|
|
|
I
|
|
|
|

T L L J T
N / \ \ L N
g 5 / \ @ \ WU CIE
| M@ \me mw 13
b H . .
] 2 @ @ — s =B — - - = 10 .‘Ll — e e B — @
— — — . , |
i %0 ,/, i 9 i |HL me @ () i - 90 | |
N 410 \. 21 / 4 \ 1. o 210 /
| ,& | d | PN 3 m | V |
! Pl 1 = 2 =[] = = i |
i Z I % I R § |
i Z i| z = i m@ 2 %) wlo ,
. %
| Il ! ole e <ls = ,
| g2 8= & ,
| o -l L
e A r‘\‘w‘ \‘Iﬂ__ﬂw‘\“‘\‘”.’.\-\,‘f‘lc\ 00§ =d 00} =d oef-a o« B 0000000 b
, — CG i !
7 \ | o0 - i g DN (D 8
110 E | Il @&/ &/ ]
p | () , (1) ﬁ ﬁ 7|2
i L | y A 2
| 90 AN i ! \ | M 4, Z
e 21 \ | 8 = | @ =/ O\ s g
— i a ) | s f f f e -os
[ ] L
- 7 I uﬁ_ L. I | I I [
_ I T | - o — TG e 1 O S S — | R A n =
) i =g I ‘@ ——— |_MM_.- - o T ,
oo — u_L | - z 2 + + 4 .
= / ~ S
7 s 90 — . 7 , g = | NN Mu_“ HU 0 ! , , g ,
! b / 10 o / E i1 T o @ < (15 y | o | o | 3 ¢ b= 9% 210 / e
| 21o / s | , e = ° i = i 2 | S 2 N 210 =T - [
- L1 | | P — olo|E 5o = = o|2 M - 1 | < n
| — iy f - - | | , | Ll |
g £ 90 60 | 4 - | | ,
= - 10 8d | r == of | | Q | ,
“ < 2 210
) L] | | = ! ” — ” | )
I B C— I [ R M- S 51— — e TS 1 D / \ | -1t s LYWt 1iH st e i41 - — =
! I A = O ) N A - \
, Pl L NI N . 1 N o B R |  —— N |
\ 7 7 , T =2 arg S - gz =% =T . | 58 ,
) | | L wi Q ol O | | ,
f90 HNE: 2. e | [ | [ I I R T
60 El2e0 | T | Q = | | [ < [ [ =g |
i ! : o P o i | i | <
4 o g 7 = o oo - o - o < ,
— : 2 < , =5 —— : — : — 4
E , e — S — , !
ﬁ - O s <> T R R HC 3 o _ * |
T | R N T = N af= E N — N ;- ——— 1 o
J - B ] 2 BN B | - ] —
] /\ | I : Ng | N T
: ] f ° 1 I | I =1 s|a [
| [ ] ,, T T ,, S E
% I | / \ \ 2| 70 px ,
| | | p . [ , . 2|/ 410 < | -
B I | ~—1 | | | | i
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ _——— _T\\\\\\\\\J‘\\A
. - | | = 2 | = | = .
alg ! | | E , : , : ,
£ | ©|c o > o =1
: o e — el |
¥ , ﬁlhﬂVl W , [ < z , B | - |
< ,
| ===l " ﬁ ﬁ |
L W - _uuu+: 7 | _ , , 3 ”
| . | omooa | | | p |
110 i “IZ V/ - | | | | |
| B > , =
A~ i J o I —_ S S —— S i ] o ] —
() - —— - ] e ‘\‘\‘\\LJU_‘\\\\ e ™ @\ [N LI E i1k 1 r 1 Q T S I e I e e e O 41 - - - - = —
It IL,F _.T , 7 [ [ [ T -
7 7 | I | | | - ,
[ I [ [ [ S |
| | | | | =
i |, | [ | | | “ i
, ! | [ , , ,
i I [ [ [ . ,
1 | a =
| | | | | : ,
o I | I I I S
@~ ~emmmm- e N el S C I | | | | Gl - | Di—— =mmmme —®
7 = 7 [ I I I I I , , ,
i | % , / 90 @ ,
7 e e 7 O I 410 alg I
- e 4 ) - S 2 .
2 i - | | -

90 9

y AN 410 90
110 210 /

210

2| ¢ |
i ,, | i
] [o] o] S\E 90 = I
% | |
u L | s il (O LW i |
M

90|

A:10.0m2 |

TW Sy v

A:10.3 m2

@ oo e ad B2 H-—-® @--~---f = - - - - e

—] S

, E , , \ -

| | e b | | \ 410

wle P
| 2 | | ‘u.
P

L — - a slq
| e 60 >

| EIR= | 35 “

“ ’ P
| v | -
| “ |

8
2

.8 m

410

?
|

]

|

|

|
o
S

3
2
A: 2.0, m2

A:

7

A: 14.3 m2

[
/
A: 7.8 m2 ‘

\ / 10 \
B 1 e -
——— i — e —— = = e == — = -—— = = |
L [3) T - ORI R N | M
32
i \\ oLl
! S| | \! [ R ag || 90 |
| = | L L I | 2] 210 p |
= NI 2| g i
| ®la = % | J_LJ % e , = - |
- E = gl | e = .
=z “ 7 w| e £
| 2 3 | < | - 2 |
T < <L | il 2 oeq ] % I
! NN , ! 1 !
| p \ | | |
| ) , | |

EKONOMSKI
ULAZ U APOTEKU




100

1

RAZMJERA:
Br. strane

Br. priloga
02

inj

Glavni projekat

oSev

j

Izmjene i dopune
OSNOVA
Prizemlja - Kanalizacija

Vu
KO Ulcinj, DUP "Berane 17 Opstina Ulcinj

INVESTITOR
JZU Dom zdravija “Bogdan
i¢* - Ule
UP 1, dio katastarske parcele 5827,

Vrsta tehnicke dokumentacije:
VODOVODA | KANOLIZACIJE

Datum revizije i M.P.

Lokacija:
Prilog:

Dragoslav Draskovié,hidro.grad.tehn.

"HIDROFOKUS" - d.o.o0 Podgorica
OBJEKAT ZDRAVSTVENE ZASTITE

mr.Nikola Spahi¢,dipl.inz.grad-hidrotehnika
Maj,2024.godine

mr.Nikola Spahi¢,dipl.inz.grad-hidrotehnika

PROJEKTANT:
Objekat:

Glavni inzenjer:
Odgovorni inzenjer:
Datum izrade i M.P.

Saradnik:

H 00K =d 00} =d
|
5l 5l 5l 5l
——
vd
N

@
®

— ——

Se-810 027~ 054 -——

23 )

oo oo
HE HE
........ — bt od — Lt pd o
. ~ o R
oz .02z @ T
N\ 06 06 \ ]
- \ \ \ W \,,,
- R — . =
, ] 1L [ <
\ @ 2z W\ 5L 8
°
// 6 _ 00z m,r
h I
-
- y 007 \™ .
(| N
OR
~ ~ ~ —

®
®
®
e
I
o
r]
e

z ] H Y = ™ - . -
: | | m | e/ g _@ | z | | |
M iz @\ - M
V4 | | | 1 20 - R F | | ¥/
L . =
| | | ‘e = , : , i i
| | , 5 , 2 )\ /O | N | | |
7 7 7 7 sl 3 ,, < 3 [ | = | | |
R o] o] o] =)
7 7 7 ~ , . = — I = , — ! Ess) ; ~ | | |
7 D &2 b ®/ @ \ @ £, | | , ,
7 7 7 7 S z s / / : N - [ [ , ,
| | | | 0080 P - - h 3E i , ! !
| : | | . . | O @ mm\ @ | — — | |
@ ST \\\‘\.TF“\“\\\ \\\\LHJL - u_L - - L4 W ) —= s sk . @ g T T .\L _,|_1 \\\\\\\\\\\\\ 1 d4 o @
, , — N A [ S [
7 / 0zz z . /
\ ° - / 5 oot 9 )
i 90 i 90 94 ; i @ | %0 . |
N 410 N 10 21 / . %, |o 210 /
o ! = % G = M | 1r ,
o ] N\ == I 1 [T = N
I ¥ A S 1 - - : ”
. % < = N % 0zz 41 2 / 2 L o« -
- - % / 90 <
f . als als ale alo | S , b !
| 3|3 3|3 gle gle , b , =
N N r‘\‘w‘ \Iuﬂw‘\“‘\‘—nﬁ\,‘d 08 =d 08 =d E 004 =d 00Yf=d 004 =d u\ —_—
, b CG i ! _ . ,
| \ | 90 . ! 8 (S (B Ell |
\. 110 E | ,
A S | —
I - 1 | e
| \ ) \ c
- i - = O p— ﬁ L 2
ﬁ ﬁ 9 ﬁ ” | M H, Q\w ] | P
210 \ =/ T\ S 8
i / % i u{ i i | | , g ©——rE ”
S T e 5 1 I 1 en— | | | | o —
\__/ - —9 = — £ | = — e
- 7 o] G u_L i | ‘ - _m - - il L |
< / 90 S o 7 | i A2 | | , s
i ot ,,_\ | 1 9 y / .m 1l d oek @ | | (1% E | B | ] | £ £ 4 , g
7 o 2P|/ = | SE TH= = | - | 2 | z |7 , 2
~ — : |~ B | | = = s = g % - =
- T 1 - I | P P - I < | < | “u <
~ »m_ w W. ,,,/ 90 o | I . l L | | |
2 N\ 10 8 [ | 3 = o | [ , |
4 - T | _ : 2\ ‘ il ! @, ,
. NI o= als =) a2 a2 W | I & /~ ! N , N / 1 N
S ) S — A ——- =585 1— .__ L_ —— | _H_\._ TI 4 DO Eﬁ L ] e , r i41 - -
ﬁ 7 7 7 , @||||-1__7  — I 1 I S 1 .W.\__, Ty | |
\ | - | 38 38 38 | - 8 | 38 &3 o | 38 38
| / | |
\, i i i | F _l_.._ | D | w, C | L | |
/ - R -
s ! _ : & : , | ]
N 7 7 7 , _ | Z | | , N |
g | | b o . ° [ | | | 3
B \ | s b p | G F SF , N , N g , % e lnE ,
e — , & < , | = T S T t o T t =) | . 210 \\ < |
ﬁ I o H THO U H o 3 O ;_ (| , ‘
__JI_ / kel A ST e 2| \ — \ - £ | T
y T “\\\“\‘TT i = = E Tl 4 1 E E | ] ; - -y EEE e B 23 0 )
"\ B S Ng | NE T , T .
7 e | S S | I | , % =l g !
| T I T T I o1+ ‘ 2
| | I / \ \ 2| / 70 | 210 b |
. | | || / o ! , . N 410 | B | -
(o Vo ] 1 Jr ] P l_ o ~ | , . < B [ T B e A -1 - _ _ L N8 T _ ,
\ \, o - o ] 3 | = | < ,,,/ 9, i 1 o \ /
i S | f : | L5 | : , T -
| | s --m-- e £ | |
| b , , ._uut_.V| | - - , “ , “ | |
< |
I | | L--t--] | | , |
- | | r--it] | | | 1
Yot | < [
i el i <+ Pl/ T i | | | ] ,
/ 90 I |5 ”/l/ -- | | %0
410 ﬂ P A.Al | 210 |
N e
| 3 ) E— E— @ . | i —~
n — (I "l Tyl y— -4 = o )
, - |
| |
7 ,
|

12
A: 16.6 m2
1 s— 7I7 1 e 7I
(
\

A: 10.9 m2

A:109m2_|

, ,
v % , / 90
ol 7 e 410 gl
K E | il \, O. R8 | 2 ]
i b f ] i b1 ! P |
4 T | - ]

90 I 7

|

6
2

L
=
"CH
] A: 5.0m
3}
=

- N © -
N8 L]
O s 1] [ 1t N0 O 0 [ — MO,
- - e =N -
© — L
\ ]
AN 7 R ” 90) ” / ”
e =z 8lg a0
7 S | £ = | | W - |
i 2 | = ] i | S| E ]
| e = N - g“ | lw | = |
| 1 I | N E <
o T | : ,
90 N\ | - |
210 \ < /
| | , | | ,, |
i - L i
—_——— = ] = Eeee e —— == - = ———t—_— - VWY 3 4 -=-=-=--e----—- -—
<l ~
) - I R—
| | P w | | e
=|E 4 <
[ 2 , ,
%
- N - - e T m 7“. -
| "la H B 01 i
: B : , 2 Il [eo 90 N '90 g 90)
] = _ —
, b , , P2 210 , | 310 210
, . | | ,

4
&
@

|

P
g

|

&

|
T T T —
| | IEERICEE S | \ %nn ,
A 1 S L
I o | 1P S 200 = |
H P 2 Z P
! = | ,JM ! !
| = | = f — |
- - - F 1 7 R -
! S|% , , M% e S ! =z !
2 B o - -
| s [N ) [ =TTl | =% /s g0 , ,
| ui b1 | | Nz 11 < |21 ,x\ 410 | < 7
) ( 1
T T T T ,
[ I I | L R O
, , slar ) , NELor e o9 | & !
ST BN N 4\ = ol 210 Y 210 Y
, , ST , I =g , ,
| =15 | 2|2 sLdob " oL J % 2 -Ju = T |
5 =& B b wly =& .
, 2 | g , z | E 2 |
T Z . 4 [ o [ 2 ed || < m
| B , 8q |l 80| || |
N _
| 1 \ =140 h [ ~ \ | |
/ N\ 210 \ P N\
\ , | |
. —_— I 1 b ol 0 _— _— S [ I
1 I 1 ) 1 1 1 1
s s o
28 23 33

>

EKONOMSKI
ULAZ U APOTEKU




OSNOVA
o
(o))
L) oznaka NAZIV i/m [kolicina
20 ylﬂg Ve D | oP @80/80 kom| 1
¥ W 3 @ | EV Ventil @80 kom| 2
o T : = ® | Tuljak DN 90/80 kom| 2
. ] @ | PEVG DN 90 m
L @ ® | LiveniZP @ 80 kom| 1
R A
= PEV/G DN 90 )
oo S — 0
c0 %A N ¢A
R "
ey
N N N
s 30igYoig! ]
BE  sisisis -y
O 2 X 2 % RRR %
U 85K X RRRARAXXK
2
20| 57 Jeol 63 |
! PRESJEK A-A
O
1 4R @D4ro14 M
_69_
RS <
PC E@_ PROJEKTANT: INVESTITOR:
arm. mrez&Xﬁ—EEl Y "HIDROFOKUS" - d.0.0 Poddor JZU Dom zdravlja “Bogdan
arm, mreza Q-221 - d.0.0 Fodgorica VujoSevi¢” - Ulcinj
Objekat: Lokacija:
QU UP 1, dio katastarske parcele 5827,
8 OBJEKAT ZDRAVSTVENE ZASTITE KO Ulcinj, DUP *Derane 1" Opstina Ulcinj
g Glavni inzenjer: Vrsta tehnicke dokumentacije:
s E ! mr.Nikola Spahié,dipl.inZ.grad-hidrotehnika Glavni projekat
: : M | PEVG DN 90 ) Odgovorni inZenjer: Dio tehnitke dokumentacie: RAZMJERA:
mr.Nikola Spahic,dipl.in2.grad-hidrotehnika VODOVODA I KANOLIZACIJE 1:20
Izmjene i dopune
Saradnik: Prilog: ~ PRIKLJUCNI Br. priloga Br. strane
Dragoslav Draskovi¢, hidro.grad.tehn. VODOVODNI SAHT 04
;=
= ) & Datum izrade i M.P. Datum revizije i M.P.
e cV e 10 % cV 4 Maj,2024.godine
FanY 160 FanY



AutoCAD SHX Text
OSNOVA

AutoCAD SHX Text
VODOVODNI CVOR  1

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
arm. mreza Q-221

AutoCAD SHX Text
arm. mreza Q-221

AutoCAD SHX Text
A


122-0

190

gl OSNOVA
S0 1 éj 0 oznaka NAZIV i/m |kolicina
U 1 = o ©) Liveni ZP @ 80-2" kom| 1
X |~ g @ | Pocin¢ani nipal @ -2" kom| 4
5 3 R * @ | Pocin¢aniTkomad @ -2" |kom| 1
gﬁ e i 3 S5 s 5l @ Propusni ventil sa toékom @ -2" kom 2
@ ® | Pocincano kolieno @ -2" |[kom| 1
6 odomijer @ -2" sa moguc¢nosc¢u dalj. o¢ kom 1
O .
7 Poluspojnica @ -2" kom 1
S PEWG DN 9 A d 8 Propusni ventil sa tockom @ -1" Kom 2
¢ E U\ 9 Pocin¢ano kolieno @ -1" [Kom|
o 5 g 10 odomijer @ -1" sa moguénos¢u dalj. o kom ]
w - 11 Poluspojnica @ -1 kom|
— 10
N N
e :
N N K
%%%Q . BE
N N
20200 D%%DO EES
_é S '(')lol-@ilo'l- oI X s
O XX 095! o
ad E38 58
Z([R P4
= (@]
20| 9@ [P0l o 63
D D = D O— 57
L L
o o PRESJEK A-A
o
1 4R M4rp14 M
_ea_
C>
P<X ol PROJEKTANT: INVESTITOR:
orm. mreza f-221 § IDROFOKUS - do o Padcor JZU Dom zdravija “Bogdan
arm mreza Q-221 - 0.0.0 Foagorica Vujosevi¢” - Ulcinj
Objekat: Lokacija:
QU UP 1, dio katastarske parcele 5827,
8 OBJEKAT ZDRAVSTVENE ZASTITE KO Ulcinj, DUP *Derane 1" Opstina Ulcinj
o ——
<t Glavni inzenjer: Vrsta tehnicke dokumentacije:
=T — mr.Nikola Spahié,dipl.inZ.grad-hidrotehnika Glavni projekat
° ° M Odgovorni inzenjer: Dio tehnicke dokumentacije: .
N 9 | PEVG DN 90 a Nikola Spahié. diol.in3. arad-hidrotehnik VODOVODA | KANOLIZACIJE RAZA_/’JERA'
mr.Nikola Spahic,dipl.inz.grad-hidrotehnika {zmjene i dopune 1:20
Saradnik: Prilog: |, rOnS TR SAN Br. priloga Br. strane
Dragoslav Draskovi¢, hidro.grad.tehn. U VODOMJERNI $AHT 05
oy
> = = S5 =% é Datun izrade | M.P. Datum revizije i M.P.
- I Maj,2024.godine
D 1 6 0 D



AutoCAD SHX Text
OSNOVA

AutoCAD SHX Text
VODOVODNI CVOR  1

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
arm. mreza Q-221

AutoCAD SHX Text
arm. mreza Q-221

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
180

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
170

AutoCAD SHX Text
190

AutoCAD SHX Text
160

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
140

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
180

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
170

AutoCAD SHX Text
190

AutoCAD SHX Text
160

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
140

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
180

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
170

AutoCAD SHX Text
190

AutoCAD SHX Text
160

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
140

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
180

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
170

AutoCAD SHX Text
190

AutoCAD SHX Text
160

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
140

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
10


%JS | +335
Detalj "A" 01545 B
B8OL 2/
NS
Raz tol¢. vodf:120 ]» e
| g0 @ 08040 %‘bg:\\
Raz hl. vode 01545 <
[ 8 S ¢4°
2 D
Sudopera ‘Q\“ ,3{1‘& A
* N X
! Mas. za sudje g @ bQ\%\o @Qj‘; 0.00
2 N 540 2° 2
= o 03010 02540
o y o S
\%\ 0154% 5 0.50‘]0@15 63 @ 01512 .&;\'
TUS KADA KADA N 2O 0587 At
\ 8 =) N
05010 N g 8 %@
Q N
Tus baterija Tus baterija @ 00-1% ) +335
g _ g ) g @\“& N
o > b aone s ©
..Raz hl. vode .¢Raz hl. vode ) N NS 02540 0157t
0159 9 . 1500 01579
—= y @ 01515 P
2 .
S
V\Igosolja B 020-137 QN 02500
I}g)z hl. vode on-3i
Y A
N <
o151y 0034 % gn-137 S o5
@ B
Detalj "B" 15010 0540 | +0.00
050,00 1563 ® 01512
BYOIS ‘ 01550
Q’b’ o
Razvod tople vode na 120cm od ploce %\ g 3 “%
-+ S% §%’ )
+ 60cm od ploce E R \ 15010 ;
g %RFvod hladne vode na + 60cm od pl . 0% ; KT %»‘g"\% @ PROJEKTANT: INVESTITOR:
o & . 0540 _—
3 10,00 S . 01514 _ JZU Dom zdravija “Bogdan
015115 05040 15-79 " "_ s i em L
B vt 4— 0 2@3)0 G5 05N HIDROFOKUS" - d.o.0 Podgorica VujoSevi¢” - Ulcinj
' SIS Objekat: Lokacija:
UP 1, dio katastarske parcele 5827,
. OBJEKAT ZDRAVSTVENE ZASTITE KO Ulcinj, DUP *erane 1* Opétina Ulcinj
UMIVAONIK Detalj "C" S
o Glavni inzenjer: Vrsta tehnicke dokumentacije:
opla voda . YT v . . . .
%55 A @%’ mr.Nikola Spahi¢,dipl.inz.grad-hidrotehnika Glavni projekat
1 + S A Odgovorni inzenjer: Dio tehnicke dokumentacije: RAZMJERA:
o Hladna N K
B : 015-147 02-378 mr.Nikola Spahic, dipl.inz.grad-hidrotehnika VODOVODA I KANOLIZACLJE 1:50
© o o Izmjene i dopune
12l n 0
H Saradnik: Prilog: Br. priloga Br. strane
Dragoslav Draskovi¢, hidro.grad.tehn. IZOMETRIJA SANITARNE VODE 06
Datum izrade i M.P. Datum revizije i M.P.
Maj,2024.godine




Detalj "A"
B8OL

+[140
+110 @

Raz hl. vode
+ 60

d
WP g
Mas. za sudje@

Lo
<
o

T

90040

=

10000
TUS KADA 1%0)J0 KADA (T)

l Tu1s10baterija Tu1soobaterija
i d
]
+saz hl. vode .Raz hl. vode
02@% Vﬁsolja
Raz hl. vode
+ 60
snpn
Detalj "B
Razvod tople vode na 120cm od ploce
—0
S Razvod hladne vode na + 60cm od ploce
3 +0.00
——— T,
RS see]
UMIVAONIK Detalj "C"
Topla voda
FHE 05040
+[ +
< Hladna N @
~| voda +
3
1t ° )
H U m1il
Detalj "D
+0.0(
~=
Pocin¢ani muf2"
| Mesingana poluspojnica DN 63
é PEHD DN 63 |
C T ‘
POC2"

prodor kroz AB zid detaljno
obraden projektom arhitekture

N

3,00

050- 150

050-50

PH1-350

050- 150

050-50

PH2-@50

| *H

PROJEKTANT:

"HIDROFOKUS" - d.o.0 Podgorica

INVESTITOR:

JZU Dom zdravlja “Bogdan
VujoSevi¢” - Ulcinj

Objekat:
OBJEKAT ZDRAVSTVENE ZASTITE

Lokacija:

UP 1, dio kalaslarske parcele 5827,
KO Ulcinj, DUP “Berane 1" Opstina Ulcinj

Glavni inZenjer:

mr.Nikola Spahi¢,dipl.inz.grad-hidrotehnika

Vrsta tehni¢ke dokumentacije:
Glavni projekat

Odgovorni inzenjer:

mr.Nikola Spahi¢,dipl.inz.grad-hidrotehnika

Saradnik:
Dragoslav Draskovi¢, hidro.grad.tehn.

Dio tehnicke dokumentacije: RAZMJERA:
VODOVODA | KANOLIZACIJE 1:50
Izmjene i dopune
Prilog: Br. priloga Br. strane
Izometrija Hidrantske mreze u objektu 07

Datum izrade i M.P.

Maj,2024.godine

Datum revizije i M.P.




110

OSNOVA

R

|
PRESJEK VERTIKALNI
|

RESETKA |

10] 12

nma

2150 <1 DNO CM. 1:2 3150 <—1—
N
7, /
77 7 000

PROJEKTANT:

"HIDROFOKUS" - d.o.o Podgorica

INVESTITOR:

JZU Dom zdravlja “Bogdan
Vujosevi¢” - Ulcinj

Objekat:
OBJEKAT ZDRAVSTVENE ZASTITE

Lokacija:

UP 1, dio katastarske parcele 5827,

KO Ulcinj, DUP "Derane 1~ Opstina Ulcinj

Glavni inzenjer:

mr.Nikola Spahié,dipl.inz.grad-hidrotehnika

Vrsta tehnicke dokumentacije:

Glavni projekat

Odgovorni inzenjer: Dio tehnicke dokumentacije: RAZMJERA:
mr.Nikola Spahié,dipl.inz.grad-hidrotehnika e o CHE 1:25
Saradnik: ) o Pr//og:REVIZI ONO OKNO Br. priloga Br. strane
Dragoslav Draskovi¢, hidro.grad.tehn. SA SAHT POKLOPCEM 08

Datum izrade i M.P.

Maj,2024.godine

Datum revizije i M.P.




POS3 R@12/15¢cm

r|1_ g==30R'20m

OSNOVA

' POS5 R12/15em Lg =0.73
n =3 kom POS2 RG12/3cm Lg =1.45

PRESJEK 1-1

3

n=6kom
POS1 R@12/15¢m Lg =1.45
n =4 kom POS11 U@6/12 Lg =82cm
n=4x7kom 0.40
1.50 10 6
0.95 0.30 0.25 6|
& g 20 20 0.25 0.15
é 3 } 1 10
% S 4/R@12/15¢m 12 4RH12
2 R@12/3cn = E = y j/
1 R@12/10cm S T = 2
1 R@12/10cm 72 <~ 2! =
w =
~ L S E§
P . = >
<6 R@12/3c o " >
> — < ~—i
5 R@12/15¢cm / ‘ - ¢ 3 R@12/15¢m T - =
k Sg Etg
| | | 3 S % 3
K & T g I g I T
| | | a %
. 8RO12/3cm S Q
\ 970 g
\ \\ \\ - g
2 RZ12/3cm X -
S & .
e = — — — - 1\ bl
= = 2 12 4R@12
N = S
(S [S! a2
= b1 ~

-\
N

r\n
\Jg

00

)

0
=

2 R@12/3cm

1 R@12/10cm

1 R@12/10cm

I1ZVOD ARMATURE

&é\é\ QO@O OBLIK mgm angl kgm. %Lg
1 145 12 | 145| 10 | 14.50
2 145 12 | 145| 12 | 17.40
3 10—29 10 12 | 40 | 6 | 2.40
g 4 10—32——10 12 | 55| 3 | 1.65
g | 5 10 53 10 12| 73| 3| 219
9 6| 1q 110 10 12 | 130 3 | 3.90
71 10 90 10 12 | 110 3 | 3.30
8| 10 110 10 12 | 130 3 | 3.90
9| 10 20 10 12 | 110| 3 | 3.30
= | 10 145 12 | 145 16 | 23.20
;|11 L] 6 | 82| 28 | 22.96
UKUPNO: | 98.70
UZENGUE: GA 240/360
REKAPITULACIJA RA 400/500 22 26— 5@0422222-534% G = >.10kg
g > Lg |RASTUR G
@ | (kg/m) (M) | 5% | (kg)
12 0.920| 75.45 | 3.77 70.49
PROJEKTANT: INVESTITOR:
JZU Dom zdravlja “Bogdan

"HIDROFOKUS" - d.o.0 Podgorica

VujosSevi¢” - Ulcinj

Objekat:
OBJEKAT ZDRAVSTVENE ZASTITE

Lokacija:
UP 1, dio katastarske parcele 5827,

KO Ulcinj, DUP "Berane 1" Opstina Ulcinj

Glavni inzenjer:

mr.Nikola Spahi¢,dipl.inz.grad-hidrotehnika

Vrsta tehniCke dokumentacije:
Glavni projekat

Odgovorni inzenjer: Dio tehni¢ke dokumentacije: RAZMJERA:
mr.Nikola Spahié,dipl.inZ.grad-hidrotehnika VODOVODA [ KANOLIZACIJE 1:100
Izmjene i dopune
Saradnik: Prilog:REVIZIONO OKNO | Br- priloga Br. strane
Dragoslav DraSkovi¢, hidro.grad.tehn. DETALJ ARMIRANJE PLOGE SAHTA 08

Datum izrade i M.P.

Maj,2024.godine

Datum revizije i M.P.

i
K/




	A1 - 6 TEKSTUALNI PRILOZI Dom zdravlja Ulcinj
	1 OPŠTE :
	I VODOVOD
	Za prihvatanje fekalnih voda iz sanitarnih čvorova postojećeg objekta Doma zdravlja i objekta i budućeg pored, projektovana je fekalna kanalizacija od PVC cijevi DN 160 SN 4 sa padom od 1%. Podužni pad je uslovljen postojećim stanje na terenu i visins...
	Mokri čvorovi koji pripadaju Fizikalnom bloku budućeg objkta predviđeni su da se priključe u FŠ1 kako je i grafički prikazano. Mokri čvorovi koji pripadaju Rendgenskom bloku budućeg objkta predviđeni su da se priključe u FŠ6 kako je i grafički prikaza...
	III SANITARNI URAĐAJI :
	Prilikom izmeštanja atmosferske kanalizacije ispod budućeg objekta, predviđena je izgradnja pet atmosferskih šahti sa slivničkim rešetkama na istim. Samim tim omogućena je odvodnja atmosferskih voda sa krova objekta preko olučnih vertikala čiji su zav...
	Atmosferske vode sa krovnih površina prihvaćene su preko olučnih vertikala   i sprovedene u atmosferske šahte.
	Atmosferske vode sa preostalih betonskih površina, na osnovu padova su usmjerene od objekta prema zelenim površinama.
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