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A. T E K S T U A L N A 
 

D O K U M E N T A C I J A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 

 

SADRŽAJ DIJELA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 
 
 
    1.    Tekstualna dokumentacija  

 
- Tehnički opis uz Hidrotehničke instalacije 
- Tehnički uslovi za izvođenje radova 
- Program kontrole i osiguranja kvaliteta sa uslovima za ispunjavanje osnovnih 

zahtjeva   za     objekat tokom građenja i održavanja objekta 
- Uputstvo za upravljanje sa građevinskim otpadom, odnosno opasnim otpadom koji  

nastaje  tokom građenja, korišćenja odnosno uklanjanja objekta 
- Rekapitulacija predmjera i predračuna radova 

 
              
               2.    Numerička dokumentacija 
 

- Dimenzionisanje priključnog cjevovoda vode 
- Hidraulički proračun -prečnik priključka kanalizacije 
- Hidraulicki proračun gubitka pritiska hidrantske unutrašnje mreže 
- Hidraulicki proračun gubitka pritiska sanitarne vode 
- Predmjer i predračun  ViK radova 

 
 
 

3.    Grafička dokumentacija 
 

- Opšta Situacija 
- Osnova prizemlja Vodovod 
- Osnova prizemlja Kanalizacija 
- Postojeći vodovodni-priključni šaht 
- Rekonstruisani - Vodomjerni  šaht 
- Izometrija sa detaljima-sanitarna voda 
- Izometrija sa detaljima – unutrašnja hidrantska mreža 
- Detalj kanalizacionog šahta 
- Detalj armiranja ploče šahta 
- Atmosferski šaht sa slivničkom rešetkom  
- Detalj armiranja ploče slivnika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

 

2.   T E H N I Č K I     O P I S 
 
                      ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA OBJEKTA ZDRAVSTVENE  ZAŠTITE, JZU Dom zdravlja 
“Bogdan Vujošević” - Ulcinj 
 
Lokacija: UP 1, dio katastarske parcele 5827, KO Ulcinj, DUP “Đerane 1”, Opština Ulcinj 
Investitor: JZU Dom zdravlja “Bogdan Vujošević” - Ulcinj 
 

 
1.1.  O S N O V N I   P O D A C I    

 
 

• Na zahtjev investitora JZU Dom zdravlja “Bogdan Vujošević” - Ulcinj urađen je  
arhitektonsko-gradjevinski projekat budućeg objekta zdrastvene zaštite koji se dograđuje, 
položaja istog,kao i na osnovu dostavljenih urbanisticko-tehnickih uslova broj 05-
1048/6-19 od 29.10.2019. godine za izradu tehnicke dokumentacije za 
rekonstrukciju objekata za zdravstvenu zastitu na urbanistickoj parceli br. 1 u 
skladu sa smjernicama Detaljnog urbanistickog plana ,,Đerane 1" u Ulcinju , 
Opstina Ulcinj 

• Projektnog zadatka Investitora. 
•  GLAVNOG PROJEKTA IZMJEŠTANJA POSTOJEĆIH INSTALACIJA VODOVODA, FEKALNE 

KANALIZACIJE I ATMOSFERSKE KANALIZACIJE , KOJE SE  NALAZE ISPOD PLANIRANOG 
OBJEKTA  ZDRAVSTVENE  ZAŠTITE, JZU Dom zdravlja “Bogdan Vujošević” - Ulcinj 
 

 
 
1 OPŠTE : 

 
 

U ovom projektu obrađena su tehnička rješenja unutrašnjih i spoljašnjih instalacija vodovoda, hidrantske 
unutrašnje mreže, fekalne i atmosferske kanalizacije, i priključci na gradski vodovod i fekalnu i atmosfersku 
kanalizaciju objekta. 
Priključci na vodovodnu mrežu,kanalizacionu mrežu kao i na atmosfersku kanalizaciju, obezbijeđeni su 
projektom izmještanja postojećih ViK-nih instalacija koj su prolazile ispod budućeg objekta. 
 
Projekat vodovoda rađen je na osnovu sledećih podataka i podloga 

 
- projektni zadatak 
- arhitektonsko-građevinski projekat 
- važeći tehnički propisi 
- UTU -i  izdati od OPSTINE Ulcinj 

 
U skladu sa navedenim, ovim Glavnim projektom su data tehnička rešenja   hidrotehničkih instalacija 
koja  po kapacitetu i položajno  obezbeđuju da  se  može maksimalno fleksibilno udovoljiti željama i 
zahtevima Investitora u pogledu priključenja bilo koje standardne sanitarne opreme i uređaja. 



 
 
 
 

 
 
 

 

Projekat je rađen uz poštovanje odgovarajućih internacionalnih i domaćih standarda i važećih 
tehničkih propisa i normativa za instalacije ove vrste. 
Ovim Glavnim projektom su obuhvaćene sledeće hidrotehničke instalacije sa pripadajućom opremom, 
uređajima i priborom i to: 
 
Spoljna i unutrašnja vodovodna mreža sanitarne vode. 
Unutrašnja protivpožarna hidrantska mreža. 
Spoljna i unutrašnja kanalizaciona mreža za sakupljanje i evakuaciju sanitarnih otpadnih voda 
Spoljna i unutrašnja kanalizaciona mreža za sakupljanje i evakuaciju atmosferskih voda 
Sanitarni uređaji i pribor.  
 

 
 

 
I VODOVOD 

 
 
A. TEHNIČKO RJEŠENJE 

 
 
A.1. SPOLJNJI RAZVOD 

 
 
Priključenje novoprojektovanog objekta  će se ostvariti u novoizgrađenom vodovodnom šahtu, predviđenog 
Glavnim projektom za izmještanje postojećih Vodovodnih instalacija, instalacija fekalne i atmosferske 
kanalizacije, na postojeći spoljnji vodovod PEVG DN 90, kako je i grafički prikazano na situaciji. 

Za mjerenje potrošnje vode predvidjeno je da se u vodomjernom oknu ugrade glavni kontrolni   
vodomjeri i to:  

Kontrolni  vodomjer „ INSA“ ø 50“, za unutrašnju hidrantsku mrežu. 
Kontrolni  vodomjer „ INSA“ ø 25 – 1“, za unutrašnju sanitarnu mrežu objekta koji se dograđuje. 
Vodomjeri su opremljeni modulom za daljinsko očitavanje.  
 

Kompletna spoljašnja vodovodna i protivpožarna mreža, predviđena je od cijevi od polietilena visoke 
gustine PEHD, za fluid pod pritiskom, PN10, proizvedenih u skladu sa evropskim standardom EN 10910 
PE 100, sa elektrofuzionim ili čeonim zavarivanjem. Svaki predviđeni spoj treba da spriječi bilo kakvo 
istezanje ili skupljanje tokom različitih vremenskih uslova. 
Prije predaje izvedenih radova na instalacijama vodovoda potrebno je pribaviti dokaz da su uzorci vode iz 
ove mreže bakteriološki ispravni tj. da je voda po izvršenoj dezinfekciji ispravna za piće i ljudsku upotrebu. 
Takođe sav razvod treba ispitati na probni pritisak od 10bara. 

 
SANITARNA VODA 

    
                                                             UNTRAŠNJI RAZVOD 

 
 

Pritisak na mjestu priključenja, na osnovu dostavljenog  podatka iz Vodovoda Ulcinj je oko 3,5 bara, a 
taj podatak odnosno priog  sadžan je u numerčkim podacima projekta . Nakon izvršenog hidrauličkog 
proračuna,  pritisak u gradskoj vodovodnoj mreži zadovoljava potrebe za pritiskom na zadnjem kritičnom 
točećem mjestu. Hidraulički proračun vodovodne mreže urađen je prema jedinicama opterećenja svih 
pripadajućih sanitarnih objekata i njihovoj istovremenoj upotrebi po metodi ing. Briksa. Proračun je urađen 
tabelarno prikazan za sanitarne potrebe. 



 
 
 
 

 
 
 

 

 
Svi navedeni prečnici cijevi u hidrauličkom proračunu se odnose na unutrašnje prečnike. 
 
 
Hidraulički proračun se nalazi u numeričkim prilozima projekta. 
 
Dovod vode od vodomjernog šahta do objekta za sanitarne potrebe je predviđeno od PEVG cijevi DN 32 
(1“).  
Unutrašnji razvod za mokre čvorove je predviđen je od PPR cijevi prečnika Ø3/4” i Ø1/2” . U svakom 
mokrom čvoru predviđen je glavni propusni  ventil Ø3/4” sa niklovanom kapom.  Ispred svakog točećeg 
mjesta je predviđen propustni ventil sa niklovanom kapom. U projektu je priložen projekat razvoda 
vodovodne mreže na osnovama i izometrijskom šemom . 

Unutrašnja vodovodna mreža će se postaviti djelimično u zidu, u posebnim šlicevima sa potrebnom 
izolacijom, iznad čega dolaze pločice ili malter, a djelimično u podu. 

 
 Broj i raspored sanitarnih prostorija je predviđen prema dispoziciji koja je data arhitektonskim rešenjem.  
Svi sanitarni elementi se predviđaju od materijala I klase, nekog od domaćih ili inostranih proizvođača, 
zavisno od želje Investitora. 
Za obezbjeđenje tople vode na umivaonicima u tehničkoj prostoriji je predviđena ugradnja recirkulacionog 
bojlera od 150l, sa recirkulacionom pumpom. 

Ispitivanje spoljašnje i unutrašnje vodovodne mreže izvršiće se prema pravilinicima za tu vrstu rado- va. 
Mreža će se staviti pod pritisak minimum 12 bara i posmatraće se odstupanje, odnosno pad pri- tiska 
nakon 24 h. Svako odstupanje veće od 10% znači da mreža nije pravilno montirana. Ispitivanje se vrši 
prije nego se montiraju sanitarni uređaji. Posle montiranja sanitarnih uređaja izvršiće se ispiranje i zatim 
dezinfekcija mreže i ponovno ispiranje. Odgovarajuća ustanova ovlaštena za to treba da investitoru da 
atest o kvalitetu vode koja će se koristiti u objektu nakon svih opisanih postupaka. 

  Na osnovu proračuna za sanitarnu mrežu dovoljan ulazni pritisak  iz gradskog vodovoda . 

 

B.HIDRANTSKA MREŽA – OBJEKTA  
 

U objektu koji se dograđuje, na osnovu potreba zaštite od požara , predviđena su dva unutrašnja hidranta. 
Spoljnja hidrantska mreža je izvedena u sklopu glavnog objekta JU Dom zdravlja.  
 
Ovim Glavnim projektom je, u skladu sa zahtevima i odredbama PRAVILNIKA O TEHNIČKIM   
NORMATIVIMA   ZA   HIDRANTSKU   MREŽU   ZA   GAŠENJE   POŽARA,definisano tehničko rešenje 
zaštite od požara pomoću  unutrašnje  hidrantske mreže, koje obezbeđuje pouzdano i efikasno gašenje 
požara u slučaju njegove pojave u bilo kom delu objekta.Cijela unutrašnja protivpožarna hidrantska 
mreža je u  objekatu projektovana kao jedinstvena mreža od pocinkovanih čeličnih cevi prečnika Ǿ 
5 0 mm a predv iđena  j e  ugradn ja  dva (2 )  unutrašnjih zidnih protivpožarna hidranata Ǿ50mm, koji 
su smešteni u standardne hidrantske ormariće dimenzija 500x500x140 mm koji su snabdeveni hidrantskim 
priključkom unutašnjeg prečnika 52 mm, tip C, priključnim ugaonim ventilom prečnika 2" i trevira crevom 
prečnika 52 mm, dužine 15 m, savijenim u kotur, sa mlaznicom prečnika 12 mm na vrhu i brzo rastavljivom 
ŠTORC spojkom na priključku. Dakle, pozicije hidrantskih ormarića su projektovane u skladu sa Zakonom o 
zaštiti i spašavanju, tako da mlazom prekrivaju dijametar od 20m i tako obezbjeđuju gašenje požara na 
svakoj tački svake etaže predmetnog objekta 
 

Unutrašnja hidrantska mreža se sastoji od cijevnog razvoda i hidranata smještenog u objektu 
hidrantskom ormariću. 
Hidrauličkim proračunom su dobijeni ukupni  gubici pritiska za protivpožarnu vodu.  Nakon sprovedenog 
hidrauličkog proračuna može se zaključiti da pritisak i količina vode u gradskoj mreži na mjestu priključenja  



 
 
 
 

 
 
 

 

zadovoljava. 
 U skladu sa zahtjevima Pravilnika o tehičkim standardima za hidrantsku mrežu ( Sl. List SFRJ 30/91) 
projektom je definisano tehničko rješenje za zaštitu od požara predmetnog objekta koje je zasnovano na 
unitrašnjoj hidrantskoj mreži koja će omogućiti održivu i efikasnu protivpožarnu zaštitu u slučaju požara bilo 
kojeg dijela objekta i pripadajuće parcele. 
 
Dimenzionisanje  je izvršeno na osnovu ukupne količine potrebne vode za gašenje požara, ko je  je 5 l/s, 
za  dva unutrašnja (2x2,5l/s), sa minimlnim trajanjem njihovog rada od 120 min. Zahtjevani pritsak na 
hidrantu da nije manji od 2.5 bara. Količina koja je potrebna za zaštitu objekata unutrašnjom 
protivpožarnom hidrantskom mrežom, sa jednovremenim radom 2 unutrašnja protivpožarna hidranta ø50 
mm, kapaciteta od po 2.50 l/s, a koja iznosi:  
 Q ppun = 2 x 2.50 = 5.00 l/s,  

 
C.IZVOĐENJE RADOVA 
 
Detaljan opis za izvođenje radova dat je u odjeljku „Tehnički uslovi izvođenja radova“ i predmjeru 

radova. 
 

B1. SANITARNA KANALIZACIJA 

 
Ovim Glavnim projektom je projektovana spoljna i unutrašnja sanitarna kanalizaciona mreža za budući 
Objekt.  
Projektovana kanalizacija  obezbeđuje prihvatanje sanitarne otpadne vode iz svih planiranih sanitarnih 
uređaja i njenu efikasnu evakuaciju u  mrežu gradske fekalne kanalizacije. 
 

B 1.1 SPOLJNA SANITARNA KANALIZACIJA 

 
Za prihvatanje fekalnih voda iz sanitarnih čvorova postojećeg objekta Doma zdravlja i objekta i budućeg 
pored, projektovana je fekalna kanalizacija od PVC cijevi DN 160 SN 4 sa padom od 1%. Podužni pad je 
uslovljen postojećim stanje na terenu i visinskim položajem gradske fekalne kanalizacije.Na kanalu fekalne 
kanalizacije predviđena je izrada dva reviziona okna a u prilozima obilježeni sa FŠ6 i FŠ7. 
Mokri čvorovi koji pripadaju Fizikalnom bloku budućeg objkta predviđeni su da se priključe u FŠ1 kako je i 
grafički prikazano. Mokri čvorovi koji pripadaju Rendgenskom bloku budućeg objkta predviđeni su da se 
priključe u FŠ6 kako je i grafički prikazano. Priključenje slobodnih umivaonika predviđeno je u FŠ7. 
 
Novoprojektovana spoljna sanitarna kanalizacija za evakuaciju sanitarnih otpadnih voda je projektovana 
kao kanalizaciona mreža vođena duž objekta, na koju su, preko tri pojedinačna izliva, povezani 
unutrašnji sanitarni razvodi. 
Spoljna sanitarna kanalizacija je projektovana u skladu sa važećim tehničkim propisima i normativima 
za ovu vrstu instalacija, po trasama koje su usaglašene sa ostalim spoljnim instalacijama. 
Dimenzionisanje spoljne sanitarne kanalizacije je izvršeno prema važećim tehničkim propisima, na 
osnovu merodavnih količina sanitarnih otpadnih voda koje se, preko unutrašnjih sanitarnih razvoda u 
nju evakuišu. 
Za evakuaciju sračunatog oticaja se usvaja odvodni kanal i priključak prečnika DN160 mm sa padom 
dna i = 1,0%, koji za računski proticaj Q = 2,1 l/s  

Na svim horizontalnim i vertikalnim prelomima spoljne sanitarne kanalizacije su predviđeni 
prefabrikovani AB revizioni silazi Ø800 sa fazonskim komadima i penjalicama. Montaža LG kanalizacionih 
poklopaca DN625 mm sa ramom, klase opterećenje D250, prema EU normi EN124, predviđena je u 



 
 
 
 

 
 
 

 

AB ploči debljine d=20 cm od betona MB30 

B.1.2 UNUTRŠNJA SANITARNA KANALIZACIJA 
 

Unutrašnje instalacije sanitarne kanalizacije su projektovane od plastičnih niskošumnih cevi i fazonskih 
komada dimenzija u skladu sa odredbama EN 1451 standarda, sa spojem na naglavak sa integrisanim 
gumenim prstenom, prečnika DN50 – DN150 mm, dužine od 0.25 do 3.0 m. 
Dimenzionisanje unutrašnjih sanitarnih razvoda je izvršeno prema njemačkim propisima, na osnovu 
priključnih vrednosti (AWs), odnosno oticaja iz pojedinih sanitarnih uređaja, čiji zbir daje oticaje Qs, na 
koje se sanitarni vodovi dimenzionišu. Hidraulički proračun je dat u posebnom delu ovog tekstualnog 
dela. 
Ventiliranje razvoda sanitarne kanalizacije je obezbeđeno preko dovoljnog broja ventilacionih 
vertikala(odušaka) DN100 mm, koje se završavaju ispod krova na fasadi objekta.Na odušku se postavlja 
hromurana rešetka, koja služi za fizičku zaštitu kao daje estecki izgled istom. 
U sanitarnim čvorovima predviđena je ugradnja HDPE horizontalnih podnih slivnika, podesivih po visini, 
tip kao HL510NPr - 3000, proizvodnje HL, Austrija, sa sifonom i Primus umetkom za blokadu zadaha i 
za slučaj kada u sifonu nema vode, inox ramom dimenzija 123x123 mm i podnom hromiranom 
rešetkom dimenzija 115x115 mm. Spoj slivnika sa podnom hidroizolacijom je predviđen preko 
izolacione manžetne tip HL84 koja se isporučuje uz slivnike. 
 

III SANITARNI URAĐAJI : 
 

Svi sanitarni uređaji u objektu predviđeni su od keramike u boji po izboru    projektanta. 
Kupatila i servisi opremljeni su odgovarajućim sanitarnim uređajima I galanterijom. Montaža mora 
biti izvedena po propisima . 
Sve sanitarne uređaje i armaturu izvođač je dužan ispitati i izvršiti regulaciju prije predaje. 
 
 
 
 IV  ATMOSFERSKA KANALIZACIJA : 

 
 
Prilikom izmeštanja atmosferske kanalizacije ispod budućeg objekta, predviđena je izgradnja pet 
atmosferskih šahti sa slivničkim rešetkama na istim. Samim tim omogućena je odvodnja atmosferskih voda 
sa krova objekta preko olučnih vertikala čiji su završetci sprovedeni u atmosferske šahte,kako je i grafički 
prikazano. 
Atmosferske vode sa krovnih površina prihvaćene su preko olučnih vertikala   i sprovedene u atmosferske 
šahte. 
Atmosferske vode sa preostalih betonskih površina, na osnovu padova su usmjerene od objekta prema 
zelenim površinama. 
 
 
 
 

 
 
U Podgorici,maj  2024.godine                                                             Odgovorni inženjer: 



 
 
 
 

 
 
 

 

                                                                                                            ___________________ 

                         3.1    T E H N I Č K I      U S L O V I      Z A     I Z V O Đ E NJ E    
 R A D O V A 

 
 

A. GRUBI GRAĐEVINSKI RADOVI 
 
ZEMLJANI RADOVI 
 
 Sve radne procese kod zemljanih radova raditi u svemu kako predviđaju građevinske norme. Prije 
 početka vršenja iskopa zemlje teren mora biti pravilno obilježen i pripremljen za iskop. Iskop vršiti 
 mašinski što podrazumjeva dopremanje sve potrebne mehanizacije, a gde je potrebno iskop se vrši ručno. 
Ukoliko teren nije pripremljen za izgradnju, investitor je dužan da izvođaču blagovremeno pribavi sve 
dozvole za rušenje postojećih objekata, ili drveća, kao i sve dozvole koje se odnose na instalacije. 
Rušenje masivnih konstrukcija u zemlji ili van zemlje obračunavaće se posebnim pozicijama. Svi iskopi 
 moraju biti izvedeni sa pravilnim odsjecanjem bočnih ivica, davanjem potrebnih padova kao i sa grubim i 
finim planiranjem što ulazi u cjenu iskopa. Eventualne odrone zemlje prouzrokovana krivicom  izvođača 
ne priznaju se i ne plaćaju posebno. Eventualna razupiranja i osiguravanja iskopanih rovova i stranica 
otkopa izvršiti propisno radi obezbedjenja od obrušavanja zemljišta i osiguranje radnika u radu. Iskop 
zemlje u širokom otkopu vršiće se u načelu mašinski sa svim potrebnim osiguranjem bočnih strana, što 
ulazi u cjenu. Iskop zemlje za trakaste temelje, temelje samce i slično vršiće se ručno i mašinski prema 
uslovima na objektu. Nasipanje zemlje iz iskopa vršiće se ručno i mašinski. Za nasipanje ne smije se 
upotrebiti humus ili zemlja sa organskim primesama. Zemlja iz iskopa koja preostane posle izrade 
nasipanja utovariće se u vozila i odvesti na određenu deponiju po uslovima komunalnih organa. 
 
  BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI 
 
Svi betonski i armirano-betonski radovi imaju se izvesti u svemu prema planovima, statičkom računu i 
detaljima, stručno i u svakom pogledu solidno sa odgovarajućom kvalifikovanom radnom snagom i pod 
stalnim stručnim nadzorom izvođača.  
Sav rad i upotrijebljeni materijal, moraju odgovaratiprivremenim, važećim najnovijim tehničkim propisima 
za beton i armirani beton kao i tehničkim uslovima za izvršenje radova od betona i armiranog betona. 
Ukoliko u ovom opštem opisu i opisima na pojedine pozicije nije odstupljeno, izvođač je dužan mašinskim 
putem sav materijal da izrađuje i ugrađuje. Beton mora ispunjavati zahtjeve JUS U M4. 022. 
Ručna izrada i ugradnja dozvoljava se samo po odobrenju nadzornog organa i to samo kad se radi o 
malim količinama i slabo napregnutim konstrukcijama. Za armirano-betonske konstrukcije MB-20 i više, 
obavezno je vršiti ispitivanje granulometrijskog sastava kamenog agregata. Datom cijenom za armirani 
beton obuhvaćena je cijena granulisanog agregata. Određenje marke betona po statičkom računu moraju 
se održati za sve vrijeme betoniranja, a što će izvođač dokazati izradom i ispitivanjem probnih i kontrolnih 
kocki, a na način kako je to već pomenutim propisima predviđeno. 
Ručno ugrađivanje vrši se dobrim nabijanjem u slojevima od 15cm i kucanjem po oplati, a mehaničko 
ugrađivanje vršiti vibratorima i previbratorima. Gdje je dubina spuštanja betona  veća od 1,00m spuštanje 
betona vršiti pomoću lijevaka, radi sprečavanja sagregacije. 
Po završenom betoniranju vršiti zaštitu betona od sunca, propisanim kvašenjam u toku od pet dana od 
dana betoniranja, takođe vršiti zaštitu betona od vjetra i mraza. 
Sav ovaj rad ulazi u jediničnu cijenu. U slučaju blagovremene izmjene statičkog računa ili detalja zbog 
lošijeg  ili boljeg terena ili u slučaju konstruktivnih izmjena izvođač je dužan sve izvesti prema naknadnom 
statičkom računu i detaljima, bez prava na izmjenu predračunom predviđenih cijena. 
Sav rad i izrada betonskih i armirano-betonskih radova obračunava se i plaća prema stvarno ugrađenim 
količinama betona. U jediničnu cijenu za izvršenje određenog rada  po opisu datom u jednoj poziciji, mora 
ući sav rad, materijal i sve što je potrebno za izvršenje opisanog rada. 
Drvena oplata, podupirači, skele, takođe ulaze u jedinične cijene  ( namještanje i skidanje ) za izvršenje 
betonskih i armirano-betonskih radova i neće se plaćati posebno. 
Unutrašnje površine oplate moraju imati tačan oblik konstrukcije koja se betonira, tako da izbetonirani 
djelovi u njima kad se oplata skine budu ravni, oštrih i pravilnih ivica. Oplata mora biti od građe koja 
odgovara ''privremenim tehničkim propisima za drvene konstrukcije'' , a zid po skidanju oplate spreman za 
izvođenje molersko-farbarskih radova. 



 
 
 
 

 
 
 

 

 
 Za spravljanje betona potrebno je upotrjebiti agregat koji ispunjava uslove kvaliteta prema propisima 
 standardima MEST EN 1097. Agregat treba da je jedar, zdrav i kompaktan. Za spravljanje betona za 
 temelje i za sve elemente konstrukcije koji su u dodiru sa podzemnom vodom i tlom, ne smije se 
 upotrjebiti agregat karbonatnog porjekla. Prirodni neseparisani agregat može se upotrjebiti samo za 
 nearmirani beton i to do najviše MB15, za ispune, slojeve izravnavanja i sl. Granulometrijski sastav 
 mješavine agregata mora biti takav da osigurava dovoljnu obradljivost i zbijenost betona. Kod armature se 
 mora voditi računa da se ista u toku rada ne pomjeri i ne izmješta iz svog položaja određenog detaljima 
 kao i da armatura bude sa svih strana obuhvaćena betonom. Za vrijeme betoniranja radnici ne smiju gaziti 
 preko armature i po oplati, već se moraju postaviti pokretni mostovi izdignuti iznad armature. 
 
ARMIRAČKI RADOVI 
 
Armatura za arm.betonske konstrukcije mora biti izrađena tačni prema statičkom proračunu , kao i prema 
detaljima armature i u skladu sa JUS U. M1.091,092; JUS C.B3.101 I JUS C.K6.020. 
Izrađuje se ručno ili mašinski, a montaža je ručna. 
Armatura spremna za postavljanje mora biti čista, bez rđe i prljavštine i ovaj rad , ukoliko se mora obaviti 
ne plaća se posebno. 
Pod poslom izrada, montaža i ugradnja, podrazumijeva se sječenje, formiranje-savijanje prema detalju, 
vezivanje na stolu ili na licu mjesta, u oplati, namještanje podmetača i privremeno vezivanje za oplatu. 
Prilikom betoniranja voditi računa da se armatura ne deformiše i da se ne pomjera sa predviđenog mjesta. 
Obračun je od 1kg ugrađene armature računate prema teoretskim težinama i dužinama iz detalja 
armature. 

 
B. MONTERSKI  RADOVI 

 
Sve instalacije vodovoda I kanalizacije izvode se prema planovima,opisu radova i predračunu kao i postojećim 
propisima i standardima za odgovarajuće vrste instalacija,odnosno pojedine vrste radova. Materijal koji  se 
koristi mora biti dobrog kvaliteta i da odgovara postojećim, važećim standardima. Instalaciju treba u potpunosti 
izvesti prema priloženim planovima i ovim tehničkim upustvima. Sve eventualne neispravnosti izvođač mora da 
otkloni o svom trošku bez prava na naknadu. Cijevi se postavljaju u izdubljene kanale u zidu. Kanal za cijevi 
treba  da je širi od spoljašnjeg prečnika cijevi. U armirano betonskim zidovima i stubovima nije dozvoljeno 
dubljenje kanala.U njemu se kanali ostavljaju pri samoj izradi zidova i stubova. Kod izvođenja radova mora se 
voditi računa da se postojeće, odnosno već izvedene instalacije i radovi drugih izvodjača ne oštete više no što 
je najnužnije. Pri tome je obaveza svih izvodjača da medjusobno koordiniraju pojedine faze radova. 

 
 

B-1      K A R A K T E R I S T I K E    I    S V O J S T V A     
            M A T E R I J A L A ,    I N S T A L A C I J A    I     O P R E M E    
 
Pored toga što o očuvanju životne sredine svakako treba voditi računa, potrebno je iznalaziti 
najbolja rešenja za neke od problema. Svaki materijal može se ugraditi u objekat ako je za njega 
sačinjena izjava o svojstvima, označen u skladu s propisom kojim se uređuje označavanje 
građevinskog proizvoda i ako ispunjava zahtjeve propisane Pravilnikom o građevinskim 
proizvodima. 
Isto se odnosi na sve instalacije i opremu koja se ugrađuje u toku i posle izvođenja objekata čak i 
kroz njegov period eksploatacije. 
Realizacija "ekološki podobnog proizvoda", odnosno materijala koji se primenjuje u 
građevinarstvu i koji je saglasan sa zaštitom životne sredine, jedan je od prvih koraka ka 
ostvarivanju koncepta održivog razvoja i očuvanja životne sredine. 
Fokus proizvodnje je na stvaranju bezotpadnih metodologija koje optimizuju proizvodnju i 
maksimiziraju ekološke performanse. Osnovne karakteristike su: smanjene količine upotrebljenih 
materijala, upotreba recikliranih materijala, upotreba materijala iz neposredne okoline, povećana 
energetaka efikasnost, povećana dugotrajnost proizvoda, upotreba materijala sa manjim 
uticajem na životnu sredinu, smanjena količina otpada, svojstvo ponovne reciklaže 
(reciklabilnost), mogućnost merenja ugljeničnog otiska i primenjeni principi održivog razvoja.  



 
 
 
 

 
 
 

 

 
PVC CIJEVI ZA VODU izrađene su od PVC materjala tip 100 sa dodacima stabilizatora, uz maziva i 
boje (RAL 7011) bez omekšivača i bez punila. Otporne su na slatku i slanu vodu, na biljna i 
životinjska ulja, alkohol, klorna izjedanja, alkaloidne kiseline, baze i deterdžente. 
Cijevi ne utječu na bistrinu, boju, okus vode i na kemijski sastav. Nemaju u sebi opasnih teških 
metala kao što su kadmij, olovo i kalij. Cijevi u potpunosti odgovaraju DIN 8061-8062, a 
obilježavanje cijevi odgovara europskim normama. 
Cijevi su obostrano glatke.  
 
 
Ostale karakteristike: 

o Mala specifična težina cijevi omogućava lakši transport i rukovanje 

o Mali koefcijent hidrauličkog otpora, dobra toplinska izolacija spriječava zagrijavanje u ljetno-
zimskim uvjetima 

o Otpornost na starenje 

o Jednostavno postavljanje 

o Dužina cijevi L = 6m 

PVC CIJEVI ZA KANALIZACIJU su lake, pa mogu biti i većih dužina. Lako se prevoze, sve 
površine su im glatke pa se poslije duže upotrebe u unutrašnjosti cijevi ne stvara kora, teško se 
taloži mulj i lako se obrađuju. Loše strane su im osjetljivost na temperaturne razlike, jer ne podnose 
topliju vodu od 60°C , a ispod 0°C su krte i lome se pri udaru. Dužina cijevi je 4m, a na zahtjev, 
mogu se dobiti od proizvođeča i u dužinama od 8 do 12m.  

 
Tehničkim propisima u oblasti izgradnje objekata se razrađuju osnovni zahtjevi za objekat, uslovi 
za izradu tehničke dokumentacije, svojstva koja moraju imati građevinski proizvodi u odnosu na 
njihove bitne karakteristike, način izvođenja građevinskih radova i drugi tehnički zahtjevi u vezi 
sa objektom i njegovim građenjem. 
Od pojedinih osnovnih zahtjeva za objekat može se odstupiti zbog specifične prirode objekta i 
djelatnosti koja će se obavljati u objektu ali samo uz pisanu saglasnost Nadzornog organa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 

 

 

B-2       S P I S A K   P R I M E NJ E N I H  P R O P I S A,   
             P R E P O R U K A     I   V A Ž E Ć I H   S T A N D A R D A      
 
 1. Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata, Službeni list Crne Gore, br. 064/17  
 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13. 
2. Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata, Službeni list Crne Gore, br. 064/17 od 
6. oktobra 2017. godine. 
3. Zakon o zaštiti na radu ("Sl. list RCG" 79/04 i "Sl. list CG" 26/10 i 40/11) 
4. Zakona o zaštiti od požara ("Sl. list RCG" 47/92)  
 5. Pravilnik o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekata, 
Službeni list Crne Gore,  br. 044/18 od 06.07.2018. godine. 
 6. Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu, Službeni list Crne Gore, br. 80/05. 
 7. Preporuke za sprječavanje razvoja legionele u vodi namijenjenoj za ljudsku upotrebu 
u kućnim instalacijama unutar zgrada METI CEN/TR 16355:2017  
8. Sistemi cjevovoda od plastičnih masa za odvodnjavanje i kanalizaciju sa ili bez 
pritiska - Termoreaktivne plastične mase ojačane staklom (GRP) na bazi nezasićenih 
poliestarskih smola (UP) - Specifikacije za cijevi, fitinge i spojeve MEST EN 14364:2014 
9. Pravilnik o građevinskim proizvodima, "Službeni list Crne Gore", br. 082/16 od 
10.12.2016, 041/18 od 28.06.2018. godine 

        11. Jugoslovenski standardi – Instalacije u zgradama 
12. Zahtjevi za bezbijednost JUS N.B2.741/1989 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

 

3.2  TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE RADOVA: 
 
 

PRETHODNE MJERE 
Prije početka radova na izvođenju instalacija mora se komunalnom vodovodu i 

kanalizaciji predati projekat u dva primjerka na odobrenje. Jedan odobreni primjerak 
služi izvođaču kao dozvola za izvođenje i mora biti na gradilištu. Izvođač je dužan da se 
u svemu pridržava odobrenog projekta. On je dužan da prije početka radova uporedi 
projekat instalacija sa stvarnim stanjem na gradilištu i sa nadzornim organom raspravi 
sva pitanja. Prije svake eventualne izmjene izvođač je dužan da blagovremeno izvijesti 
nadzorni organ, a ovaj komunalni vodovod i kanalizaciju o namjeravanim izmjenama. 
 
POSTAVLJANJE VODOVA 

Izvođač je dužan da provjeri sve visinske kote u projektu i sravni ih sa stvarnim 
visinama na gradilištu. Svi horizontalni vodovi postavljaju se sa padom prema najnižem 
ispusnom mjestu. Kroz zidove se ne smiju cijevi voditi koso nego upravno na površinu 
zida. 
 
Cijevi u konstrukcijama 

Čvrsto uziđivanje cijevi u zidove i druge konstrukcije nije dozvoljeno. Otvori za 
prolaz cijevi kroz konstrukcije moraju biti dovoljno veliki, a prostor između cijevi i 
konstrukcija ispunjen plastičnim materijalom, da bi se spriječilo oštećenje cijevi. 
Vodovodne cijevi će se prilikom prolaza kroz konstruktivne zidove zaštititi zaštitnom 
cijevi, čiji je prečnik za 40 mm veći od spoljnog prečnika vodovodne cijevi, a 
međuprostor će se ispuniti trajno elastičnim kitom. 
Kanalizacijske se cijevi pri prolazu kroz zidove ne smiju čvrsto ugraditi, a međuprostor 
će se ispuniti trajno elastičnim kitom, ako postoji opasnost prolaza vode u zgradu. 
Eventualno nepredviđeno dubljenje u zidovima i drugim konstrukcijama može se vršiti 
samo po prethodnoj dozvoli nadzornog organa.Svi prolazi cijevi kroz zidove i podove je 
potrebno zvučno izolovati radi sprečavanja prenošenja buke. 
 
Zaštita cijevi  

Vodovodne cijevi ne smiju prolaziti kroz zidove dimnjaka i ventilacijskih kanala, 
kroz kanalska okna i nigdje gdje mogu biti izložene zagađenju, 
zamrzavanju,zagrijavanju ikoroziji. Na mjestu ukrštanja cijevi se često moraju zaštititi. 
Pri ukrštanju sa kanalizacionim odvodima vodovodna cijev mora biti viša, a međuprostor 
nabijen glinom najmanje debljine 20 cm. Ako je razmak manji vodovodna cijev će se 
provući kroz zaštitnu cijev kao pri prolazu cijevi kroz zid. 
Na mjestima gdje su izložene zamrzavanju cijevi treba toplotno izolovati. Izolaciju 
Izvesti brižljivo i vodovi se ne smiju zatvarati prije nego što ih nadzorni organ pregleda. 
Isto važi I za zvučne izolacije.Pri radu oštećena izolaciju treba pažljivo popraviti. Pri 
obustavi rada cijevi na pogodan način privremeno začepiti, da se ne bi zagadile, ispunile 
materijalom ili oštetile. 
Spojevi 

Spojevi cijevi među sobom, odnosno armatura, treba izvesti pažljivo. Pri spajanju 
unutrašnji prečnik cijevi ne smije biti sužen okrajcima, dijelovima armature ili na drugi 
način, niti deformisan savijanjem cijevi. 
Cijevi na bazi plastičnih masa spajaju se prema vrsti materijala od kog su izrađene i 
namjeni. 



 
 
 
 

 
 
 

 

Vodovodne cijevi spajaju se fuzionim varenjem, elektrofuznim spojnicama ili pres 
fitingom, zavisno o izboru proizvođača , namjeni i vrsti cijevi. 
Kanalizacione cijevi se spajau gumenim zaptivnim prstenovima, varenjem ili spojnicama. 
Spojevi cijevi u zidovima, stropovima i drugim konstrukcijama treba izbjeći. 
 
Pričvršćenje cijevi 

Vodove pričvrstiti na zidove i stropove obujmicama, odnosno vješaljkama, na 
razmacima zavisno od prečnika i vrste cijevi. Viseće razvode fiksirati na odstojanju 10D 
sa jednom fiksnom i jednom pomičnom obujmicom. 
Vertikalne razvode postavljati strogo po vertikali i fiksirati ih obujmicama na svaka dva 
metra. Između obujmica i cijevi postaviti gumu. 
Pri montaži cjevovoda na bazi plastičnih masa, neophodno je voditi računa o 
temperaturi I drugim uslovima i računati na izduženja usljed promjena temperature u 
prostoru. 
 
ARMATURE 

Vodovodne armature moraju se prethodno pregledati u radionici i tek potom 
ugraditi.Ugrađivanje armatura treba izvesti precizno, vodeći računa o dobrom i lakom 
rukovanju i o estetskom izgledu . 
 
UREĐAJNI PREDMETI 

Ugrađivanje uređajnih predmeta mora se izvesti uredno, čisto i precizno, vodeći 
računa o dobroj upotrebljivosti i estetskom izgledu cjeline. Sanitarni predmeti se 
pričvršćuju na zidove pomoću plastičnih ili metalnih diblova. 
Konzolno postavljeni predmeti treba da mogu izdržati silu od 100 kp na najnepovoljnijem 
mjestu.  

 
Visine postavljanja sanitarnih predmeta - ako u opisu radova nije drugačije navedeno - 
mjerene od gotovog poda su : 
 
Baterija nad kadom   90 cm 
Umivaonik, prednji rub  80 cm 
Polica nad umivaonikom  120 cm 
Ogledalo, do sredine  155 cm 
Zidna slavina    110 cm 
Vodokotlić, dovod   90 cm 
Držač kutije za toaletni papir 80 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

 

4.  PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETA 
SA USLOVIMA ZA ISPITIVANJE OSNOVNIH 

ZAHTJEVA ZA OBJEKAT TOKOM GRAĐENJA I 
ODRŽAVANJA OBJEKTA: 

 
 
Sistem upravljanja kvalitetom – QMS (Quality Management System) predstavlja uređen 
poslovni sistem, organizovan u svim njegovim delovima (od marketinga, preko 
projektovanja, razvoja i proizvodnje, do ugrađivanja servisiranja, pa čak i uništavanja 
proizvoda nakon upotrebnog perioda) i dokumentovan, tako da pruža uverenje za 
obezbeđenje zahtevanog nivoa kvaliteta, odnosno ispunjenje svih zahteva kupca ili 
korisnika usluge. Prema iskustvima razvijenih zemalja u kojima kompanije posluju sa 
uspostavljenim sistemom upravljanja kvalitetom prema standardima serije ISO 9000 
ustanovljene su mnoge prednosti u odnosu na kompanije u kojima nije uspostavljen 
QMS.  
 
Pre nego što vodovodna mreža stavi u pogon tj. počne koristiti obavezno joj se ispituje  
vodonepropusnost, mehanička čvrstoća i sigurnost položaja I dezinfikuje se iz sanitarnih 
razloga.  
Probni pritisak mreže se vrši najprije po deonicama , a zatim u cjelokupnoj mreži.  

 
ISPITIVANJE INSTALACIJE 
 
Gotova ali još nezatrpana mreža instalacije mora se prije predaje ispitati na 
nepropusnost I na dobro funkcionisanje. 
Ispitivanje vodovodne instalacije na pritisak se vrši u tri osnovne faze: 
- punjenje cjevovoda vodom 
- prethodno ispitivanje 
- glavno ispitivanje 

 
Punjenje cjevovoda vodom 

Krajevi ispitne dionice se obezbjede instalacijama za punjenje vodom i ispuštanje 
vazduha iz cjevovoda. U toku punjenja cjevovoda treba posebnu pažnju obratiti na 
ispuštanje vazduha jer njegovo prisustvo može ometati tok ispitivanja. Uz preporučenu 
brzinu punjenja cjevovoda vrijeme punjenja ne bi trebalo da bude kraće od 1.5 časova. 

 
Prethodno ispitivanje 

Nakon punjenja cjevovoda pristupa se prethodnom ispitivanju cjevovoda. 
Prethodnoispitivanje cjevovoda predstavlja podizanje pritiska u cjevovodu do 
maksimalnog radnog pritiska. Povećanje pritiska se postiže klipnom pumpom uz  
 
 
mjerenje količine vode koja se dodaje u cjevovod. Mjerenje pritiska u cjevovodu se vrši 
pomoću manometra sa mogućnošću očitanja od 0.1 (bar). Nakon postizanja 
maksimalnog radnog pritiska vrši se obilazak cjevovoda radi pregleda stanja spojeva i 
cjevovoda. Pod ovim pritiskom cjevovod mora biti najmanje 2 časa. U koliko se 
pregledom cjevovoda ne registruju nedostatci ili pad pritiska veći od 0.1 (bar/čas) 
pristupa se glavnoj probi. 



 
 
 
 

 
 
 

 

 
Glavno ispitivanje 

Po završetku prethodnog ispitivanja pristupa se glavnom ispitivanju cjevovoda. 
Glavno ispitivanje cjevovoda podrazumjeva stavljanje cjevovoda pod ispitni pritisak u 
trajanju od 30minuta na svakih 100 (m) dužine dionice, s tim što vrijeme ispitivanja ne 
može biti kraće od 2 (časa). Pritisak se postiže pumpanjem dodatnih količina vode u 
cjevovod, pri tom se mjeri količina vode koja se pumpa. Nakon postizanja ispitnog 
pritiska vrši se inspekcija cjevovoda i spojeva radi utvrđivanja eventualnih nedostataka. 
Ukoliko se u toku glavne probe ne utvrde nedostatci na cjevovodu ili pad pritiska veći od 
0.1 (bar/čas) konstatuje se da su 
ugrađeni cjevni materijali i izvršeni montažni radovi kvalitetni. 
 

O toku probe na pritisak, vodi se zapisnik u kom se unose datum, prisustvo 
predstavnika izvođača i investitora, vrijeme izvršenja svake (pa čak i kraj) pojedine 
pozicije radova,količine vode koje su pumpane u cjevovod, veličina postignutih pritisaka, 
izmjereni pad pritiska i uočeni nedostatci i primjedbe nadzornog organa investitora. 

 
• Termičkom obradom vode na temperaturama višim od 65 °C dolazi do potpunog 

uklanjanja legionele, a osnovna prednost te metode je to što nisu potrebne nikakve 
hemijske tvari. Ipak, pri tome ne dolazi do uklanjanja biofilma i nakon snižavanja 
temperature ponovno se može pojaviti legionela. Isto tako, postupak zahtijeva veliku 
potrošnju energije i visoke troškove održavanja, a pri tome nerijetko dolazi do brzog 
taloženja kamenca na zagrijaču i cjevovodima te su moguće štete na armaturi i 
izmjenjivačima topline.  
 

• Termička obrada na temperaturama prema uslovima Njemačke stručne organizacija  za 
plin i vodu (DVGW) znači obradu vode na temperaturama višim od 60 °C kod toplinskih 
kotlova, odnosno 55 °C kod cirkulacije vruće vode. Radi se o postupku koji je prikladan 
za prevenciju od legionele na novim sustavima, no koji nije moguć u slučaju 
predimenzioniranih cijevi. Isto tako, kao nedostatak se ističe moguće zagrijavanje 
hladnih zona, a time i njihova kontaminacija.  
 

Kanalizaciona mreža se ispituje punjenjem vodom sa prethodnim predradnjama. 
Ispitivanjem kanalizacije utvrđuje se tehnička ispravnost uzvedenih radova i 
nepropustljivost kanalizacione mreže . Neispravno izvedene instalacije sa oštećenim I 
naprslim cijevima I loše urađenim spojevima onemogućajaju ispravno funkcionisanje 
kanalizacije pri eksploataciji. One stvaraju velike neugodnosti korisnicima posebno u 
sanitarnom pogledu. Oštećuju objekat , pa se moraju izdavati dodatna sredstva za 
popravke.  
Ispitivanje se vrši u tri etape: 

 
Prva etapa obuhvata ispitivanje temeljnog razvoda prije nego što se rovovi zatrpaju. Pri 
tom se kontroliše nagib cijevi I zaptivenost spojeva.Nagib se provjerava geodetskim 
instrumentima ili ravnjačom i libelom. Za ispitivanje zaptivenosti spojeva treba system 
napuniti vodom, pošto se prethodno kanal začepi na najnižem kraju. Završni cjevovodi 
napune se vodom i drže se pod pritiskom od 5m vodenog stuba u toku 1 sata. 
Zadovoljavajuća nepropustljivost je postignuta kada u toku od 15 minuta ne dođe do 
gubitka vode. 
 



 
 
 
 

 
 
 

 

 
Druga etapa se obavlja kada bude provedena cijela vertikalna mreža sa ograncima. 
Ispitivanje se vrši pomoću vode ili vazduha. Ispitivanje vodom vrši se djelimično za 
pojedine vertikale, pošto se prethodno dobro začepe svi krajevi ogranka sem najgornjeg 
dijela kroz koje se vrši punjenje mreže, ispitivanje se vrši pod pritisak vodenog stuba od 
oko 0,3 bara. 
Ako u roku od 15 minuta svi sastavi održe znak je da su svi spojevi ispravni. 
Vazduhom se ispituje cijela vertikalna mreža, pomoću kompresora sa manometrom. 
Kompresor se priključi na jedan od otvora a svi ostali se dobro začepe. Probni pritisak je 
0,35 bara u trajanju od 15 min. Najmanje opadanje pritiska znači da neki spoj propušta 
pa se isti mora dovesti u ispravno stanje. 
 
Treća etapa obuhvata kontrolu sanitarnih uređaja sa ispiranjem i akumulacijom vode i 
slično,pa ako nema promjene na mreži (svi sifoni drže vodu instalacija je ispravna). 
Nakon završene montaže sanitarnih uređaja, cjelokupnu instalaciju treba regulisati tako 
da se maksimalno otvore sva izlivana mjesta i pusti voda u kanalizaciju. Tom prilikom 
vrši se ispiranje kanalizacione mreže, kontrola funkcionisanja ispirača WC-a električnih 
bojlera I drugih sanitarnih pribora. Ovu regulaciju iskoristiti za još jednu provjeru 
ospravnosti kanalizacije kontrolom oticanja vode. 
 
Ispitivanje se vrši u prisustvu izvođača, nadzornog organa i predstavnika komunalnog 
vodovoda odnosno kanalizacije, o čemu se sastavlja zapisnik. Ispitivanje se vrši o trošku 
izvođača. Tek poslije uspješno završenog ispitivanja može se vršiti zatvaranje žljebova I 
kanala i zatrpavanje rovova. 

 
DEZINFEKCIJA CJEVOVODA 
 

Po završetku svih radova, a prije puštanja objekta u rad neophodno je izvršiti 
dezinfekciju vodovodnog sistema u objektu i pribaviti atest o ispravnosti vode za piće.. 

 
OBAVEZE IZVOĐAČA 
 

Izvođač ostaje u obavezi da o svom trošku otkloni sve nedostatke koji se pokažu 
u ugovorenom roku. Nadzorni organ može priznati samo ugrađene količine materijala. 
Sav materijal koji nadzorni organ kao nepropisan ili neispravan ne primi mora se odmah 
ukloniti sa gradilišta. 
Izvođač je dužan da izradi kompletnu instalaciju u skladnoj saradnji sa ostalim 
izvođačima na zgradi. 
 
GARANTNI ROKOVI 
 

Svi izvedeni radovi u vrjeme primopredaje moraju biti u skladu sa ugovorom, propisima i 
pravilima struke i ne smiju imati mane koje umanjuju njihovu vrjednost ili njihovu podobnost za 
redovnu upotrebu. Prema pravilniku o minimalnim garantnim rokovima za ovu vrstu objekata 
garantni rok iznosi dve godine. Garantni rok počinje da teče od primopredaje objekta ili djela 
objekta na kome su izvedeni radovi. 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

 

5. UPUTSTVO ZA UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM 
OTPADOM, ODNOSNO OPASNIM OTPADOM KOJI 

NASTAJE TOKOM GRAĐENJA, KORIŠTENJA 
ODNOSNO UKLANJANJA OBJEKTA, U SKLADU SA 

POSEBNIM PROPISOM  
 

Planirani radovi na izgradnji objekta su : 
 
1. građevinski i građevinsko-zanatski radovi 
2. elektro instalacije 
3. radovi na vodovodu i kanalizaciji 
4. mašinske instalacije 
5. pritiv požarna zaštita 
 
Izvođač radova postupa i upravlja otpadom u skladu sa propisima koji se odnose na upravljanje 
sa građevinskim otpadom, odnosno opasnim otpadom koji nastaje tokom građenja objekta. 

 
 
Zakonska i podzakonska akta: 
 

1. Zakon o životnoj sredini (»Sl.list CG«, br. 48/08) 
Na osnovu ovog zakona primjenjuju se sljedeći podzakonski akti: 
 

- Uredba o visini naknada, načinu obračuna i plaćanja naknada zbog zagađivanja životnesredine 
(»Sl.list RCG« br. 26/97, 9/00, 52/00, »Sl.list CG«, br.33/08, 05/09, 64/09) 

- Pravilnik o obliku, sadržaju, načinu štampanja i upotrebe vinjete (»Sl.list CG«, br.81/08,5/10) 
- Pravilnik o emisiji zagađujućih materija u vazduh (»Sl.list RCG», br.25/01) 
- Odluka o osnivanju Javne ustanove "Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore" ("Sl. list 

RCG", br. 40/96) 
-  Pravilnik o bližem sadržaju i načinu vođenja katastra zagađivača životne sredine ("Sl. list Crne 

Gore", br. 43/10) 
- Uredba o popisu vrsta opasnih materija, dozvoljenim količinama i kriterijumima za kategorizaciju 

opasnih materija ("Sl. list Crne Gore", br. 05/11) 
 

2. Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu (»Sl.list RCG«, br 80/05) 
Na osnovu ovog zakona primjenjuju se sljedeći podzakonski akti: 
 

- Uredba o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu (»Sl.list RCG«, 
br.20/07); 

-  Pravilnik o sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene 
uticaja na životnu sredinu (»Sl.list CG«, br. 14/07); 

- Pravilnik o sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za određivanje obima i sadržaja 
elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu (»Sl.list CG«, br. 14/07); 

- Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja javne knjige o postupcima i odlukama o procjeni 
uticaja na životnu sredinu(»Sl.list CG«, br. 14/07); 

- Pravilnik o sadržini elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu (»Sl.list CG«, br. 14/07). 
 

3. Zakon o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu (»Sl.list RCG«, br 80/05) 
 

4. Zakon o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (»Sl.list 
RCG«, br 80/05, »Sl.list CG«, br. 54/09) 



 
 
 
 

 
 
 

 

Na osnovu ovog zakona primjenjuju se sljedeći podzakonski akti: 
 

- Uredba o kriterijumima za određivanje najboljih dostupnih tehnika, za primjenu standarda 
kvaliteta, kao i za određivanje graničnih vrijednosti emisija u integrisanoj dozvoli (»Sl.list CG«, 
br. 7/08) 

- Uredba o sadržini programa mjera prilagođavanja rada postojećeg postrojenja ili aktivnosti 
propisanim uslovima (»Sl.list CG«, br. 7/08) 

- Uredba o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola(»Sl.list CG«, br. 
7/08) 

- Pravilnik o sadržini, obliku i načinu popunjavanja zahtjeva za izdavanje integrisane dozvole 
(»Sl.list CG«, br. 3/08) 

- Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registra izdatih integrisanih dozvola (»Sl.list CG«, br. 3/08) 
- Pravilnik o sadržini i obliku integrisane dozvole (»Sl.list CG«, br. 3/08) 

 
 

5. Zakon o zaštiti vazduha ("Sl. list Crne Gore", br. 25/10) 
Na osnovu ovog zakona primjenjuju se sljedeći podzakonski akti: 
 

- Pravilnik o metodologiji ispitivanja, rokovima i načinu obavještavanja o rezultatima 
praćenja i utvrđivanja štetnih materija u vazduhu na izvorima zagađivanja (»Sl.list SRCG«, br. 
4/82) 

- Uredba o graničnim vrijednostima sadržaja zagađujućih materija u tečnim gorivima 
naftnog porijekla("Sl. list Crne Gore", br. 39/10, 43/10) 

- Program praćenja kvaliteta tečnih goriva naftnog porijekla za 2012. godinu (Sl.List CG, br.23/12) 
- Uredba o uspostavljanju mreže mjernih mjesta za praćenje kvaliteta vazduha ("Sl. list Crne 

Gore", br. 44/10) 
- Uredba o supstancama koje oštećuju ozonski omotač i alternativnim supstancama ("sl. List crne 

gore", br. 05/11 od 21.01.2011) 
- Uredba o graničnim vrijednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora 

("Sl. list Crne Gore", br. 10/11) 
- Uredba o maksimalnim nacionalnim emisijama odredjenih zagadjujućih materija("Sl. list Crne 

Gore", br. 3/12) 
- Uredba o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda 

kvaliteta vazduha (»Sl.list CG«, br. 25/12) 
 

6. Zakon o zaštiti prirode (»Sl.list CG«, br. 51/08, 21/09) 
Na osnovu ovog zakona primjenjuju se sljedeći podzakonski akti: 
 

- Odluka o osnivanju Zavoda za zaštitu prirode Crne Gore (»Sl.list CG«, br. 15/09) 
 

- Pravilnik o vrstama i kriterijumima za određivanje stanišnih tipova, načinu izrade karte staništa, 
načinu praćenja stanja i ugroženosti staništa, sadržaju godišnjeg izvještaja, mjerama zaštite i 
očuvanja stanišnih tipova (»Sl.list CG«, br. 80/08) 

- Pravilnik o bližem sadržaju i načinu vođenja registra zaštićenih prirodnih dobara ("Sl. list Crne 
Gore", br. 79/09) 

- Rješenje o stavljanju pod zaštitu pojedinih biljnih i životinjskih vrsta (»Sl.list RCG«, br. 76/06) 
- Rješenje o upisu u Centralni registar zaštićenih objekata prirode za Crnu Goru ("Sl. list Crne 

Gore", br. 70/08) 
- Rješenje o upisu u Centralni registar zaštićenih objekata prirode za Republiku Crnu Goru-

Arboretum ("Sl. list RCG", br. 36/00) 
- Rješenje o upisu u Centralni registar zaštićenih objekata prirode za Republiku Crnu Goru-

Trebjesa ("Sl. list RCG", br. 21/01) 
- Rješenje o upisu u Centralni registar zaštićenih objekata prirode za Republiku Crnu Goru-

Savinska dubrava ("Sl. list RCG", br. 36/00) 



 
 
 
 

 
 
 

 

- Rješenje o upisu u Centralni registar zaštićenih objekata prirode za Republiku Crnu Goru ("Sl. 
list RCG", br. 8/07) 

- Rješenje o zaštiti objekata prirode ("Sl. listu SRCG", br. 30/68) 
- Rješenje o upisu u Centralni registar zaštićenih objekata prirode ("Sl. list RCG", br. 20/94). 

(Botanički vrt) 
- Rješenje o upisu u Centralni registar zaštićenih objekata prirode ("Sl. list RCG", br. 20/94). 

(Maslina - Olea europaea L.) 
- Pravilnik o bližim uslovima koje mora da ispunjava upravljač zaštićenog prirodnog dobra ("Sl. list 

Crne Gore", br. 35/10) 
- Pravilnik o bližem sadržaju godišnjeg programa monitoringa stanja očuvanosti prirode i uslovima 

koje mora da ispunjava pravno lice koje vrši monitoring("Sl. list Crne Gore", br. 35/10) 
- Pravilnik o načinu izrade i procjene rizika za unošenje stranih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva 

("Sl. list Crne Gore", br. 46/10) 
- Pravilnik o bližim uslovima koje mora da ispunjava pravno i fizičko lice za čuvanje privremeno 

oduzetih zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva ("Sl. list Crne Gore", br. 46/10) 
- Pravilnik o bližem načinu i uslovima sakupljanja, korišćenja i prometa nezaštićenih divljih vrsta 

životinja, biljaka i gljiva koje se koriste u komercijalne svrhe ("Sl. list Crne Gore", br. 62/10) 
- Pravilnik o bližim uslovima držanja i uzgoja zaštićenih divljih vrsta životinja ("Sl. list Crne Gore", 

br. 67/10) 
- Pravilnik o bližim uslovima koje mora da ispunjava pravno ili fizičko lice za osnivanje banke gena 

("Sl. List Crne Gore", br. 77/10) 
- Pravilnik o mjerama zaštite i načinu održavanja prelaza za divlje životinje ("Sl. list Crne Gore", 

br. 80/10) 
- Pravilnik o načinu praćenja brojnosti i stanja populacija zaštićenih divljih ptica ("Sl. list Crne 

Gore", br. 62/10) 
- Pravilnik o uslovima za promet i načinu postupanja sa zaštićenim divljim vrstama prilikom 

transporta („Sl.list CG“, br. 67/10) 
 

7. Zakon o nacionalnim parkovima (»Sl.list CG«, br 56/09) 
Na osnovu ovog zakona primjenjuju se sljedeći podzakonski akti: 
 

- Odluka o organizovanju Javnog preduzeća za nacionalne parkove ("Sl. list CG", br. 20/11) 
 

8. Zakon o hemikalijama (»Sl.list CG«, br 11/07, 18/12) 
Na osnovu ovog zakona primjenjuju se sljedeći podzakonski akti: 
 

- Pravilnik o kriterijumima i načinu klasifikacije, pakovanja i označavanja hemikalija i određenog 
proizvoda u klase opasnosti (Sl.List CG, 53/12) 

- Lista klasifikovanih supstanci (Sl.List CG, br.58/12) 
 

9. Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini ("Sl. list RCG", br. 28/11) 
Na osnovu ovog zakona primjenjuju se sljedeći podzakonski akti: 
 

- Pravilnik o metodama i instrumentima mjerenja buke i uslovima koje moraju da ispunjavaju 
organizacije za mjerenje buke ("Sl. list RCG", br. 37/03) 

- Pravilnik o graničnim vrijednostima buke u životnoj sredini, načinu utvrđivanja indikatora buke i 
akustičkih zona i metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke ("Sl. list Crne Gore", br. 60/11). 
 

 
 
 
 

10. Zakon o zaštiti od jonizujućeg zračenja i radijacionoj sigurnosti (»Sl.list CG«, br. 56/09, 
58/09) 



 
 
 
 

 
 
 

 

Na osnovu ovog zakona primjenjuju se sljedeći podzakonski akti: 
 

- Odluka o evidencijama o izvorima jonizujućih zračenja i o ozračenosti stanovništva, pacijenata i 
lica koja su pri radu izložena dejstvu jonizujućih zraženja ("Sl. list SRJ", br. 45/97) 

- Odluka o sistematskom ispitivanju sadržaja radionuklida u životnoj sredini ("Sl. listu SRJ", br. 
45/97) 

- Odluka o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za vršenje merenja radi procene stepena 
izloženosti jonizujućim zračenjima lica koja rade sa izvorima zračenja, pacijenata i stanovništva 
("Sl. list SRJ", br. 45/97) 

- Odluka o stručnoj spremi i zdravstvenim uslovima lica koja rade sa izvorima jonizujućih zračenja 
("Sl. list SRJ", br. 45/97) 

- Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za vršenje sistematskog ispitivanja 
sadržaja radionuklida u životnoj sredini("Sl. list SRJ", br. 32/98, 67/02, 70/02) 

- Pravilnik o uslovima za promet i korišćenje radioaktivnih materijala, rendgen-aparata i drugih 
uređaja koji proizvode jonizujuća zračenja ("Sl. list SRJ", br. 32/98) 

- Pravilnik o načinu primene izvora jonizujućih zračenja u medicini ("Sl. list SRJ", br. 32/98,33/98) 
- Pravilnik o granicama izlaganja jonizujućim zračenjima ("Sl. list SRJ", br. 32/98) 
- Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za vršenje dekontaminacije ("Sl. list 

SRJ", br. 9/99) 
- Odluka o načinu i uslovima sistematskog ispitivanja prisustva radionuklida u životnoj sredini u 

okolini nuklearnog objekta ("Sl. list SRJ", br. 42/97) 
- Odluka o uslovima za promet i korišćenje nuklearnih materijala i načinu vođenjamevidencije o 

nuklearnim materijalima po zonama materijalnih bilansa ("Sl. list SRJ", br. 42/97) 
- Odluka o uslovima za lokaciju, izgradnju, probni rad, puštanje u rad, korišćenje i trajan 

prestanak rada nuklearnog objekta ("Sl. list SRJ", br. 42/97) 
- Odluka o uslovima koje moraju ispunjavati lica koja rade na poslovima i zadacima upravljanja 

proizvodnim procesom u nuklearnom objektu i na poslovima i zadacima nadzora nad tim 
procesom ("Sl. list SRJ", br. 2/98) 

-  Pravilnik o granicama radioaktivne kontaminacije životne sredine i načinu sprovođenja 
dekontaminacije (»Sl.list SRJ«, br.9/99) 

- Pravilnik o interventnim i izvedenim interventnim nivoima i merama za zaštitu stanovništva, 
domaćih životinja i poljoprivrede (veterinarstvo, biljna proizvodnja I vodoprivreda) u vanrednom 
događaju ("Sl. list SRJ", br. 18/92 i "Sl. list SCG", br. 1/03) 

- Pravilnik o bližim uslovima za dobijanje dozvole za upravljanje skladištem radioaktivnog otpada 
("Sl. list Crne Gore", br. 56/11) 

- Pravilnik o načinu sakupljanja, čuvanja, obrade i skladištenja radioaktivnog otpada("Sl. list Crne 
Gore", br. 58/11) 

 
11. Zakon o upravljanju otpadom („Sl.list CG“,br. 64/11) 

 
Zakonom o upravljanju otpadom uređuju se vrste i klasifikacija otpada, planiranje upravljanja 
otpadom, obezbjeđenje uslova za postupanje sa otpadom, prava, obaveze i odgovornosti 
pravnih i fizičkih lica u upravljanju otpadom, uslovi i postupak izdavanja dozvola, nadzor i 
druga pitanja od značaja za upravljanje otpadom. 
 
Na osnovu ovog zakona primjenjuju se sljedeći podzakonski akti: 

1. Uredbe o bližim kriterijumima, visini i načinu plaćanja naknade za upravljanje otpadom („Sl. List 
CG”, br. 39/12); 

2. Uredba o načinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadnih vozila 
i rada tog sistema (»Sl. list CG«, br. 28/12); 

3. Uredba o načinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadne 
ambalaže i rada tog sistema (»Sl. list CG«, br. 42/12); 

4. Uredba o načinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadnih guma 
i rada tog sistema (»Sl. list CG«, br. 39/12); 



 
 
 
 

 
 
 

 

5. Uredba o načinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade od električnih i 
elektronskih proizvoda i rada tog sistema („Sl. list CG“, br. 24/12); 

6. Uredba o načinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadnih 
baterija i akumulatora i rada tog sistema (»Sl. list CG«, br. 39/12); 

7. Pravilnik o bližim karakteristikama lokacije, uslovima izgradnje, sanitarno-tehničkim uslovima, 
načinu rada i zatvaranja deponija za otpad, stručnoj spremi, kvaliflkacijama rukovodioca 
deponije i vrstama otpada i uslovima za prihvatanje otpada na deponiji("Sl. list Crne Gore", br. 
84/09) 

8. Pravilnik o bližim uslovima koje treba da ispunjava komunalni kanalizacioni mulj, količine, obim, 
učestalost i metode analize komunalnog kanalizacionog mulja za dozvoljene namjene i uslovima 
koje treba da ispunjava zemljište planirano za njegovu primjenu ("Sl. list Crne Gore", br. 89/09) 

9. Pravilnik o klasifikaciji otpada i katalogu otpada („Sl. List CG”, br. 35/12); 
10. Pravilnik o postupanju sa otpadnim uljima („Sl. List CG”, br. 48/12); 
11. Pravilnik o postupanju sa opremom i otpadom koji sadrži PCB („Sl. List CG”, br. 48/12); 
12. Odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću "Project - Consulting" – Podgorica 

("Sl. List Crne Gore", br. 07/08, 86/09) 
13. Pravilnik o bližem sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za izdavanje dozvole za 

uvoz, izvoz i tranzit otpada, kao i listi klasifikacije otpada ("Sl. list Crne Gore", br. 71/10) 
14. Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja registra izdatih dozvola za prekogranično kretanje 

otpada ("Sl. list Crne Gore", br. 71/10) 
15. Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjava privredno društvo odnosno preduzetnik za preradu 

i/ili odstranjivanje otpada („Sl. List CG”, br. 47/12); 
16. Pravilnik o bližem sadržaju i načinu podnošenja godišnjih izvještaja o sprovođenju planova 

upravljanja otpadom („Sl. List CG”, br. 53/12); 
17. Ispravka Uredbe o načinu i postupku osnivanja sistema prauzimanja, sakupljanja i obrade 

otpadnih baterija i akumulatora i rada tog sistema („Sl. List CG”, br. 47/12); 
18.  Pravilnik o vođenju evidencije otpada i sadržaju formulara o transportu otpada („Sl. List CG”, br. 

50/12); 
19. Pravilnik o postupanju sa građevinskim otpadom, načinu i postupku prerade građevinskog 

otpada, uslovima i načinu odlaganja cement – azbestnog građevinskog otpada („Sl. List CG”, br. 
50/12); 
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01. Dimenzionisanje priključnog cjevovoda vode 
02. Hidraulički proračun -prečnik priključka kanalizacije 
03. Hidraulicki proračun gubitka pritiska hidrantske unutrašnje mreže 
04. Hidraulicki proračun gubitka pritiska sanitarne vode 
05. Projektni zadatak 
06. Predmjer i predračun Objekat zdrastvewne zaštite Ulcinj 
 

 
 

 



Dom zdravlja Ulcinj

sanitarni objekti \ etaza JO Priz I 
sprat

II 
sprat

III 
sprat

IV 
sprat

V 
sprat Ukupno ukupno  

JO
wc 0,25 8 8 2,00
umivaonik 1 14 14 14,00
tuš kada 1
Sudoper 1
Bide 0,5
Broj JO 16,00

QH = 0,25 √  JO = 0,46 l/s

DH = √ (Q*4/1,5*π/1000) = 19,77 mm

PRORAČUN PREČNIKA PRIKLJUČNE CIJEVI VODOVODA

Usvojen prečnik vodovodne cijevi od vodomjera do objekta  je Ø 25 mm (PEHD DN32 )

1



Dom zdravlja Ulcinj

sanitarni objekti \ etaza Aws 
[l/s] Priz I 

sprat
II 

sprat
III 

sprat
IV 

sprat V sprat ukupno  
Aws [l/s]

wc 2,5 8 20,00
umivaonik 0,5 14 7,00
tuš kada 1
Sudopera 1
Bide 0,5
Broj Aws 27,00

27,00
 

2,598

l/s

Qmax = 13,2 l/s
vmax= 0,69 m/s

 

Cijev  ø 160 mm u padu od  i = 1.00 %,  pri punjenju cijevi od 0,6 D  propušta  Q = 4,20  

                  Q = 0,5 √ [ΣAWs]=

PRORAČUN UKUPNE KOLICINE OTPADNIH VODA  FEKALNE KANALIZACIONE 
MREŽE I ODREDJIVANJE PRECNIKA PRIKLJUCNE CIJEVI

U kanalizaciju ukupno dospeva    Q =  2,60

1



Dom Zdravlja Ulcinj KLG   x = 1,10

početni završni JO

1 2 3 4 5 6 10 11,0 12 13

PH2 PH1 22,50 50,00 100,00 2,50 1,274 0,002 121 323,138 1,100 1,209
PH1 vodomjerni saht 5,90 50,00 200,00 3,54 1,802 0,002 120 86,046 0,556 0,612

vodomjerni saht ulicni vodovod 1,00 50,00 200,00 3,54 1,802 0,002 120 14,584 0,094 0,104
Ukupno 29,40 1,75 1,93

Geodetska visina hidranta ZH 1 2,00 m
Gubitak u mrezi 1,93 m
Gubitak na vodomjeru 5,00
Propisani slobodni pritisak na najvisem tocecem mjestu 25,00 m
Ukupno 33,93 m

Potreban pritisak na najvisem tocecem mjestu 33,93 m
Raspolozivi pritisak na prikljucku 35,00 m
Nadpritisak 1,07 m

Pritisak iz gradske mreže zadovoljava traženi pritisak na hidrantu

Koeficijent 
trenja

A

Gubitak 
visine

∆h
u  m.

Gubitak 
visine
x * ∆h
u  m.

RAČUN GUBITKA VISINE (pritiska) U VODOVODNIM CIJEVIMA - HIDRANTSKA MREZA

Oznaka čvora
Dužina 

cevi
L  u  m

Prečnik 
cevi  d
[mm]

Brzina 
vode 

v 
u m/s

Količina 
vode

Q   [l/s]

F        
[m2]

Rapavost 
C

1



Objekat : Dom zdravlja Ulcinj KLG   x = 1,10

početni završni JO

1 2 3 4 5 6 10 11 12
a b 2,25 15,00 0,50 0,18 1,001 0,000 140 8.690,011 0,22
b c 4,50 15,00 0,75 0,22 1,226 0,000 140 17.380,023 0,64
c d 0,50 20,00 3,50 0,47 1,490 0,000 140 475,588 0,07
d e 18,50 25,00 7,00 0,66 1,348 0,000 140 5.934,502 1,72

Vodomerni saht Č-0 3,20 25,00 7,00 0,66 1,348 0,000 140 1.026,5 0,30
2,95

Ukupno 26,70 3,24

Geodetska visina najudaljenijeg toceceg mesta (a)  - Prikljucak (-1,00+1,5) 2,50 m
Gubitak na prikljucku i vodomeru 5,00 m
Gubitak u mrezi 3,24 m
Propisani slobodni pritisak na najvisem tocecem mjestu 2,50 m
Ukupno: 13,24 m
Potreban pritisak na mjestu prikljucka 13,24 m
Raspolozivi pritisak na prikljucku 35,00 m
Visak pritiska 21,76 m
Pritisak u spoljnoj gradskoj mrezi od 3,50 bara je dovoljan za normalan rad sanitarnih uredjaja

Koeficijent 
trenja

A

Gubitak visine
∆h

u  m.

RAČUN GUBITKA VISINE (pritiska) U VODOVODNIM CEVIMA - SANITARNA MREZA PRIZEMLJ OBJEKTA

Oznaka čvora Dužina 
cevi

L  u  m

Prečnik 
cevi  d
[mm]

Brzina vode 
v 

u m/s

Količina 
vode

Q   [l/s]

F        
[m2]

Hrapavost 
C

1



PROJEKTNI ZADATAK 
 
ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA VODOVODA I KANALIZACIJE ZA OBJEKAT ZDRAVSTVENE 
ZAŠTITE NA lokaciji UP 1, dio katastarske parcele 5827, KO Ulcinj, DUP “Đerane 1”, Opština 
Ulcinj. 
 
Lokacija : UP 1, dio katastarske parcele 5827, KO Ulcinj, DUP “Đerane 1”, Opština Ulcinj. 
Projekat uraditi na osnovu projektovanog arhitektonsko-građevinskog objekta i izdatih 
urbanističko-tehničkih uslova od strane nadležne institucije. Projektom obraditi unutrašnje 
instalacije vodovoda, hidrantsku protivpožarnu mrežu, instalacije fekalne kanalizacije za 
otpadne vode do priključenja na gradsku mrežu, i instalacije atmosferske kanalizacije do 
priključenja na gradsku atmosfersku kanalizaciju. 
 
Za registrovanje potrošnje vode potrebno je ugraditi vodomjere. Položaj glavnog priključka 
predvidjeti prema planiranoj vodovodnoj mreži. Vodomjere predvidjeti stalno dostupnim za 
očitavanje, kontrolu i održavanje. Temeljnu vodovodnu i hidrantsku mrežu predvidjeti ispod 
poda prizemlja i istu definisati nakon detaljnog uvida u arhitektonsko-građevinski projekat i 
dobijenih uslova priključka. 
 
Temeljni razvod kanalizacione mreže objekta usaglasiti sa arhitektonsko-građevinskim 
projektom i izdatim urbanističko-tehničkim uslovima. 
Vertikalnu mrežu kanalizacije izvesti kroz za to odstavljene šliceve definisane 
arhitektonskograđevinskim 
projektom. U dnu svake vertikale predvidjeti revizione komade. 
Glavni projekat unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije uraditi u skladu sa tehničkim 
normativima i propisima za ovu vrstu projekta. 
Predvidjeti sanitarne objekte i armature prve klase inostrane proizvodnje sa svom 
odgovarajućom galanterijom. Boju, oblik i veličinu sanitarnih pribora definisati će projektant 
arhitektonskog dijela projekta. 
 
INVESTITOR 
JZU Dom zdravlja “Bogdan Vujošević” - Ulcinj 
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1
A: 5.5 m2
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