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1. OPSTA DOKUMENTACIJA



IZVOD 1Z CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH
SUBJEKATA UPRAVE PRIHODA

Registarski broj 5-0223822 /018 Datum registracije: 07.09.2004.
PIB: 02413043 Datum promjene podataka: 24.08.2020.

"INGENIUM" D.0.O. - PODGORICA

Broj vaZece registracije: /018

Skraceni naziv: INGENIUM

Telefon:

eMail:

Web adresa:

Datum zakljucivanja ugovora: 07.09.2004.

Datum donoSenja Statuta: 07.09.2004. Datum promjene Statuta: 20.08.2020.

Adresa glavnog mjesta poslovanja:
Adresa za prijem sluzbene poste: BUL.OKTOBARSKE REVOLUCIE 130 -P.C."RAZVRSJE"

PODGORICA

Adresa sjedista: BUL.OKTOBARSKE REVOLUCIJE 130 -P.C."RAZVRSJE"
PODGORICA

Pretezna djelatnost: 7112 InZenjerske djelatnosti i tehnicko savjetovanje

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: NIJE UNESENO
Oblik svojine:
Porijeklo kapitala:

Upisani kapital: 0,00Euro (Novcani Euro, nenovéani Euro )

OSNIVACI:

PERUNIKA KOKIC - JBMG/Broj Paso$a zasticeni zakonom

Uloga: Osnivac

Udio: % Adresa: Licni podatak zasticen zakonom




LICA U DRUSTVU:

PERUNIKA KOKIC - IMBG/Broj Paso3a zaiti¢en zakonom

Adresa: Liéni podatak zasti¢en zakonom
Uloga:  lzvrsni direktor

Ovlaséenja u prometu: Neograni¢eno ( )
Ovlaiéen da djeluje:  POJEDINACNO ( )

PERUNIKA KOKIC - IMBG/Broj Paso3a zaiticen zakonom

Adresa: Li¢éni podatak zasticen zakonom
Uloga:  Ovlascéeni zastupnik
Ovlaséenja u prometu: ()

Ovlagéen da djeluje:  POJEDINACNO ( )

lzdato: 23.03.2021 godine u 12:52h [/~ 5 Naéelnica

Duiauna Ner /

Dusanka Vujisic
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Crna Gora Adresa: IV Proleterske brigade broj 19

- o . " 81000 Podgorica, Crna Gora
Ministarstvo odrzwog razvoja i turizma tel: +382 20 446 279

fax: +382 41 446 215

www.mrt . gov.ime

' Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje

Direkcija za licence, registar i drugostepeni postupak

Broj: UPI 072/7-458/2
Podgorica, 3.9.2020. godine

Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma, postupajuéi po zahtjevu privrednog drustva DOO
"INGENIUM" PODGORICA, PIB: 02415043, broj UPI 072/7-458/1 od 2.9.2020. godine, za
izdavanje licence za projektanta i izvodaca radova, na osnovu ¢l. 122 stav 1i 135 st. 1 2
Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sluzbeni list CG", br. 64/17, 44/18, 63/18,
11/19 i 82/20), kao i ¢lana 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Sluzbeni list CG", br.
56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), donijelo je

RJESENJE

Privrednom drustvu DOO "INGENIUM" PODGORICA, PIB: 02415043, izdaje se

LICENCA

projektanta i izvodaca radova

na period od pet godina.

Obrazlozenje

Aktom broj UPI 072/7-458/1 od 2.9.2020. godine, ovom organu obratilo se privredno drustvo
DOO "INGENIUM" PODGORICA, PIB: 02415043, pretezna djelatnost — 7112 — InZenjerske
djelatnosti i tehniCko savjetovanje, sa zahtjevom za izdavanje licence za projektanta i
izvodaca radova. Uz zahtjev, privredno drustvo je prilozilo sliedece dokaze:

1)
2)

3)

6)

Ugovor o radu sa Perunikom Koki¢, diplomiranom inZenjerkom gradevinarstva,
smjer konstruktivni, od 21.8.2020. godine;

Ugovor o radu sa lvanom Pavi¢evi¢em, diplomiranim inzenjerom arhitekture, od
1.8.2020. godine;

Ugovor o radu sa Zeljkom Marasem, diplomiranim inzenjerom elektrotehnike,
smjer elektronika, od 1.8.2020. godine;

RjeSenje broj UPI 1074/7-5/2 od 23.1.2018. godine, kojim je Peruniki Koki¢ izdata
licenca ovlas¢enog inzenjera, donijeto od strane Ministarstva odrZivog razvoja i
turizma;

Rjesenje broj UPI 072/7-17/2 od 29.1.2020. godine, kojim je Ivanu Pavicevi¢u izdata
licenca ovlascenog inzenjera, donijeto od strane Ministarstva odrzivog razvoja i
turizma;

Rjesenje broj UPI 101/2175-125/2 od 11.1.2018. godine, kojim je Zeliku Marasu
izdata licenca ovlaséenog inZenjera, donijeto od strane Ministarstva odrzivog razvoja i
wriZimnd,



7) lzvod iz Centralnog registra privrednih subjekata, registarski broj 5-0223822.

Clanom 122 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata propisano je, u bitnom,
da je privredno drustvo koje izraduje tehnitku dokumentaciju (projektant), odnosno privredno
drustvo koje gradi objekat (izvoda¢ radova), duzno da za obavljanje djelatnosti izrade
tehnicke dokumentacije, dijela tehnicke dokumentacije odnosno gradenje ili izvodenje
pojedinih vrsta radova na gradenju objekata, ima najmanje jednog zaposlenog ovlagéenog
inZenjera po vrsti projekta koji izraduje i to za: arhitektonski, gradevinski, elektrotehnicki i
masinski projekat, odnosno vrsti radova koje izvodi na osnovu tih projekata. Stavom 2
prethodno navedenog Elana propisano je da obavljanje pojedinih poslova iz prethodnog
stava projektant, odnosno izvoda¢ radova mozZe da obezbijedi na osnovu zaklju¢enog
ugovora sa drugim privrednim drustvom koje ima zaposlenog ovlas¢enog inZenjera za
odredenu vrstu projekta, odnosno radova.

Clanom 137 stav 2 prethodno navedenog zakona propisuje se da se licenca za privredno
drudtvo izdaje za period od pet godina.

Clanom 5 Pravilnika o nadinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i naéinu vodenja
registra licenci ("Sluzbeni list CG", broj 79/17), propisano je da se u postupku izdavanja
licence projektanta i izvodaca radova provjerava: 1) da li podnosilac zahtjeva u radnom
odnosu ima zaposlenog ovlas¢enog inZenjera; i 2) licenca ovlaséenog inzenjera.

Nakon razmatranja dostavljene dokumentacije, utvrdeno je da podnosilac zahtjeva ispunjava
zakonom propisane uslove za izdavanje licence projektanta i izvodaca radova.

U skladu sa prethodno izlozenim, rije$eno je kao u dispozitivu.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZASTITI: Protiv ovog rje$enja moze se pokrenuti upravni spor
tuzbom kod Upravnog suda, u roku od 20 dana od dana prijema istog.
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s a v a OBNOVA | ZAMENA POLISE:
POL-00160540

OSIGURANIJE

Tip obnove: Obnova

gsro; ponude: PON-038759/22

POLISA - RACUN POL-00195021

Zastupnik: lDragaé Goran, 81-032
- 0 Ugovaraé
Naziv INGENIUM DOO MB 02413043
Adresa Oktobarske revolucije 130, 81000 Telefon
PODGORICA_GRAD, Crna Gora
Trajanje: ' Godi$nje osiguranje
Period osiguranja 09.11.2022 (11:32) - 09.11.2023 (11:32) IPeriod obraduna 09.11.2022 - 09.11.2023

Predmet osiguranja: Profesionalna odgovornost projektanata: Osiguranje pokriva odstetne zahtjeve
narucioca usluga ili tre¢ih lica, ukljuéujuéi i direktne finansijske gubitke/Stete, koji su posljedica struéne
greske osiguranika koji posjeduje licencu projektanta i izvodaéa radova izdatu od strane Ministarstva
odrzivog razvoja i turizma broj: UPI 072/7-458/2, i licencu revidenta i struénog nadzora izdatu od strane
Ministarstva odrZivog razvoja i turizma broj: UPI 072/7-457/2, pri obavljanju djelatnosti: izrade projektne
(tehnicke) dokumentacije, revizije tehni¢ke dokumentacije i struénog nadzora nad gradenjem objekta, a
za koje osiguranik odgovara na osnovu zakona u skladu sa uslovima osiguranja.

Vrsta projektovanja:Gradevinsko projektovanje

Planirani godisnji prihod:100.000€

Vrsta osiguranja: | Osiguranje od projektantske odgovornosti |:§ifra: ; 1310
_ Osiguranik
Naziv INGENIUM DOO MB 02413043
Adresa Oktobarske revolucije 130, 81000 Telefon
PODGORICA_GRAD, Crna Gora

Suma osiguranja

Uloga Naéin ugovaranja Iznos
Jedinstvena suma osiguranja Na sumu osiguranja 200.000,00
Fran$iza
Fransiza Qdbitna franiza iznosi 10% od priznate $tete ali najmanje 500 EUR

Obracéun za predmet

Premija 380,00
Popust za nemanje Steta u poslednje tri godine -38,00
Popust za jednokratno plaéanje premije -34,20
Komercijalni popust 10% u periodu od 24.10.2022. godine do -30,78
24,10.2023, godine

Ukupna premija bez poreza 277,02
Porez na premiju 24,93
Ukupna premija sa porezom 301,95

Osiguravajuce pokri¢e vaZi za podruéje Crne Gore
Osiguranje je zakljuéeno bez garantnog roka

Osiguranje je zakljuéeno u skladu sa Opstim uslovima za osiguranje odgovornosti projektanata koji su usvojeni 24.05.2018.god. (OU-
ODPRK-05/18) i koji su sastavni dio ugovora o osiguranju.

Osiguranje je zakljuéeno u skladu sa Klauzulom za iskljuéenje odgovornosti u slugaju pandemije koja je usvojena dana 23.02.2021.
godine (KL-ISKPAND-02/21) i koja je sastavni dio polise osiguranja.

Ukupna isplata odsteta za sve osigurane slu¢ajeve koji se dese u jednoj godini limitirana je iznosom sume osiguranja (godisnji agregat)

POLISA: POL-00195021

Datumcstampes-08.19 2022018:00nje. Adresa sjedista: ul. Svetlane Kane Radevié br.l, 81000 Podgorica, Crna Gora; E-mail: info@sava.co.me; Website: www.s#90883,Lod 2
Call centar: +382 (0) 20 40 30 20 Ziro racun: Nib banka 530-12245-41, Erste banka 540-394-30, Hipotekarna banka 520-528105-61
PDV: 30/31-04077-8 M.B. 02303388 CRPS reg. br. 40004670




SAVA

OSIGURANJE

_ - UKUPAN OBRACUN

Ukupna premija bez poreza / 277,02
Porez na prefniju : 24,93
Ukupna premija sa porezom P 301,95
Nagin pla¢anja ' = U cjelosti

Sve medusobne nesporazume stranke ée rjeSavati mirnim putem, a u sluéaju spora ugovaraju nadleznost suda u Podgorici.
Na ugovor o osiguranju primjenjuje se Zakon o obligacionim odnosima Crne Gore.

Ugovorne strane su saglasne da ukoliko osiguranik ostvari pravo na naknadu Stete, osiguravaé ima pravo da dug po toj ili nekoj drugoj
polisi odbije od iznosa obra&unate 3tete.

Polisa se smatra ra¢unom. Oslobodeni platanja PDV-a po &lanu 27. zakona o PDV-u. Osiguravac zadrzava pravo ispravke raéunske ili
neke druge greSke uéinjene od strane zastupnika. Obaveza osiguravada iz ugovora o osiguranju poginje po isteku 24-og éasa dana koji
je u ugovoru o osiguranju naveden kao poéetak osiguranja, ali nikako prije isteka 24-og éasa dana kada je Ugovaraé osiguranja uplatio
ugovorenu premiju u cjelosti ili prvu ratu premije osiguranja, a prestaje 24-o0g ¢asa onog dana koji je u ugovoru oznaéen kao istek
osiguranja.

Na medusobne odnose ugovaraca osiguranja/osiguranika i osiguravaga koji nijesu definisani ugovorom o osiguranju primjenjuju su
odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Potpisom polise ugovarag osiguranja potvrduje da je primio Uslove zaklju¢enog osiguranja.

Sankcijska klauzula: Osigurava¢ nije duzan pruziti pokrice, platiti nijednu $tetu, niti dati bilo kakvu naknadu, ukoliko bi pruzanje takvog
pokri¢a, pla¢anje Stete ili davanje naknade izlozilo osiguravaéa bilo kakvim sankcijama, zabranama ili ograniéenjima po rezolucijama
Ujedinjenih nacija ili trgovinskim i/ili ekonomskim sankcijama, zakonima i direktivama bilo koje jurisdikcije koja se primjenjuje na
osiguravaca.

Ugovarac osiguranja je duza

M.P.

. dsngf’a’Vaé: : M.P. osiguranja: /
\{%\! NGy ime i prezime)

= Odjeljenje za korporativne klijente, PODGORICA_GRAD, 09.11.2022

POLISA: POL-00195021

Datum-$tampes 08,14 %‘!mnje. Adresa sjedista: ul. Svetlane Kane Radevi¢ br.1. 81000 Podgorica, Crna Gora: E-mail: info@sava.co.me; Website: wwwAsavférgg.

Call centar: +382 (0) 20 40 30 20 Ziro racun: Nlb banka 530-12245-41, Erste banka 540-394-30, Hipotekarna banka 520-528105-61
PDV: 30/31-04077-8 M.B. 02303388 CRPS reg. br. 40004670
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Ziro radun: 510-5706-91
PIB: 02413043
PDV: 30/31-03676-2

Datum: 22.09.2021.
Broj:  01-375/09-1

81000 Podgorica
Ul.Cetinjski put 3, Lamela 5-1

tel/fax: 020 633 333

mobtel: 067 234 343
e-mail: djinakokic@t-com.me

RJESENJE

o imenovanju vodeceg i odgovornog inzenjera za izradu Glavnog projekta
rekonstrukcije mosta preko rijeke Grnéar u Gusinju

Za vodeceg i odgovornog inZenjera za pregled predmetnog objekta imenujem:

1. Peruniku Kokic¢, d.i.g.

OBRAZLOZENJE

Imenovana ispunjava uslove u skladu sa ¢lanom 123. Zakona o planiranju prostora i
izgradnji objekata ("Sl.list Crne Gore", br. 64/17) i sa ugovornim zahtjevima Investitora
za izradu projektne dokumentacije za predmetni tip objekata.

|IZVRSNI DIREKTOR,

Perunika Kokic¢, dipl.inz.grad.



Crna Gora

Ministarstvo saobraéaja i pomorstva
Sk sioh jatp Adresa: Rimski trg46,

81000 Podgorica, Crna Gpra
tel: +382 20 234 1|79
fax: +382 20 234 331

|

Broj: 342/20-04-2944/2 Podgorica, 05.05.2020. godii’le

Ministarstvo saobracaja i pomorstva, na osnovu Cl. 18 stav 1, 46 stav 2 i 116 Zakond o
upravnom postupku (,SI. list CG*, br. 56/14, 40/16 i 37/17) i ¢lana 193 stav 2 Zakonal o
planiranju prostora i izgradnji objekata (,Sluzbeni list CG”, broj 64/17, 44/2018, 63/2018 i
11/2019) rjedavajuéi po zahtjevu Perunike Kokié, diplomirani inZenjer gradevinarstva |iz
Podgorice, zavedenog kod ovog ministarstva pod brojem 342/20-04-2944/1 od 28.04.2020.
godine, u postupku za izdavanje rjeSenja o ispunjenosti uslova za ovlas¢enog inzenjera za
sloZeni inZenjerski objekat, donosi

RJESENJE

Utvrduje se da Perunika Kokié iz Podgorice, diplomirani inZenjer gradevinarstva, ispunjava
uslove za obavljanje poslova ovlad¢enog inzenjera za slozeni inZenjerski objekat, i to 2

drzavne puteve (auto-put, brza saobracajnica, magistraini i regionalni put), tuneli duzine preK
200m i mostove raspona preko 30m.

[e3R1]

Obrazlozenje

Perunika Koki¢, diplomirani inZenjer gradevinarstva iz Podgorice, obratila se Ministarstvli
saobracaja i pomorstva zahtjevom za izdavanje rjesenja o ispunjenosti uslova za ovlaséenog
inZenjera za slozeni inzenjerski objekat, zavedenim kod ovog ministarstva pod brojem 342/20
04-2944/1 od 05.05.2020. godine. Uz ovaj zahtjev imenovana je dostavlia sliedece isprava:
Rjesenje kojim se izdaje licenca ovlascenog inzenjera za obavljanje djelatnosti izrade tehni¢ke
dokumentacije i gradenja objekata broj: UPI 1074/7-5/2 od 23.01.2018. godine, izdato od
strane Ministarstva odrzivog razvoja i turizma; RjeSenje kojim se izdaje licenca revizora z
obavijanje djelatnosti revizije tehnicke dokumentacije i struénog nadzora nad gradenjel
objekata broj: UPI 1074/7-6/2 od 09.02.2018. godine, izdato od strane Ministarstva odrzivo
razvoja i turizma; Potvrda o profesionalnoj angazovanosti broj: 14/20 od 27.04.2020 godin
izdato od strane “INGENIUM” doo Podgorica; Potvrda od 11.12.2017 godine izdato od strane
“China roads & bridge corporation” d.o.o.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju, utvrdeno je da je imenovana stekla vi$e od 3 godine
radnog iskustva na stru&nim poslovima izrade tehnicke dokumentacije ifili izgradnje sloZeng
inZenjerskih objekata: drzavni putevi (auto-put, brza saobracajnica, magistralni i regionaln
put), tuneli duzine preko 200m i mostovi raspona preko 30m, ¢ime ispunjava uslov propisan
Clanom 193 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

WWW.msp.gov.me
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Cijeneci utvrdeno ginjeniéno stanje, te provedene dokaze, kako pojedinacno tako i svih dokaza
zajedno, kao i na osnovu rezultata cjelokupnog postupka, u smislu &lana 12 ZUP a, ovo
ministarstvo je naslo da je zahtjev stranke Perunike Kokic osnovan, pa je isti valjalo svojiti.
Ovo iz razloga &to je &lanom 193 stav 1 Zakona 0 planiranju prostora i izgradnji objekata
(-Sluzbeni list CG”, broj 64/17, 44/2018, 63/2018 | 11/201 9), propisano da poslove ovl Scenog
inzenjera za sloZeni inzenjerski objekat moZe da vrsi ovladéeni inzenjer iz &lana 123 ovog
zakona koji ima najmanje tri godine radnog iskustva na struénim poslovima izrade tehnicke
dokumentacije ¥ili gradenja sloZzenog inZenjerskog objekta, a stavom 2 istog ¢lana da
ispunjenost uslova iz stava 1 ovog Elana utvrduje rjeSenjem organ drzavne uprave nadlezan
za djelatnost koja se obavlja u slozenom inZenjerskom objektu.

Na osnovu izloZzenog, rijeseno je kao u dispozitivu ovog rjieSenja.

Uputstvo o pravnoj zastiti: Protiv ovog rjesenja moze se pokrenuti upravni spor tuzbpm kod
Upravnog suda Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema rjesenja.

Obradio: _ 4

Armin JLj’aiﬁf sa ni savjetnik 11

QOdobrio: \

Mirsad lbrahimovié,%\-\_ \-\\\J\«f#
Generalni direktor Direktorata za drzavhe puteve

Dostavljeno:
-Podnosiocu zahtjeva
-U spise predmeta
-ala
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INZENJERSKA KOMORA CRNE GORE
Broj:02-2963 Podgorica, 19.08.2022. godine

Na osnovu Cl. 143, ¢l. 146 stav 1 tacka 2 i ¢l. 149 stav 1 tacka 1
Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
(»Sluzbeni list Crne Gore”, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20)

i evidencije Registra ¢lanova Inzenjerske komore Crne Gore, izdaje se

POTVRDA

o Clanstvu u Inzenjerskoj komori Crne Gore

PERUNIKA L. KOKIC, diplomirani inZenjer gradevinarstva iz Podgorice,
¢lan je InZzenjerske komore Crne Gore do 02.07.2023. godine.

GENERALNA SEKRETARKA
a Daffanovié, dipl.pravnica

K A

Obradila:
Marija Stjepcevi¢, dipl.inz.arhitekture

Mg -
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) Crna Gora ' ’ i ” ORI, E . S ——————
| . B Adresa: IV proleterske brigade broj 19
Ministarstvo ekologije, 81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 446 200
fax: +382 20 446 215

# | prostornog planiranja i urbanizma

DIREKTORAT ZA GRABEVINARSTVO
Direkcija za izdavanje Urbanisti¢ko tehnickih uslova
Broj: 1062-1984/13 11.01.2021.godine

OPSTINA GUSINJE

Dostavljaju se urbanisti¢ko-tehnicki uslovi broj 1062-1984/13 od 11.01.2021.godine za
izradu tehni¢ke dokumentacije, za rekonstrukciju postoje¢eg mosta na rijeci Grn€ar u okviru
postoje¢eg gabarita na lokaciji dijela katastarske parcele 778/1 KO Gusinje u zahvatu
Generalne urbanisticke razrade Gusinje Prostornog urbanisti¢kog plana opstine Plav (Sl list
Crne Gore-opSstinski propisi 2/15) , opstina Gusinje.

Dostavljeno:

GPodnosiocu zahtjeva,

- U spise predmeta

- Direkciji za inspekcijski nadzor za centralni region
-ala




URBANISTICKO - TEHNICKI USLOVI

DIREKTORAT ZA GRADEVINARSTVO 2
Direkcija za izdavanje Urbanisti¢ko CRNA GORA

tehnickih uslova

Broj:1062-1984/13 MINISTARSTVO EKOLOGIJE,

11.01.2021.godine PROSTORNOG PLANIRANJA |
URBANIZMA

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma na osnovu Clana 74. i ¢lana
109a. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (,,SI. list CG* br. 064/1 7,044/18,
063/18, 011/19 i 082/20) i podnijetog zahtjeva Opstine Gusinje izdaje:

URBANISTICKO-TEHNICKE USLOVE
za izradu tehniéke dokumentacije

L]

Za rekonstrukciju postoje¢eg mosta na rijeci Granéar u okviru postojeceg gabarita na
lokaciji dijela katastarske parcele 778/1 KO Gusinje u zahvatu Generalne

urbanisti¢ke razrade Gusinje Prostornog urbanistickog plana opstine Plav (Sl.list
Crne Gore-opstinski propisi 2/15) , opstina Gusinje.

| PODNOSILAC ZAHTJEVA: | Opstina Gusinje

L]

POSTOJECE STANJE

Prema katastarskim podacima : List nepokretnosti 371-prepis kat.parcela 778/1 KO
Gusinje je rijeka pov.49100m2; Na grafickom prilogu br.01Topografsko katastarska
podloga sa granicom zahvata prikazana je lokacija gradske ulice i postojeceg mosta preko
rijeke Grnéar.

PLANIRANO STANJE

Namjena parcele odnosno lokacije

Shodno ¢lanu 109a. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (»Sluzbeni list Crne
Gorex, broj 064/17, 44/1 8,63/18,011/19i 082/20), odobrava se rekonstrukcija postojeceg
objekta mosta u okviru postojec¢ih gabarita na katastarskoj parceli 778/1 KO Gusinje,
Opstina Gusinje.

U ciliu odrzavanja i koriS¢enja objekta shodno njegovoj namjeni potrebna je rekonstrukcija
postojeceg objekta mosta.




2.2.

Pravila parcelacije

2.3.

Gradevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama

PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA | ZASTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO |
DRUGE USLOVE ZA ZASTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA | TEHNICKO-
TEHNOLOSKIH | DRUGIH NESRECA

Tehni¢kom dokumentacijom predvidjeti mjere zastite od poZara shodno propisima za ovu
vrstu objekata. U cilju zastite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o
zastiti i spaSavanju (»Sluzbeni list CG«, br.13/07, 05/08, 86/09 i 32/11 i 54/16) i
Pravilnikom o mjerama zastite od elementarnih nepogoda (»Sluzbeni list RCG«, br.8/93)
i Zakonu o zapaljivim te€nostima i gasovima (»Sluzbeni list CG«, br.26/10 i 48/15).
Objekat mora biti projektovan prema vaZeéim propisima za gradenje u seizmickim
podruéjima.

ProraCune raditi na VI stepen seizmigkog inteziteta po MCS skali.

Za potrebe proracuna koristiti podatke Zavoda za hidrometeorologiju o klimatskim i
hidrometeorolo§kim karakteristikama u zoni predmetne lokacije.

Shodno ¢lanu 9 Zakona o zastiti i zdravlju na radu (,Sluzbeni list CG*, br.34/14), pri izradi
tehnicke dokumentacije projektant koji u skladu sa propisima o uredenju prostora i
izgradnji objekata izraduje tehnicku dokumentaciju za izgradnju, rekonstrukciju ili
adaptaciju objekta, namijenjene za radne i pomoéne prostorije i objekte gdje se tehnoloski
proces obavlja na otvorenom prostoru, duzan je da predvidjeti propisane mjere zastite na
radu u skladu sa tehnoloskim projektnim zadatkom. Pri izgradnji, rekonstrukciji ili rugenju
objekta potrebno je izraditi Elaborat o uredenju gradilista u skladu sa aktom nadleznog
ministarstva shodno ¢lanu 10 Zakona o zastiti i zdravlju na radu .

-Prilikom izrade tehni¢ke dokumentacije postovati Pravilnik o sadrini i naginu osmatranja
tla i objekta u toku gradenja | upotrebe ("Sl.list RCG”, br.54/01),

-Objekat projektovati u duhu sa tehni¢kim propisima, normativima i standardima za
projektovanje ove vrste objekata.

- Prilikom izrade tehni¢ke dokumentacije postovati Pravilnik o nadinu izrade i sadrini
tehnike dokumentacije za gradenje objekta (SI. list Crne Gore, broj 044/18,043/19)
Clanom 13 Pravilnika o naginu izrade i sadrzini tehnicke dokumentacije za gradenje
objekta (SI. list Crne Gore, broj 044/18,043/1 9), propisano je da tehnicka dokumentacija
sadrZi elaborat parcelacije po planskom dokumentu.

Instalacione mreZe i prikljutke instalacija na infrastrukturne sisteme (elektroenergetske
izvore, vodovod i kanalizacija, TT kanalizacija i dr.), na dionici rekonstrukcije mosta
projektovati shodno ¢lanu 35 Zakona o putevima (,SI. list RCG* br. 42/04, ,Sl.list CG" br.
21/09, 54/09, 40/10, 36/11, 40/11, 92/17).

USLOVI | MUERE ZASTITE ZIVOTNE SREDINE

Tehni¢kom dokumentacijom predvidjeti uslove i mjere za zastitu Zivotne sredine u skladu
sa odredbama Zakona o procjeni uticaja na Zivotnu sredinu (,Sluzbeni list CG*, br.80/05,




40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) i Zakonom za zastitu prirode (»Sluzbeni list CG*,
br.54/16) na osnovu uradene procjene uticaja na Zivotnu sredinu.
Akt Agencije za zastitu prirode i Zivotne sredine broj 02-D-3126/2 od 22.12.2020.godine

USLOVI ZA PEJZAZNO OBLIKOVANJE

USLOVI | MJERE ZASTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA | NJIHOVE
ZASTICENE OKOLINE

Ukoliko se prilikom izvodenja radova, naide na arheologke ostatke, sve radove treba
obustaviti i o tome obavjestiti nadleZni organ za zastitu spomenika kulture, kako bi se
preduzele sve neophodne mjere za njihovu zastitu.

USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI | LICA SA INVALIDITETOM

Potrebno je obezbjediti prilaz i upotrebu objekta licima smanjene pokretljivosti i licima sa

invaliditetom, u skladu sa &lanom 71 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
(»SluZbeni list Crne Gore , br. 64/17,44/18,63/18,011/19 i 082/20), i u skladu sa
Pravilnikom o blizim uslovima i naginu prilagodavanja objekata licima smanjene
pokretljivosti i lica sa invaliditetom (,Sl.list CG* br. 48/13 i 44/1 5).

USLOVI ZA POSTAVLJANJE | GRADNJU POMOCNIH OBJEKATA

USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUSNOG
SAOBRACAJA

10

USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REZIMU

-Akt Uprave za vode broj 060-327/20-02011-206 od 23.12.2020.godine

11

MOGUCNOST FAZNOG GRADENJA OBJEKTA

12

USLOVI ZA PRIKLJUCENJE NA INFRASTRUKTURU

12.1.

Uslovi prikljuéenja na elektroenergetsku infrastrukturu

Prilikom izrade tehnicke dokumentacije potrebno je postovati sljedece preporuke
EPCG:
* Tehnicka preporuka za priklju¢ke potrogaa na niskonaponsku mrezu TP-2 (I
dopunjeno izdanje)
* Tehnicka preporuka — Tipizacija mjernih mjesta
¢ _Uputstvo i tehniki uslovi za izbor i ugradnju ograni¢avaca strujnog opterecenja

3




o Tehnicka preporuka TP-1b - Distributivna transformatorska stanica DTS -EPCG
10/0.4 kV

Tehnicki uslovi za izradu tehnicke dokumentacije broj 30-20-03-4736 od
23.12.2020.goidne izdati od d.0.0. CEDIS iz Podgorice

12.2.

Uslovi prikljuéenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu

Akt broj 062-1984/4 od 10.12.2020.godine kojim se ovo ministarstvo obratilo DOO
KOMUNALNE DJELATNOSTI Gusinje

12.3.

Uslovi prikljuéenja na saobracajnu infrastrukturu

Saobracajno tehniéki uslovi broj 007-4134 od 25.12.2020.godine izdati od Sekretarijata
za planiranje prostora, imovinu i zastitu Zivotne sredine, opstine Gusinje

12.4.

Ostali infrastrukturni uslovi

Prilikom izrade tehnicke dokumentacije elektronske komunikac. Infrastrukt.postovati:
-Zakon o elektronskim komunikacijama (“Sllist CG”, br.40/13)

-Pravilnik o Sirini zastitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopusteno planiranje |
gradnja drugih objekata ( “Sl list CG”, br.33/1 4)

-Pravilnik o tehniékim i drugim uslovima za prikljuCenje, izgradnju i kori§éenje
elektronske komunikacione mrezZe, elektronske komunikacione infrastructure i
povezivanje opreme i objekata ( “Sl list CG”, br.41/1 5)

-Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, odrzavanje i kori§éenje pojedinih vrsta
elektronskih komunikacionih mreza, elektronske komunikacione infrastructure i
povezane opreme ( “Sl list CG”, br.59/15)

- Pravilnik o zajedni¢kom kori§éenju elektronske komunikacione infrastructure

i povezane opreme ( “Sl list CG”, br.52/14)

Takode koristiti sledece:
sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojim se obavlja izrada
tehnicke dokumentacije http:// www.ekip.me/requlativa/;
sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postojeéem stanju elektronske
komunikacione infrastrukture http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip.me kao i
adresu web portala http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip/login.jsp preko koga sve
zainteresovane strane od Agencije za telekomunikacije i postansku djelatnost mogu da
zatraze otvaranje korisnickog naloga, kako bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka
elektronske komunikacione infrastrukture.

13

POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOSKIH (GEOTEHNICKVIH, INZENJERSKO-
GEOLOSKIH, HIDROGEOLOSKIH, GEOMEHANICKIH | SEIZMICKIH) PODLOGA,

"

KAO | VRSENJA GEOTEHNICKIH ISTRAZNIH RADOVA | DRUGIH ISPITIVANJA

Prije izrade tehnicke dokumentacije shodno &lanu 7. Zakona o geoloskim istrazivanjima
(“Sl.list RCG”, br.28/93, 27/94, 42/94, 26/07, 28/11) izraditi Projekat geologkih istrazivanja
tla za predmetnu lokaciju i Elaborat o rezultatima izvrSenih geoloskih istraZivanja.

14

POTREBA IZRADE URBANISTICKOG PROJEKTA
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PARAMETRE

ZA ZGRADE URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI SADRZE | URBANISTICKE

Oznaka urbanistitke parcele

katastarska parcela br. 778/1 KO Gusinje

PovrSina urbanistiéke parcele

Maksimalni indeks zauzetosti

Maksimalni indeks izgradenosti

Bruto gradevinska povrsina objekata
(max BGP)

Maksimalna spratnost objekata

Maksimalna visinska kota objekta

Parametri za parkiranje odnosno
garaZziranje vozila

Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju,
posebno u odnosu na ambijentalna
svojstva podrugja

| DOSTAVLJENO:

- Podnosiocu zahtjeva,
- U spise predmeta

- Direkciji za inspekcijski nadzor za centralni region

-ala

OBRADIVACI URBANISTICKO-

g TEHNICKIH USLOVA:
Ljubica BoZovié
3 | OVLASEENO SLUZBENO LICE: | Branka Nikié
M.P. potpis ovlaséenog sluzbenog lica
4 Z -/ /
/e
5 | PRILOZI

- Grafi€ki prilozi iz planskog dokumenta

- Tehni€ki uslovi u skladu sa posebnim
propisom

- List nepokretnosti i kopija katastarskog
plana

Akt Agencije za zastitu prirode i Zivotne
sredine broj 02-D-3126/2 od
22.12.2020.godine

Akt Uprave za vode broj 060-327/20-02011-
206 od 23.12.2020.godine

]



Dokaz o uplati naknade za izdavanje
utu-a

Saobracajno tehnigki uslovi broj 007-4134
od 25.12.2020.godine izdati od Sekretarijata
za planiranje prostora, imovinu i zastitu
Zivotne sredine, opstine Gusinje;

Skica parcele broj 778/1; List nepokretnosti
broj 371 KO Gusinje od 21.12.2020.godine




Adresa: IV proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora

tel: +382 20 446 500
WWw.epa.org.me

SEKTOR ZA 1ZDAVANJE DOZVOLA | SAGLASNOSTI
Broj: 02-D-3126/ Podgorica, 22.12.2020.godine

MINISTARSTVO EKOLOGIJE, PROSTORNOG PLANIRANJA | URBANIZMA
Direkcija za izdavanje Urbanisti¢ko tehnickih uslova

[%4@

Podgorica
UL 1V Proleterske br.19

VEZA: 02-D-3126/1 od 18.12.2020.godine
PREDMET: Zahtjev za misljenje o potrebi procjene uticaja

Povodom vaseg zahtjeva, Va$ broj:062-1984/2 od 18.12.2019.godine, kojim ste trazili mi§ljenje o
potrebi procjene uticaja na Zivotnu sredinu za rekonstrukciju postojeéeg mosta na rijeci Grancar, na
dijelu katastarske parcele br.778/1 KO Gusinje, Opstina Gusinje, obavjestavamo vas sledece:

Uredbom o projektima za koje se vrsi procjena uticaja na Zivotnu sredinu (,Sluzbeni list Republike
Crne Gore", br. 20/07, ,Sluzbeni list Crne Gore", br. 47/13, 53/14 i 37/18), utvrden je spisak projekata
za koje je obavezna procjena uticaja na Zivotnu sredinu i projekata za koje se moze zahtijevati
procjena uticaja.

Uvidom u spisak projekata utvrdeno je da je u Listi 2. navedene Uredbe predvideno da se za
wVijadukte, tunele, mostove, nadvoznjake i druge putne objekte:“, redni broj 12. Infrastrukturni

projekti, sprovodi postupak procjene uticaja na zivotnu sredinu kod nadleznog organa za poslove
zastite Zivotne sredine.

Obzirom da se u konkretnom slucaju radi o rekonstrukciji postojeceg mosta na rijeci Granéar, na
dijelu katastarske parcele br.778/1 KO Gusinje, Opstina Gusinje, to je neophodno da se
urbanisticko - tehniékim uslovima za izradu tehnitke dokumentacije za izgradnju
predmetnog objekta, nosilac projekta obaveze da, shodno Zakonu o procjeni uticaja na
Zivotnu sredinu (,,Sluzbeni list RCG”,broj 75/18), sprovede postupak procjene uticaja na
Zivotnu sredinu kod nadleznog organa.

S postovanjem,

Nikola Medenica

' . 'DIREKTOR
Dostavljeno: o
= naslowy,
= 02
" a/a

Kontakt osoba:

Jasmina Jankovié-Migni¢, samostalni savjetnik |
Br. tel: 020 446 517; +382 67 807 382

Mail: jasmina Jankovic@epa.org.me



Drustvo sa ograni¢enom odgovornoitu Sek'tor za prfstup mre?i )
»Crnogorski elektrodistributivni sistem* Sluba za pristup mrei Regiona 3
Podgorica, UL Mirka Arsenijevi¢a bb, 84300 Berane
—] ———— ULL Milutinovica br. 12 tel:+382 51 230 606
tel: +382 20 408 400 fax:+382 51 235 741
Craogorski elektrodistributivni sistem fax: +382 ,20 408 413 Br. 30-20-03-/+ 50 )
www.cedis.me U Beranama, 23.12.2020. godine

2

ctue pkoloot - S INQY Obrazac br. 1
e iy BIIINISTI}RSTVO EKOLOGIE, PROSTORNOG PLANIRANIA | URBANIZMA
A A< Direktorat za gradevinarstvo
n/r - Branke Niki¢

e /o UL IV proleterske brigade br. 19
‘ ,, ,’ ._ 81000 Podgorica

Na osnovu ¢lana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (,Sl.list CG“ br. 64/17), postupajuci po zahtjevu broj: 062-
1984/5 od 10.12.2020 godine (primljen i zaveden u CEDIS pod br. 10-10-55502 od 17.12.2020 godine), za izdavanje usiova za
izradu tehnicke dokumentacije za rekonstrukciju postojeeg mosta na rijeci Grnéar Opstina Gusinje, na dijelu katastarske
parcele br. 778/1 KO Gusinje, upisane u Listu nepokretnosti - prepis br. 371 u Gusinju, ul. Catijska bb, izdaju se :

USLOVI ZA IZRADU TEHNICKE DOKUMENTACLE

Za navedeni objekat, za koji nijesu navedene potrebe za jednovremneom snagom i brojem mjernih mjesta, 5to podrazumijeva da
objekat nece biti priklju¢ivan na elektrodistributivnu mrezu, ne mogu se definisat uslovi za izradu tehnitke dokumentacije.

Kako predmetnim objektom, u trupu mosta, sa desne strane (gledano kada se ulazi u Gusinje), prolaze 10 kV kablovi iz TS 35/10
kV Gusinje, koji sluze za prstenasto napajanje uieg gradskog jezgra Opitine Gusinje, potrebno je Glavnim projektom
rekonstrukcije postojeceg mosta na rijeci Grnéar Opstina Gusinje predvidjeti ove kablove, zadr3ati postojecu trasu i obezbijediti
ih u skladu sa tehni¢kim propisima.

Takode je potrebno i kablove koji sluze za napajanje gradske rasvjete, a koji se nalaze sa lijeve strane mosta, projektovati na naci
da zadrie postojeci trasu i obezbijediti ih u skladu sa tehni¢kim propisima. )

Potrebno da se Glavnim projektom predvidi, dovoljan broj kablovskih propusta (kablovske kanalizacije) i sa desen i sa lijeve strane
mosta radi kasnijih potreba za polaganjem drugih kablova.

Trafo reon: TS 35/10 kV — 2Gusinje”.

Drugi bitni uslovi za izradu tehnicke dokumentacije:
Elektroenergetske instalacije objekta projektovati odnosno izvesti prema:
- Pravilniku o tehni¢kim normativama za elektroinstalacije niskog napona ("SI. list SFRJ" br. 53/88, 54/88)
- Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o tehni¢kim normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona ("Sl.
list SRJ" br. 28/95)
- Pravilniku o tehni¢kim normativama za zaétitu objekta od atmosferskog praznjenja {,,SI. List SRI " br. 11/96)
- kao i svim drugim vaze¢im pravilnicima i standardima za ovu vrstu objekata

Priizradi projekta poitovati tehnice preporuke CEDIS-a:
- Tehnicka preporuka za priklju¢enje potrosaca na niskonaponsku mrezu TP-2 (dopunjeno izdanje)
- Tehnicka preporuka - Tipizacija mjernih mjesta

Prije poletka gradenja investitor je u obavezi da pribavi katastar podzemnih i nadzemnih instalacija a njihovo eventualno
izmjestanje pada na teret investitora.

Ukoliko se predmetni objekat gradi u zoni nadzemnog ili podzemnog voda, ili nekog drugog energetskog objekta neophodno je
uraditi Elaborat uskladenosti planiranog objekta i dalekovoda u skladu sa Pravilikom o tehnickim normativama za izgradnju nadz-
emnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV ("Sl. list SRJ" br. 18/92).

/ Uslove obradio:

: Crnogorski él‘gktrodistributivni sistem
Dostaviti: { wen Sektorza pristup mrezi

- Podnosiocu zahtjeva f Sef Slqibézaﬁsgristup mreZiRegiona 3,
- Sektor za pristup mresi - Slubi za pristup mrezZi Regiona 3 i ¥ an)a‘s C?kic‘, dipl.ing.el.
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CRNA GORA

OPSTINA GUSINJE

Sekretarijat za planiranje prostora,
imovinu i zastitu Zivotne sredine
Broj: 007 - 4134

Gusinje, < £-/7.2020.god.

Adresa: Bosanska b.b.
84326 Gusinje, Crna Gora
Tel/fax: +382 51 250 157

E-mail: urbanizam@opstinagusinje.me
Web portal: www.opstinagusinje.me

Sekretarijat za planiranje prostora ,imovinu i zastitu Zivotne sredine Opétine Gusinje
rjeSavajuci po zahtjevu Ministarstvo ekologije,prostornog planiranja i urbanizma —Direktorat za
gradjevinarstvo broj 062-1984/6 zaveden brojem 007-4055 od 18.12.2020 godine shodno &lanu
11 tacka 8 Odluke o organizaciji i na¢inu rada lokalne uprave Opstine Gusinje /Sluzbeni list —
opstinski propisi broj 042/20 br.56/14,20/15,40/16 i 037/17 )i u skladu sa Odlukom o izgradnji
lokalnih objekata od opsteg interesa("Sluzbeni list Crne Gore - opstinski propisi”, br. 036/16 od
10.08.2016) lzdaje :

SAOBRACAINO TEHNICKE USLOVE

Nacrtom Urbanisticko —tehnickih uslova po zahtjevu Opstine Gusinje je definisan nacin
za rekonstrukciju postojeceg mosta na rijeci Grncar u okviru postojeceg gabarita na lokaciji dijela
katastarske parcele 778/1 KO Gusinje u zahvatu generalne urbanisticke razrade Gusinje PUP
Opstine Plav /Sl.list Crne Gore —opstinski propisi 2/15 /.

Urbanisticko —tehnickim uslovima pod tackom 2.1 data je namjena parcele odnosno lokacije :

-Shodno clanu 109 a Zakona o planiranju prostora | izgradnji objekta /,,Sl.list Crne Gore
»» broj 064/17 ,44/18,63/18,011/19 | 082/20 /odobrava se rekonstrukcija postoje’eg objekta —
mosta u okviru postojecih gabarita na katastarskoj parceli 778/1 KO Gusinje,Opstina Gusinje.

-U cilju odrzavanja i koriscenja objekta shodno njegovoj namjeni potrebna je
rekonstrukcija postojeceg objekta mosta.

-Priizgradnji ,rekonstrukciji ili rusenju objekta potrebno je izraditi Elaborat o uredjenju
gradilista u skladu sa aktom nadleznog ministarstva shodno clanu 10 Zakona o zastiti | zdravlju na
radu.

- instalacione mreze i prikljucke instalacija na infrastrukturne sisteme
/elektroenergetske izvore ,vodovod | kanalizacija ,TT kanalizacija | dr ./ na dionici rekonstrukcije
mosta projektovati shodno clanu 35 Zakona o putevima /SLlist RCG br.42/04 , Sllist CG
br.21/09,54/09,40/10,36/11,40/11,92/17 /.

- Potrebno je obezbjediti prilaz i upotrebu objekta licima smanjenje pokretljivosti |
licima sa invaliditetom ,u skladu sa CLANOM 71 Zakona o planiranju prostora | izgradnji objekata
/Sl.list Crne Gore br.64/17,44/18,63/18,011/19 | 082/20 / | u skladu sa Pravilnikom o blizim



uslovima | nacinu prilagodjavanja objekata licima smanjene pokretijivosti | lica sa invaliditetom
/Sl.list CG ,, br.48/13 1 44/15 /.
-Prilikom izrade tehnicke dokumentacije potrebno je postovati preporuke EPCG.

Dostavljeno: Obradjivac Sekretarka
-predmetu

-Imenovanom Sanel Balic,saobrac.ins Havaja Prelvukaj
-Urbanisti¢ko-gradjevinskoj rn ol !

Inspekciji,arhivi 7 ) 5y



Crna Gora _ o
Uprava za vode . ) 4Tl

‘Adresa: Bulevar Revolucijebr.24,
81000 Podgorica, Crna Gora

tel: +382 20 224 593

fax: +382 20 224 594
www.upravazavode.gov.me

Broj: 060-327/20-02011-206 23.12.2020. godine

Uprava za vode, na osnovu ¢l. 114 i 115 stav 1 tacka 9 Zakona o vodama (,,Sluzbeni list CG*, br.
27/07, 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 2/17, 80/17 i 84/18) i &l. 18 Zakona o
upravnom postupku (“Sllist CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), rjeSavajudi po zahtjevu
Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma - Direktorat za gradevinarstvo, br.
062-1984/3 od 10.12.2020. godine, a u ime Investitora Opstine Gusinje, radi utvrdivanja
vodnih uslova za izradu tehni¢ke dokumentacije za rekonstrukciju postojeceg mosta na rijeci
Grnéar u okviru postoje¢ih gabarita, na lokaciji dijela katastarske parcele br. 778/1 KO
Gusinje, opStina Gusinje, donosi
RJESENJE
o utvrdivanju vodnih uslova

UTVRDUJU SE Investitoru OPSTINI GUSINJE za izradu tehni¢ke dokumentacije za
rekonstrukciju postojeeg mosta na rijeci Grnéar u okviru postojecih gabarita, na lokaciji
dijela katastarske parcele br. 778/1 KO Gusinje, u zahvatu Generalne urbanisti¢ke razrade
Gusinje Prostornog urbanistickog plana opstine Plav, opstina Gusinje, sljedeéi uslovi:

1. Glavni projekat uraditi u skladu sa vaZe¢im tehni¢kim normativima za ovu vrstu
radova;

2. Prije izrade dokumentacije za rekonstrukciju mosta potrebno je prikupiti potrebne
hidroloske podloge i izvrsiti sve radove kojima se utvrduju hidrotehni¢ki uslovi
gradenija;

3. Tehnicka dokumentacija treba da sadrzi:

- rjeSenje o lokaciji sa urbanisti¢ko-tehni¢kim uslovima za izgradnju mosta;

- opSte podatke o projektu (pregledna situacija lokacije u pogodnoj razmjeri i
tehnicko rjeSenje objekta);

- analizu karakteristi¢nih veli¢ina uticaja (srednji proticaj, male vode, velike vode,
geofizitke karakteristike sliva Grncara sa visinskim odnosima i slivu), a u vezi sa
mogudéim uticajem objekta-mosta na reZim voda i obrnuto;

- dubinu fundiranja obalnih oslonaca sa nac¢inom zastite od uticaja moguée pojave
nanosa $ljunka i rastinja;

- tehni¢ke uslove izvodenja radova, sa posebnim akcentom na odlaganje
Sljunkovitog matrerijala prilikom izvodenja radova, kako bi se obezbijedio
nesmetani protok rijeke;

- predmer i predracun radova;

- potvrdu o registraciji organizacije koja je uradila projektnu dokumentaciju i
ovlaSéenje odgovornog projektanta;

- Izvjestaj o izvrSenoj reviziji Glavnog projekta i

- priloZiti naziv investitora i njegovo sjediSte.

4. Tehnicke Kkarakteristike projektovanog rjeSenja moraju biti takve da zadovoljavaju
sledeée uslove:



- u sluéaju projektovanja u zoni vodnog tijela, izgradeni objekti ne smiju narusavati
reZim toka i morfologiju dna, te odvijanje prirodnih obalnih procesa u pogodenoj
zoni;

- u sludaju ukrS$tanja trase pristupnih puteva i samog mosta sa zonama ili
pojasevima sanitarne zaStite, potrebno je poStovati mjere i ogranic¢enja utvrdena u
tim zonama.

Nakon izrade projektne dokumentacije, Investitor ¢e podnijeti ovom organu zahtjev za
izdavanje vodne saglasnosti, uz koji treba priloziti Glavni projekat i Izvjestaj o reviziji Glavnog
projekta.

ObrazlozZenje

Upravi za vode obratilo se Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma -
Direktorat za gradevinarstvo, zahtjevom br. 062-1984/3 od 10.12.2020. godine, a u ime
Investitora Opstine Gusinje, radi utvrdivanja vodnih uslova za izradu tehnicke dokumentacije
za rekonstrukciju postojeceg mosta na rijeci Grncar u okviru postojecih gabarita, na lokaciji
dijela katastarske parcele br. 778/1 KO Gusinje, u zahvatu Generalne urbanisticke razrade
Gusinje Prostornog urbanisti¢kog plana opstine Plav, opstina Gusinje.

Uz predmetni zahtjev dostavljen je Nacrt urbanisti¢ko - tehnickih uslova za rekonstrukciju
postojeéeg mosta na rijeci Grnéar u okviru postojecih gabarita na lokaciji dijela katastarske
parcele br. 778/1 KO Gusinje u zahvatu Generalne urbanisti¢ke razrade Gusinje Prostornog
urbanisti¢kog plana opstine Plav (»Sl. list Crne Gore«—opStinski propisi 2/15),opStina Gusinje.

Razmatrajuci priloZenu dokumentaciju utvrdeno je da zbog sloZenosti rjeSenja treba propisati
vodne uslove za izradu projektne dokumentacije na nivou Glavnog projekta u skladu sa ¢l. 114
i 115 stav 1 tacka 9 Zakona o vodama.

Na osnovu izloZenog rijeSeno je kao dispozitivu ovog rjeSenja.

Za donosenje ovog rjesenja podnosilac zahtjeva je osloboden pla¢anja administrativne takse,
u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata (“SL. list Crne Gore”, br. 64/17,
44/18,63/18,11/19 i 82/20).

Pravna pouka: Protiv ovog rjeSenja moZe se podnijeti Zalba Ministarstvu poljoprivrede,
$umarstva i vodoprivrede, u roku od 15 dana od dana prijema rjeenja. Zalba se predaje
preko ove uprave, neposredno ili putem poste.

Dostavljeno: DIREKTOR
= Podnosiocu zahtjeva,
= Sluzbi uprave, Damir Guti¢

#  Inspektoru za vode,

S o 2
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CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNINE
PODRUCNA JEDINICA: GUSINJE
Broj: 954-273-139-SL/20

Datum: 21.12.2020.

SKICA PARCELA

Razmijera 1: 6000

Katastarska optiina: GUSINJE

Broj lista nepokretnosti:
Broj plana:
Parcela: 778/1

Obradio: )
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GENERALNOQ URBANISTICKO RJESENJE
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PROJEKTNI ZADATAK

ZA 1ZRADU GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE
MOSTA PREKO RIJEKE GRNCAR U GUSINJU

1. Cilj i svrha izrade projekta

U cilju produzetka vijeka upotrebe, povecanja propusne modi i bezbjednosti saobracaja,
Investitor namjerava da rekonstrui$e — sanira most preko rijeke Grnéar u Gusinju. U tom
ciliu potrebno je uraditi tehnicku dokumentaciju na nivou glavnog projekta za
rekonstrukciju mosta na osnovu koje se mogu voditi dalje aktivnosti - pribavljanje
propisanih saglasnosti i odobrenja od nadleznih organa za izvodenje radova, procjena
vrijednosti investicionog projekta, kao i oglasavanje i ustupanje radova.

2. Predmet projekta
2.1. Postojece stanje

Most na rijeci Grnéar se nalazi na ulazu u gradsko jezgro. Most je armirano betonski,
sagraden oko 1963. godine. Rasponsku konstrukciju gini armirano betonska puna ploca
debljine cca 90 cm koju-nose dva rje¢na stuba — armirano betonska platna dimenzija
popre¢nog presjeka 80x700 cm i visine cca 5 m. Rasponi su 13,5+16,0+13,5 m. Obalni
stubovi su masivni betonski, sa krilima duzine cca 3 m. Ukupna duZina mosta je 49 m.

Sirina kolovoza na mostu je 6,0 m. Obostrane pjeSacke staze, zajedno sa ogradom i
iviénim vijencem, su §iroke po 115 cm, $to daje ukupnu Sirinu mosta od 8,30 m.

Kao posliedica dotrajalosti i agresivnog dejstva sredine, oucljiva su o$tec¢enja na
rasponskoj konstrukciji mosta, na pjedackim stazama, ivicnim vijencima i ogradi mosta.

2.2. Planirano stanje

Rekonstrukcijom koja se sada planira potrebno je obuhvatiti sanaciju svih djelova mosta
za koje se na osnovu Elaborata o postojecem stanju i analize i u toku izrade projektne
dokumentacije utvrdi da je to potrebno.

Rekonstrukcijom se planira zadrzavanje postojeceg slobodnog profila kolovoza Koji
sadrzi dvije saobracajne trake $irine 2x3,00 m. Pjesacke staze rekonstruisati na nacin

da se obezbijedi slobodni profil za prolaz po dva pje$aka na svakoj strani, u skladu sa
standardima.

Na osnovu projektantske analize predloziti optimalno rjeSenje ograde mosta u
sigurnosnom i estetskom smislu. U hodniku pjesacke staze potrebno je obezbijediti
prostor i elemente za smjestaj, funkcionisanje, odrzavanje i buduci razvoj svih vrsta
instalacija, prema tehnic¢kim uslovima nadleznih organa.

Potrebno je projektovati saobracajno nivelaciono uklapanje saniranog mosta U
postojece saobracajnice ispred i iza mosta.

Predvidjeti adekvatnu odvodnju atmosferskih voda sa povrsina mosta, kao i
funkcionalnu i dekorativnu rasvjetu.




3. Osnove za projektovanje

Pri izradi projektne dokumentacije za most, koristiti sljede¢e osnove i podloge za
projektovanje:

3.1.  Projektni zadatak Investitora.

32 Urbanisticko-tehni¢ke uslove izdate od nadleznih organa.

3.3,  Hidrologke podloge i podatke koje ¢e obezbijediti Investitor,

3.4. Elaborat o postoje¢em stanju sa predlogom sanacije i rekonstrukcije.
3.5,  Ostalu raspolozivu dokumentaciju o projektovanju i izgradnji mosta.

3.6. Vazece tehnitke propise za opterecenja i za projektovanje drumskih
mostova |l kategorije.

4. Struktura tehnicke dokumentacije
Glavni projekat treba da sadrzi sljedece djelove:
- Glavni projekat saobracajnice,
- Glavni gradevinski projekat rekonstrukcije mosta,
- Glavni projekat odvodnjavanja,
- Glavni projekat elektroinstalacija rasvjete,

- Elaborat izmje$tanja postojecih instalacija na mostu sa sinhron planom.

41 Glavni projekat saobracajnice treba da sadrZi sve priloge u skladu sa
zakonskim odredbama, po strukturi, obimu i stepenu obrade koji je propisan
za taj nivo projekta. Projektom obuhvatiti uklapanje pristupnih saobracajnica
ispred i iza mosta na duzini koja obezbjeduje optimalno rje$enje prelaska sa
mosta na teren i obrnuto.

42 Glavni gradevinski projekat rekonstrukcije mosta treba da sadrzi sve priloge
u skladu sa zakonskim odredbama, po strukturi, obimu i stepenu obrade koji
je propisan za taj nivo projekta.

Glavnim projektom predvidjeti detaljno cCiscenje svih vidnih i dostupnih
povriina peskarenjem ili vodom pod visokim pritiskom, uklanjanje svih slabih
mjesta do zdravih djelova betona, a zatim sanaciju eventualnih ostecenja —
fugovanje, injektiranje, plombiranje. Ostecenja i prsline treba klasifikovati po
tipu i dati precizne opise za njihovu sanaciju.

Sve vidne betonske povrsine treba obraditi visoko kvalitetnim reparaturnim
malterima, glet masama i premazima za beton, tako da se dobije dobra i
trajna zastita kao i estetski povoljan izgled mosta i ravnost povrsina pogodna
za instalaciju dekorativne rasvjete.




4.3.

4.4,

Proradun konstrukcije uraditi prema vaze¢im tehnic¢kim propisima.
Glavni projekat treba da sadrzi:
op$tu dokumentaciju, u skladu sa propisima,

- tekstualnu dokumentaciju: tehnicki izvjestaj, tehni¢ke uslove za izvodenje
sa detaljnim opisom planiranin i nepredvidenih sanacionih radova,
predmjer i predracun radova,

- numeri¢ku dokumentaciju - proraun konstrukcije po vaze¢im tehnickim
propisima,

- graficku dokumentaciju:
o postojece stanje - izglede, osnove i presjeke, R=1:1001 1:50,
o projektovano stanje - izglede, osnove i presjeke, R=1:100i 1:50,
o planove oplate i armature novih pozicija,
o detalje sanacije ostecenja,
o detalje ograde.

Glavnim projektom predvidjeti da se u toku sanacionih radova izvedu dvije
sondazne bu$otine dubine od po najmanje 80 m neposredno uz temelje
rie¢nih stubova, kao i plitki raskopi oko temeljnih stopa rjecnih i obalnih
stubova, u cilju dono$enja pouzdane ocjene stanja temelja i temeljnog tla. U
projektu dati rje$enja ojacanja temeljnih stopa koja ¢e se primijeniti za slucaj
da se u toku izvodenja radova i na osnovu sprovedenih geotehnickih
ispitivanja pokaze da su takva ojac¢anja potrebna.

Glavni projekat hidrotehnickih instalacija treba da sadrzi sve priloge u skladu
sa zakonskim odredbama, po strukturi, obimu i stepenu obrade koji je
propisan za taj nivo projekta.

Vodu sa kolovoza odvesti preko slivnika u odvodne cijevi koje se smjestaju
ispod konzole pjeSacke staze na nizvodnoj strani mosta. Elemente za
kacenje projektovati od nerdajucih materijala. Tretman vode do finalnog
recipijenta projektovati u skladu sa tehni¢kim uslovima nadleznih organa.

Postojecu vodovodnu cijev treba, po mogucnosti, prevesti kroz odgovarajuci
otvor u pjesackoj stazi, a ukoliko to tehnicki nije opravdano, vodovodnu cijev
treba okaciti ispod konzole pjeSacke staze. Po potrebi, predvidjeti
rekonstrukciju postojecih ili izradu novih 8ahti ispred i iza mosta.

Glavni projekat elektroinstalacija treba da sadrzZi sve priloge u skladu sa
zakonskim odredbama, po strukturi, obimu i stepenu obrade koji je propisan
za taj nivo projekta.

441, Funkcionalnu rasvjetu za osvjetljenje kolovoza i pjesackih staza

projektovati obostrano, na rasvjetnim stubovima koji se nalaze u
osovinama stubova mosta. Visina rasvjetnih stubova treba da je Sto

3
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manja, a tip rustican. Polozaj i visinu treba usaglasiti sa rjeSenjem
ograde na mostu. Temperatura boje treba da je 3000K. Napojne
kablove voditi kroz kablovice u pjesackoj stazi.

442, Dekorativna rasvjeta treba da da poseban pecat izgledu mosta nocu.
Primijeniti LED tehnologiju. Sa uzvodne i nizvodne strane svjetlosne
izvore treba postaviti sa donje strane konzole pjeSacke staze, tako da
diskretno linijski osvjetljavaju bo¢ne povrSine kolovozne ploce.
Temperatura boje je 3000K. Sa uzvodne i nizvodne strane svjetlosne
izvore treba postaviti na vrhu i u osovinama stubova. Svjetlosni izvor
je difuzan i sa uskim snopom na dolje (cca 15°); temperatura 3000K.
Otvori mosta - donje povr§ine kolovozne ploce i bocne povrSine
stubova se osvjetljavaju svjetlo§¢éu intenzivno plave boje koja treba
ujednaceno da osvijetli sve povrsine i prostor ispod mosta. Napojne
kablove treba voditi kroz kablovice koje su ugradene u unutrasnjosti
mosta.

4.4.3. izmjestanje i revitalizacija postojecih instalacija na mostu sa sinhron
planom treba da budu urradeni u skladu sa tehni¢kim uslovima za
pojedine vrste instalacija dobijenim od nadleznih organa. Generalno,
sve elektricne instalacije jake i slabe struje treba voditi kroz kablovice
ostavljene u pje$ackoj stazi. Predvidjeti rekonstrukciju postojecih ili
izradu novih $ahtiispred i iza mosta. Uraditi Sinhron plan koji treba da
obezbijedi nesmetan medusobni odnos i vodenje svih vrsta instalacija
preko mosta, ukljuCujuci i vodovodnu cijev.

Priklju¢ci elektricnih instalacija rasvjete treba da budu izvedeni u skladu sa
tehnic¢kim uslovima nadleznih organa.

45 Glavni projekat treba da je uraden u skladu sa Zakonom o planiranju
prostora i izgradnji objekata (SI. list CG br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20) i sa
Pravilnikom o nacinu izrade i sadrzini tehnicke dokumentacije za slozene
inZenjerske objekte (SI. list CG br. 71/18). Projektnu dokumentaciju treba
uraditi i predati Investitoru u tri Stampana primjerka, kao i u digitalnom PDF
formatu na CD/DVD disku u sedam primjeraka.

Pripremne poslove, pribavljanje ostalih podloga, saglasnosti i uslova javnih preduzeca
potrebnih za projektovanje, organizaciju revizije glavnog projekta, obavljace Investitor
preko svojih stru¢nih sluzbi.

U Gusinju, septembra 2021. g. ZA INVESTITORA,

Predsjednica Opstine Gusinje

Ane@ﬁekic
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OBRAZAC 4

IZJAVA O MEDUSOBNOJ USAGLASENOSTI SVIH DJELOVA TEHNICKE

OBJEKAT

LOKACIJA

VRSTA 1 DIO TEHNICKE
DOKUMENTACLE

GLAVNI INZENJER

DOKUMENTACIJE

MOST PREKO RIJEKE GRNCAR U GUSINJU

K.P. 778/1 KO GUSINIJE
GENERALNA URBANISTICKA RAZRADA GUSINJE PUP-A
OPSTINE PLAV, OPSTINA GUSINJE

GLAVNI PROJEKAT

PERUNIKA KOKIC, dipl.inz.grad.

IZJAVLIUJEM,

da su svi djelovi tehni¢ke dokumentacije, koji ¢ine tehni¢ku dokumentaciju za gradenje objekta

Glavnog projekta Mosta preko rijeke Grnéar u Gusinju medusobno uskladeni i prikazuju objekat kao

tehnic¢ko-tehnolosku cjelinu.

Izjava sluzi radi prijave gradenja i gradenja objekta, te se u druge svrhe ne moze upotrijebiti.

O

/

(potpis flavno}g inzenjera)

Novembar 2021.godine ' L—ﬁ-a

(potpis odgovorog lica) (mjesto 7 datu?ﬁ)



OBRAZAC3

IZJAVA ODGOVORNOG INZENJERA DA JE _TEHNICKA DOKUMENTACIJA
IZRADENA U SKLADU SA VAZECIM PROPISIMA

OBJEKAT

LOKACIJA

VRSTA I DIO TEHNICKE
DOKUMENTACLE

ODGOVORNI INZENJER

MOST PREKO RIJEKE GRNCAR U GUSINJU

K.P. 778/1 KO GUSINJE
GENERALNA URBANISTICKA RAZRADA GUSINJE PUP-A
OPSTINE PLAV, OPSTINA GUSINJE

GLAVNI PROJEKAT - FAZA HIDROTEHNICKIH
INSTALACIJA

PERUNIKA KOKIC, dipl.inZ.grad.

IZJAVLIUJEM,

da je ovaj projekat uraden u skladu sa:
- Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i podzakonskim aktima donesenim
na osnovu navedenog zakona:
- posebnim propisima koji direktno ili na drugi na¢in utidu na osnovne zahtjeve za

objekte:

. pravilima struke i
- urbanisti¢ko-tehni¢kim uslovir}‘la
If

Novembar 2021.godine

(potpis gdgovornog inZenjera)

(mjesto i datum)

(poTis od#ovomog lica)



Gradevinski projekat hidrotehnickih instalacija

TEHNICKI OPIS

1. Uvod

Most na rijeci GrnCar se nalazi na ulozu u gradsko jezgro. Most je
armiranobetonski, sagraden oko 1963 godine.

Ovaqj projekat obuhvata odvodnjavanje atmosferskin voda sa mosta,,
njihov tretman i odvodenje do recipijenta i rekonstrukciju vodovoda koji prelazi
preko mosta.

2. Podloge za projekiovanje

Za izradu dalije prezentiranog Gradevinskog projekta hidrotehnickin
instalacija u okviru rekonstrukcije mosta, na raspolaganju su bile sledece

podloge:

o Projektni zadatak izdat od strane Opstine Gusinje.

o Geodetske podloge koje su uradene nakon geodetskog snimanja
terena

° Standardi i katalozi za hidrotehnicke instalacije

3. Usvojena koncepcija

lako je Projektnim zadatkom predvideno odvodnjavanje mosta preko
klasicnih slivnika i odvoda ispod konzole usvojen je sistem ACO KerbDrain Bridge
KD 200-75 sa revizijoma i izlivnim cijevima DN160 samo na krajevima mosta, jer je
duz mosta vrlo tesko, gotovo nemoguce, ugraditi dodatne izlive. Time se takode
izbjegava i sabirni cjevovod.

U saradniji sa projektnim timom ACO kompanije uradeni su odgovargjudi

detalji, opisi koji su potrebni za finalizaciju ovog dijela projekta. Takode je
predlozen i tip separatora.

4. Hidraulicki proracun

Za dimenzionisanje svih elemenata prmijenjen je i intenzitet padavina od
230 lit/sec/ha.

Slivna povrsina sa koje se odvodi atmosferska voda A=750 m2
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Koeficient oficaja za asfaltne povrsine W =0.95
Prema racionalnoj teoriji kolicina vode koja se ocekuje je:
Q=A**W= 230*750/1000*0.95=1.63 I/s

Postojeca vodovodna ciiev bi¢e postavljena da kroz PVC cijev @160 u

pjesackom hodniku, sa odgovarajucim Sahtovima ispred iiza mosta u kojima se
cjevovodi spajaju sa postojecim.

5. lzgradnja projektovanog vodovoda

Projektovane instalaciie moraju  se izvesti u svemu prema vazecim
propisima i detaljima projekta.

Svi projektovani iskopi moraju se obavljati uz projektovanu tacnost sa
prekopom ne vecim od 3-5 cm. Svi dozvoljeni prekopi se popravljaju pijeskom
prirodne mjesavine uz propisno nabijanje.

Projektovani cjevovodi se ugraduju u sloju pijeska prirodne mijesvine.
Posteljica je minimalne debljine 10 cm, ugraduje se ispod, oko i iznad cijevi
Citavom duzinom i Sirinom rova. Dalje zatrpavanje ugradenih odvodnih cijevi
obavlja se materijalom iz iskopa u slojevima od 30 cm uz propisno nabijanje.

Projektovani ACO elementi i cijevni materijal moraju biti pravine
geometrije sa odgovarajuc¢im atestima kojim se dokazuje kvalitet.

Odgovorni inzenjer :

Perunika Koki¢, dipl.ing. grad
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PROGRAM KONTROLE | OSUGARANJA KVALITETA SA USLOVIMA
ZA ISPUNjAVANJE OSNOVNIH ZAHTJEVA ZA OBJEKAT TOKOM
GRADEN;A | ODRZAVANjA

CJEVOVODI ZA ODVODNJU FEKALNIH | ATMOSFERSKIH VODA
|. OPSTE NAPOMENE

Ovim programom propisuju se minimalni zahtjevi kvaliteta za materijale,
proizvode iradove koji se koriste kod izvodenja, montazne iradova na odvodnim
cjevovodima.

Materijali, gradevinski proizvodi, oprema i radovi moraju biti u skladu sa
zahtjevima MEST-a, tehnickim propisima i drugim zahtjevima navedenim u
projektnoj dokumentaciji. Ako nije navedena niti jedna MEST norma, obvezna je
primjena trenutno vazec¢e EN norme. Ako se neka normai ili propis stavi van snage,
vazi¢e zamjenjuju¢a norma ili tehnicki propis.

Ako za neke materijale i gradevinske proizvode ne postoji MEST ni EN, vazice
crnogorsko ili evropsko tehniCki propisi. Ako za neki materijal ili gradevinski
proizvod ne postoji nista od navedenog, izvodac ima pravo predloziti primjenu
propisa (normi) priznatih medunarodnih ili regionalnih normizacijskih subjekata
(ISO, DIN, BS, AFNOR itd.), uz uslov da to priznaje odobrava projektant i nadzorni
inzenjer. Sve promjene u pogledu tehnickih zahtieva za materijale, gradevinske

proizvode i radove izvodac je duzan unijeti u projekat izvedenog stanja.

lzvodac je duzan dokazati zadovoljavajuci kvalitet upotrijeblienih materijala,
radova i proizvoda u skladu s vazecim zakonima, propisima i normama.

l. MATERIJALI | GRADEVINSKI PROIZVODI | MONTAZNIH RADOVA

U montaznim radovima primjenjuju se sliededi formirani elementi i sklopovi: cijevi,
kontrolna okna, slivnici, oblikovni komadi, armature, spojni i briveni dijelovi,
sredstva za podmazivanje, itd. Materijalii elementi koji se ugraduju moraju biti novi
- neupoftrebljavani i u skladu s MEST i EN normama.Materijali za koje ne postoje
MEST moraju posjedovati sertifikate koji odgovaraju predvidenoj namjeni.

OSNOVNI MATERIJALI
1.) Cijevi

1.1.) Betonske cijevi (BC) MEST EN 1916:2008; MEST EN 1917:2008

1.2.) Betonske cijevi pod pritiskom MEST EN 639:2005; MEST EN 640:2005; MEST EN
641:2005; MEST EN 642:2005

1.3.) Polivinilhloridne cijevi (PVC) MEST EN 1401-1:2009; MEST EN ISO 1452-1:2010
1.4.) Polietilenske cijevi (PE) MEST EN 12666-1:2005

1.5.) Polipropilenske cijevi (PP) MEST EN 1852-1:2009; MEST EN 14758-1:2007 )
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.) Strukturirane cijevi (PVC,PP,PE) MEST EN 13476-3:2009
.) Poliesterske cijevi (GRP) MEST EN 14364:2008
.) Vlakno-cementne cijevi (FGCP) MEST EN 588-1:2005
.) Keramicke cijevi (VCP) MEST EN 295-1-7:2005
10.) Liveno Zeliezne cijevi (LZ) MEST EN 877:2001/A1:2007/Ispr.1 :2008;
MEST EN 598:2009
1.11.) Celi¢ne cijevi (CE) MEST EN 10027-2:1992; MEST EN 1124-1:2007

1.6
1.7
1.8
1.9
1.

2.) Kontrolna (reviziona) okna

2.1.) Betonska kontrolna okna MEST EN 1916:2008; MEST EN 1917:2008
2.2.) PVC, PP i PE kontrolna okna MEST EN 13476-3:2009

2.3.) GRP kontrolna okna MEST EN 14364:2008

2.4.) Keramicka kontrolna okna MEST EN 295-6:2005

3.) Slivnici

3.1.) PVC, PP i PE slivnici MEST EN 13476-3:2009
3.2.) GRP Slivnici MEST EN 14364:2008

4.) Dodatna oprema (poklopci, kisSne resetke, penjalice)

4.1.) LZ poklopciikisSne reSetke MEST EN 124:2005
4.2.) LZ penjalice MEST EN 124:2005

4.3.) Zatvaraci (zasuni) MEST EN 558-1:2002

4.4.) Tablasti zatvaraci MEST EN 558-1:2002

4.5.) Zablji poklopci MEST EN 558-1:2002

5.) Spojni dijelovi (materijal)

5.) Brive

5.1.) Elastomerne brtve MEST EN 681-1-4:2007

5.2.) Olovo

5.3.) Tesnit-klingerit

6.) Vijci

6.1.) Izradaq, isporuka, oblik i mjere: MEST EN ISO 898-1 :2005

MEST EN ISO 898-2:1992

MEST EN ISO 14399-5:2008

MEST EN ISO 14399-6:2008

6.2.) zastita od odvrtanja: elasticne podloine plocice, ostecenje navoja ili

dvostruke matice, sigurnosne matice
6.3.) Sidreni vijci odgovaraju osnovnom materijalu

7.) Zavari (metal/plastika)

7.1.) Konstruiranje, otpornost, prema projektu i
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7.2.) lzrada, obrada i kontrola: tehnickim propisima
7.3.) Zavari koji nisu dimenzionisani: prema tehnickim propisima (debljina i duzina)
7.4.) Kvaliteta: Il. (iznimno |. za su€eone varove konstrukcijskih elemenata)

Dodatni materijal

1.) Sredstva za podmazivanje (uz pojedine cijevi koriste se sredstva za
podmazivanje koja su neutralna u odnosu na cijevni materijal i pripadnu brtvu)
2.) Elektrode

2.1.) Elektrode normalne za elektrolucno zavarivanje prema MEST EN ISO
2560:2007. 2.2.) Elekirode plastiéne za termo Zavarivanje prema MEST EN SO

2560:2007.
Organski premazi

1.) Alkidne smole - moraju udovoljavati Zahtjevima MEST EN ISO 12944- 6:1999.

2.) Klorkaucuk - mora udovoljavati zahtjevina MEST EN ISO 12944-6:1999,

3.) Poliuretan - mora udovoljavati zahtjevima MEST EN ISO 12944-6:1999,

4.) Bitumenske previake - moraju udovoljavati zahtjevima MEST EN ISO 12944-
6:1999,

. CIJEVI, SPOJNI DIJELOVI | MATERIJAL

Cijevi se proizvode u fabrici od razlicitog materijala kao sto su: beton, armirani

beton, plasticni materijali, keramika, liveno zeljezo i Celik.

Betonske i armirano betonske cijevi se proizvode od betona sa ili bez armature.
Spajaju se na naglavak s integriranim brtvenim prstenom na ravnom dijelu. Za
betonske cijevi specijalne namjene koriste se celi¢ni spojni prsteni u koje ulazi dio
cilevi s integriranim brtvenim prstenom. Posebne su cijevi koje se armiraju
staklenim viaknima (fiberglass). Uz ovaj cijevni sustav fabricki se proizvode i

kontrolna okna.

Cijevi od plasticnin materijala se razlikuju prema sirovini od koje se proizvode i to:
PVC, PE, GRP, PP i specijaine plastike za specijaine sluCajeve.

PVC (polivinilklorid) cijevi su najduze u primjeni, sljede nove generacije plasticnin
materijala (polimeri) s poboljsanim svojstvima.

Tako su na raspolaganju cievi od PE (polietilen), PP (polipropilen), GRP-a
(poliester).

Za sve vrste plasticnih cijevi proizvode se i predgotovljena kontrolna okna.

KeramiCke cijevi se proizvode od smjese ,gline i Samota”, a nakon stvrdnjavanja,
postupkom suSenja, na vanjsku i unutarasnju povrsinu cijevi nanosi se glazura te
se cijev u tunelskim pecima zari na temperaturi od 1250 °C, pri Eemu se mijenjaju
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svojstva materijala koji se koriste kao sirovina i dobije se glazirana keramika.
Glazura se na temperaturi pecenja trajno povezuje s materijalom cijevi.

Od zeljeza se proizvode liveno zeljezne cijevi od nodularnog liva (cijevi imaju
duktilna svojstva; siviliv — napusten zbog krtosti cijevi) koje se spajaju na naglavak
s gumenom brtvom ili na prirubnicki spoj s viicima i brtvom.

Celicne cijevi se proizvode od ¢elika, a spajaju se zavarivanjem, a rijetke na
prirubnicki spoj.

Spoijni dijelovi (materijal) su prilagodeni za svaku vrstu cijevi, a osnovno se razlikuju
rastavijivi i nerastavijivi spojevi.

Kod rastavijivin spojeva redovno se koristi elasticna brtva (brtveni prsten) koiji je
integrisan sa cijevi (betonske i GRP cijevi) ili slobodni brtveni prsten kod ostalih vrsta
cijevi koje se spajaju na naglavak ili posebnim spojnicama.

Kad je spajanje predvideno spojnicama, uobiCajeno je da je spojnica fabricki
ugradena na svaku pojedinu cijev.

Spajanje cijevi se moze predvidjetii prirubniCkim spojem i specijalnim spojnicama
(obujmice) kod kojih se koriste vijci za izradu spoja.
Nerastavijivi spojevi su spojevi kod kojih se medusobno spajanje cijevi obavlja

termickom obradom, zavarivanjem (plasticne cijevi, Celicne cijevi, livano zeliezne
cijevinove generacije) i lijeplienjem (betonske cijevi, GRP cijevi).

OBLIKOVNI KOMADI | ARMATURE

Oblikovni komadi su formirani elementi koji omogucuju jednostavnu izradu
horizontalnih i vertikalnih promjena u vodenju trase, prikljuCenja na razlicite
gradevine koje su dio sastava, prelaze s jedne vrste cijevi na drugu i ugradnju
armatura na pozicijoma koje je predvidio projekt. Armature su formirani sklopovi
koji omogucuju projektovanu funkciju sistema tako da se regulise protok,
konftrolise pritisak i smjer teCenja (zatvaraci, zapornice, nepovratni ventili),
dovodenje i ispustanje vazduha iz sistava (vazdusni ventili), odmuljivanije
cjevovoda pod pritiskom crpnih stanica (odmuljini ventili), zastita cijevi od
produljivanja i stezanja (kompenzacijski komadi) i sl. Oblikovni komadi proizvode
se fabricki, od materijala od kojih se proizvode cijevi, dok se armature proizvode
pretezno od metala s pojedinim dijelovima od plastike i elastomera.

PREFABRIKOVANA KONTROLNA OKNA

Prefabrikovana kontrolna okna proizvode se u fabrici, od betona i plasticnih

materijala.
Betonska prefabrikovana okna trebaju biti u skladu s MEST EN 1917:2008.




Gradevinski projekat hidrotehnickin instalacija

Plasticna (PVC, PEHD, PP) prefabrikovana okna trebaju biti u skladu sa MEST EN
13476-3:2007. Poliesterska (GRP) prefabrikovana okna trebaju biti u skladu s MEST
EN 14364:2008 ili pr EN 10383:2005.

Keramicka prefabrikovana okna trebaju biti u skladu s MEST EN 295-6:2005.
Viakno-cementna prefabrikovana okna trebaju biti u skladu s MEST EN 588-2:2005.

Prefabrikovana kontrolna okna su formirani elementi koji se ugraduju na pocetku
cjevovoda, promjeni uzduznog pada, promjeni profila, horizontalnim i vertikalnim
lomovima_ cjevovoda, prikljuccima sekundarnih cjevovoda, kucnim prikljuécima,
na propisanim razmacima, sluze za nadzor i odrzavanje cjevovoda.

FORMIRANI SLIVNICI

Formirani slivnici se proizvode u fabrici od betona i plasticnih materijala.

Plasticni (PVC, PE, PP) formirani slivnici tfrebaju biti u skladu s MEST EN 13476-3:2009.
Poliesterski (GRP) formirani slivnici trebaju biti u skladu s MEST EN 14364:2008.

Vlakno-cementni formirani slivnici trebaju biti u skladu s MEST EN 588-2:2005.
Formirani slivnici su formirani elementi predvideni za prihvat povrsinskin voda s

uredenih povrsina, a izvode se na pozicijoma koje je predvidio projekt.
MONOLITNA KONTROLNA OKNA

Monolitha betonska kontrolna okna su obradena u poglaviju 7, betonski radovi,
ali ako su predvidena projektom uz ciievi od plasticnih materijala u vecini
sluCajeva treba primijeniti ,spojne oblikovhe komade kojima se osigurava
nepropusna izvedba spoja cijevi i monolithog betonskog kontrolnog okna.

MONOLITNI SLIVNICI

Isto vrijedi i za monolithe betonske slivhike.

IV. TEHNICKA SVOJSTVA CJEVOVODA, SPOJNIH DIJELOVA |
MATERIJALA

Tehnicka svojstva cjevovoda moraju biti fakva da tokom korisCenja zadrze
svojstva predvidena projektom.

Cjevovodi moraju biti izgradeni i odrzavani na nacin da se sprijeCe diferencijalna
slijeganja cijevi, uleknuca, slom cijevi, rastavljanja spoja ili odvajanja od
gradevina na cjevovodu, fj. da se ne narusi strukturalna stabilnost cjevovoda, da
se sprijecCiunutarasnja i vanjska korozija i unutrasnja abrazija, - zadrzi nepropusnost
i projektovani hidraulicki kapacitet.
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Tehnicka svojstva, kontrolnih okna, spojnih dijelova i materijala specificiraju se u
projektu, a prema odredbama iz vazecih propisa i normi.

Mehanicka otpornost i stabilnost (strukturalna stabilnost)

Odabirom materijala i tipa konstrukcije te nacinom izvodenja, gradevina freba
biti projektirana tako da se eliminisuu tokom gradnje ili koristenja djelovanja koja
bi prouzrokovala:

- ruSenje dijelova ili cijele gradevine

- nedopustene deformacije i ostecenje te gubitak uporabljivosti, funkcionalnosti
uslijed istin

- isplivavanje i deformacije usliied prodora vode u rov prije zatrpavanja

Ovo se dokazuje statickim i geomehanickim proracunima za pojedine dijelove,
faze ili cjelinu konstrukcije, programom kontrole i osiguranja kvalitete te primjenom
odgovarajucih propisa prilikom projektiranja i izvedbe koji su navedeni u TU-ima.

Pouzdanost

Odabranim materijalima, tipom konstrukcije i nacinom izvodenja gradevine,
treba osigurati da ce gradevina pri normalnoj upotrebi zadrzati odgovarajuca
svojstva u projektnom periodu. Izgradnja i koris¢enje gradevine ne smije
ugrozavati pouzdanost susjednih gradevina i stabilnost okolnog zemijista,
prometnicaisl.

ProtivpoZarna sigurnost

Gradevinu freba projektovti tako da cuva nosivost dijelova konstrukcije tokom
odredenog vremena trajanja pozara, sprijeci Sirenje vatre i dima na okolne
objekte, omogudi spasavanije osoba i zastitu spasilaca.

Zastita korisnika

Treba odabrati materijale i pojedine elemente i projektovati gradevinu tako da
tokom njenog koristenja ne dolazi do nezgoda korisnika.

Zastita od buke i vibracija

Treba odabrati materijale i fipove konstrukcija tako da koli¢ina buke u gradevini i
njenoj okolini nece prelaziti dopustene vrijednosti prema Pravilniku (NN 145/04) i
normama:

Zadtita od vibracija koje se mogu prenijeti s opreme koja u funkciji proizvodi
vibracije (pumpe isl.).

Toplotna zastita

Uobicajno se cjevovodi ukopavaju ispod zone smrzavanja te nije pofrebna
toplotna zastita. Ako cjevovodi nisu ukopani, 1j. izlozeni su toplothom uticaju,
potrebno ih je na odgovarajuc¢i nacin toplotno izolovati.
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Zastita od zagadenja voda i tla

Obzirom da se cjevovodima transportuje otpadna voda, njezino istiecanje bi
uzrokovalo zagadenje podzemnih voda i tla, stoga freba cjevovode projektirati
tako da se izvodenjem osigura nepropusnost i zadovolje svi propisi koji se odnose
na zastitu voda i tla.

V. 1ZVODENJE
IZVODENJE CJEVOVODA

Gradenije linijskih gradevina od formiranin elemenata (cijevi) mora biti takvo da
cjevovod ima tehnicka svojstva i da ispunjava druge zahtjeve u skladu s tehniékim
rieSenjem gradevine i uslovima Za gradenje danim projektom te da se osigura
oCuvanije tih svojstava i uporabljivost gradevine tokom njezinog trajanja.

Pri izvodenju cjevovoda izvodac je duzan pridrzavati se projektnog rieSenja i
tehnickih uputa za ugradnju i uporabu gradevinskih proizvoda. Kod preuzimanja
gradevnog proizvoda izvodaé cjevovoda mora utvrditi: je li gradevinski proizvod
isporucen s oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju li se podatci na
dokumentaciji s kojom je gradevinski proizvod isporucen s podatcima u oznaci, je
li gradevinski proizvod isporucen s tehnickim uputama za ugradnju i uporabu, jesu
li svojstva, ukljucivo rok uporabe gradevnog proizvoda te podatci znaéaqjni za
njegovu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i frajnost cjevovoda sukladni
svojstvima i podatcima odredenim glavnim projektom. Sve navedeno zapisuje se
u skladu s posebnim propisom oO vodenju gradevinskog dnevnika, a
dokumentacija s kojom je gradevinski proizvod isporuéen pohranjuje se medu
dokaze o sukladnosti gradevinskih proizvoda koje izvodaé mora imati na
gradilistu. Zabranjena je ugradnja gradevnog proizvoda: koji je isporucen bez
oznake u skladu s posebnim propisom, koji je isporucen bez tehnitke upute za
ugradnju i uporabu; kojinema svojstva Zahtijevana projektom cjevovoda ilimu je
istekao rok uporabe, odnosno ¢iji podatci znaéajni za ugradnju, uporabu i utjecaq
na svojstva i trajnost cjevovoda nisu sukladni podatcima odredenim glavnim
projektom. Smatra se da cjevovod ima projektom predvidena tehnicka svojstva i
da je uporabljiv ako su: - gradevinski proizvodi ugradeni u cjevovod na propisani
nacin i imaju ispravu o sukladnosti - uslovi gradenja i druge okolnosti, koje mogu
biti od utjecaja na tehniéka svojstva cjevovoda, bile sukladne zahtjevima iz
projekta - geodetskom izmjerom dokazana projektirana geometrija gradevine -
cjevovod ima dokaze o nepropusnosti utvrdene ispitivanjem, kada je ono
propisano kao obvezno, ili zahtijevano projektom, te ako o svemu odredenom
postoje propisani zapisi i/ili dokumentacija.

1ZVOPENJE MONTAZNI RADOVA

Cjevovod je sklop cijevi, fazonskin komada, formiranih kontrolnih okna i armatura
montiranih na projektom odredeni nacin povezanih spojnicama s brivom na
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konaénom mijestu u gradevini. Cijevi, kontrolna okna, spojni dijelovi i materijal na
gradilistu moraju biti slozeni po vrstama i razredima i osigurani od djelovanja
atmosferilija (svjetlosti, kiSe, snijega, leda). Prije montazZe cjevovoda mora sé
provesti siedeée: - pregled svake otpremnice i oznaka na cijevnim elementima,
oblikovnom komadu, armaturi i drugim gradevinskim proizvodima koiji se koriste -
vizualna kontrola cijevi, fazonskih komada, armatura i ostalih gradevinskih
proizvoda da se utvrde moguga osteéenja i geometrijske nepravilnosti cijevi -
dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u gradevinski dnevnik.

lzgradeni cjevovod se moze koristiti nakon Sto se ispitivanjem utvrdi nepropusnost
cjevovoda i geodetskom izmjerom potvrde projektovani parametri cjevovoda.

VI. UPOTREBLJIVOST CJEVOVODA

Pri dokazivanju upotrebljivosti cjevovoda treba uzeti u obzir: a) zapise u
gradevinskom dnevniku o svojstvima i drugim podatcima o gradevinskim
proizvodima ugradenim u cjevovod b) rezultate nadzornih radnji i kontrolnih
postupaka koji se obvezno provode prie ugradnje gradevinskih proizvoda c)
dokaze upotrebijivosti (rezultate ispitivanja, zapise 0 provedenim postupcima i
drugo) koje je izvodaé osigurao tokom gradenja cjevovoda d) rezultate
konftrolnih ispitivanja cjevovoda ili njegovih dijelova e) uslove gradenja i druge
okolnosti koje prema gradevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji koju izvodaé
mora imati na gradiliStu, te dokumentaciju koju mora imati proizvodac

gradevnog proizvoda, a mogu biti od utjecaja na tehni€ka svojstva cjevovoda.

Konftroina ispitivanja cjevovoda provode se u cilju ocjene ponasanja cjevovoda
u odnosu na projektom predvidene pretpostavke.

Uporabljivost cjevovoda se dokazuje Geodetskom izmjerom izvedenog stanja,
dokazom nepropusnosti cjevovoda (atestom o nepropusnosti) i CCTV pregledom
izgradenog cjevovoda o cemu se izraduje video zapis i elaborat stvarno
izvedenog stanja.

Ispitivanje nepropusnosti gravitacijskin cjevovoda provodi se u skladu s uslovima
iz projekta i normom MEST EN 1610:2002.

Ispitivanje nepropusnosti tlacénih cjevovoda provodi se u skladu s uslovima iz
projekta i normom MEST EN 805:2005.

VII. ODRZAVANJE CJEVOVODA

Odrzavanje cjevovoda mora biti takvo da se tokom trajanja gradevine o€uvaju
njezina tehnicka svojstva i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom gradevine, te
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drugi bitni zahtjevi koje gradevina mora ispunjavatiu skladu s posebnim propisom.
Odrzavanje cjevovoda podrazumijeva izradu godi§njeg plana odrzavanja: -
redovite preglede cjevovoda, u razmacima i na naéin odreden projektom
gradevine ili posebnim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o
gradnji - vanredne preglede cjevovoda nakon kakvog vanrednog dogadaja ili
po inspekcijskom nadzoru - €iSéenje i ispiranje cjevovoda s padovima manjim od
onih koji jamée samoispiranje ili u sluéaju vanrednog dotoka velikin koliéina
materijala - izvodenje radova kojima se cjevovod zadrZava ili se vraca u stanje
odredeno projektom gradevine, odnosno propisom u skladu s kojim je cjevovod
izgraden, - ispitivanje vodonepropusnosti prema posebnim propisima (Pravilnik
NN O1/11).

Ispunjavanje propisanih uslova odrzavanja cjevovoda dokumentira se u skladu s
projektom gradevine te: izvijescima 0 pregledima i ispitivanjima cjevovoda,
zapisima o radovima odrzavanja na drugi, prikladan nacin, ako drugim propisom
donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji nije Sto drugo odredeno. Za
odrzavanje cjevovoda dopusteno je rabiti samo one gradevinske proizvode za
koje su ispunjeni propisani uslovi i za koje je izdana isprava o sukladnosti prema
posebnom propisu ili za koje je uporabljivost dokazana u skladu s projektom
gradevine. Ucestalost redovitih pregleda u svrhu odrzavanja cjevovoda provodi
se uskladujezahtjevima projekta, ali ne riede od 5 godina. Nacin obavijanja
pregleda odreduje se projektom cjevovoda, a ukljuéuje najmanje: a) vizualni
pregled, u kojeg je ukljuceno utvrdivanje polozaja i velicine napuklina i pukotina
te drugih oStecenja bitnih za ocuvanje strukturne stabilnosti gradevine, b)
ispitivanje nepropusnosti kao dokaz funkcionalne uporabljivosti cjevovoda c)
CCTV televiziska inspekcija (optiéki pregled), ako se na temelju vizualnog
pregleda opisanog u podtocki a) sumnja u ispunjavanje bitnog zahtjeva
strukturne stabilnosti i nepropusnosti.

Dokumentaciju iz taCaka a), b) i ¢) te drugu dokumentaciju o odrZavanju
cjevovoda duzan je trajno Cuvati vlasnik gradevine.

Odrzavanje cjevovoda mora biti takvo da se tokom trajanja cjevovoda o€uvaju
njezina tehnicka svojstva i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom cjevovod te
drugi bitni zahtjevi koje cjevovod mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom.

CJEVOVOD OD PVC (POLIVINILHLORID) CIJEVI
1. SPAJANJE CUEVI

Opis radova:

Rad obuhvaca medusobno spajanje cijevi polozenih na posteljicu u
predvideni cjevovod prema projektu.

Materijal:
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Za izradu cjevovoda koriste se cijevi (proizvodi) od PVC-a odredenog
sastava u skladu sa zahtjevima iz projektne dokumentacije i norme (MEST EN 1401-
1:2009; MEST EN ISO 1452- 1:2010; MEST EN 13476-3:2009).

Prije pocetka radova izvodac je duzZan dokazati tfrazenu kakvoéu materijala i
gradevinskin proizvoda koju namjerava upofriebiti u skladu sa zahtjevima iz
projekitne dokumentacije i ovih OTU-a.

Opis izvodenja radova:

Cijevi se transportiraju s gradilisnog deponija do iskopanog rova i polazu uz
rov. Zatim se prikladnom opremom (gradilisna dizalica) spustaju u rov na
pripremlienu posteljicu, temeljnu podlogu. Potom se medusobno spajaju na
naglavak s gumenim prstenom (EPDM) kao brtvilom uviacenjem ravnog diela
cijeviu naglavak do oznake na cijevi (prema uputama proizvodaéa) upotrebom
prikladnog alata pazeci da ne dode do oStecenja brtve, naglavka ili ravnog
dijela cijevi. Spojne dijelove cijevi (naglavak, utigni dio i brtveni prsten) treba
oCistiti od necistoéa i premazati sredstvom za smanjenje trenja tako da se
spajanje obavi uz primjenu Sto manje sile. Podloga ispod spojnih mjesta se treba
produbiti za debljinu spoja, Gime se izbjegava deformacija nivelete cjevovoda
na svakom spoju.

Ako za vrijeme gradnje postojiopasnost od isplivavanja, tada cijevi tfreba osigurati
prikladnim teretima ili sidrenjem.

Spajanje cijevi na predgotoviena PVC kontrolna okna je isto kao i cijevi
medusobno, ali ako su predvidena monolitha betonska okna spajanje treba
predvidjeti ,spojnim oblikovnim komadima".

Zahtjevi kvaliteta:

Kontrola se provodi sa ftri stajalista: O sa stajalista kvalitete ugradenog
materijala O sa stajalista kvalitete ugradnje i vodonepropusnosti O sa stajalista
projektom definiranih oblika i polozaja cjevovoda koji se izvode od cijevnih
elemenata.

Nacin preuzimanja izvedenih radova:

Prije pocetka radova potrebno je na terenu iskolCiti gradevinu (cjevovod)
prema elaboratu iskol¢éenja gradevine. Nakon izvedenih radova potrebno je
izraditi zavrsnu geodetsku izmjeru izvedene gradevine, dokazati funkcionalnu
ispravnost gradevine i tehniCku ispravnost izvedenih radova (ispitivanje
nepropusnosti i opticki pregled - CCTV) .

Prije poCetka radova i tokom radova nadzorni inzenjer kontrolise radove o Cemu
vodi evidenciju. Nakon zavrSetka radova nadzorni inZzenjer vrsi detaljan pregled i
izmjeru izvedenih radova te uskladenost s projektom.
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Obrac¢un radova:

Radovi na spajanju cijevi se ne obracunavaju posebno. Radovi na
ispitivanju nepropusnosti i opticki pregled cjevovoda obracunavaju se po mi
polozenog/izgradenog cjevovoda.

2. POLAGANJE CLEVI

Opis radova:

Rad obuhvata transport cijevi do rova, spustanje cijevi u rov te medusobno
spajanje cijevi, cijevi na predgotoviena PVC kontrolna okna ili monolitna
betonska okna prema projektu.

Materijal posteljice:

Pijesak, separirani prirodni Sljunak ili drobljeni kameni materijal definirane
granulacije.

Opis izvodenja radova:

Nakon iskopa rova na dubinu prema uzduznom profilu, dno rova se planira

i viSak materijala se izbacuje van rova. Ako je tlo prikladno za temeljenje cijevi,

isto je potrebno poravnati i zbiti na trazenu nosivost (nosivost podloge varira

zavisno od geomehanickim svojstvima tla).

* Ako zatecCeni materijal dnarova ne odgovara za ugradnju cijevi (npr. dno od
kamena, ostri i tvrdi rubovi) temeljnu podlogu treba izvesti od zamjenskog
materijala (pijesak, sljunak granulacije 0-4 mm) debljine min. 10 cm.

* Ako dnorova ne odgovara za ugradnju cijevi (npr. dno od saturiranog pijeska
niske nosivosti - Ms ispod 3 MN/m2), dno rova treba produbiti, sniziti nivo
podzemne vode, ugraditi sloj zamjenskog kamenog materijala koji se od
prirodnog tla odvaja geotekstiom, a na ovaj sloj se izvodi posteljica za cijev
od zamjenskog materijala (pijesak, sljunak granulacije 0-4 mm) debljine min.
10 cm. Debijina sloja zamjenskog materijala u svrhu poboljsanja temeljnog tla
zavisi od statickog proracuna (za cijevi velike tezine debljina sloja zamjenskog
materijala ¢e biti veca i obratno). Podlogu/posteljicu za cijevi, bocno
zatrpavanie i zastitni slojiznad cijevi u debljini od 30 cm, treba izvesti u skladu
s MEST EN 1610:2002.

* Ako dno rova ima malu nosivost (nestabilna tla, npr. treset, zivi pijesak i sl.) za
podlogu cijevi, tada ¢e biti neophodna posebna konstruktivna riesenja

Posebna konstruktivna rieSenja obuhvataju zamjenu tla drugim materijalima

(pijesak, Sjunak i hidraulicki vezani materijali, podupiranje cjevovoda pilotima uz

primjenu poprecnih greda, uzduznih greda i a.b. ploca koje premoscuju pilote).

Potreba posebne izvodenja podloge ili nosive konstrukcije treba biti dokazana

statickim proraCunom.
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Zahtjevi kvaliteta

Kontrola se provodi sa tri stajalista:
¢ sa stajalista kvalitete ugradenog materijala
e sa stajalista kvalitete ugradnje i zbijenosti
e sa stajalista projektom definisanin oblika i polozaja slojeva koji se izvode
od zamjenskog materijala.

Nacin preuzimanja izvedenih radova

Prije poCetka radova potrebno je na terenu iskolCiti gradevinu (cjevovod)
prema elaboratu iskolcenja gradevine. Nakon izvedenih radova potrebno je
izraditi zavrsnu geodetsku izmjeru izvedene gradevine.

Prije pocetka radova i tokom radova nadzorni inzenjer kontrolira radove o emu
vodi evidenciju. Nakon zavrsetka radova nadzorni inzenjer vrsi detaljan pregled i
izmijeru izvedenih radova te uskladenost s projektom.

Obracun radova

Rad na polaganju  cjevovoda  obracunava se  po  ml
polozenog/izgradenog cjevovoda. U jedinicnoj cijeni uklijuc¢en je sav spojni i
pomocni materijal (sredstva za podmazivanje) i Cis¢enje gradilista od necistoca
nastalih izvodenjem radova.

Vece kolicine ugradenog materijala od projektovanih ili neodobrenih od
nadzornog inzenjera, tj. nastale greskom izvodaca, ne placaju se.

CJEVOVOD OD PE (POLIETILEN) CIJEVI
1.SPAJANJE CUEVI

Opis radova:

Rad obuhvata medusobno spajanje cijevi polozenih na posteljicu u
predvideni cjevovod prema projektu.

Materijal:

Zaizradu cjevovoda koriste se cijevi (proizvodi) od PE-a odredenog sastava
u skladu sa zahtjevima iz projektne dokumentacije i norme (MEST EN 12666-1:2005;
MEST EN 13476-3:2009).
Prije pocetka radova izvodac je duzan dokazati trazeni kvalitet materiala i
gradevinskin proizvoda koje namjerava upotrijebiti u skladu sa zahtjevima iz
projektne dokumentacije, MEST EN 13476- 4:2008 i ovih OTU-q.
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Opis izvodenja radova:

Cijevi se transportiraju sa gradilisne deponije do iskopanog rova i polazu uz
rov. Zatim se prikladnom opremom (gradilisna dizalica) spustaju u rov na
pripremlienu temeljnu podlogu. Glatke cijevi se medusobno spajaju su¢eonim
zavarivanjem, elektrospojnicama, a strukturirane cijevi na naglavak s gumenim
prstenom (EPDM) kao brtvilom ili spojnicom s dva brtvena prstena.

Spajanje elektrospojnicama zahtjeva pripremu krajeva cijevi koji se spajaju
(CiScenje), montazu elekirospojnice i kontrolisano spajanje zagrijavanjem
pomocu elektricne energije. Glatke PE cijevi moguce je spajati u sekcije na
ravnim potezima cjevovoda i zatim spustati u rov na pripremljenu posteljicu.
Spojne dijelove cijevi (naglavak, utiéni dio i brtveni prsten) treba oCistiti od
necistoca i premazati sredstvom za smanjenje frenja tako da se spajanje obavi
uz primjenu sto manje sile. Podloga ispod spojnih mjesta se treba produbiti za
debljinu spoja, Cime se izbjegava deformacija nivelete cjevovoda na svakom
SPOoju.

Ako za vrijeme gradnje postojiopasnost od isplivavanja, tada cijevi tfreba osigurati
prikladnim teretima ili sidrenjem.

Spajanje cijevi na predgotoviena PE kontroina okna je isto kao i cievi
medusobno, ali ako su predvidena monolitha betonska okna spajanje treba
predvidjeti ,spojnim oblikovnim komadima".

Zahtjevi kvaliteta:

Konftrola se provodi sa tri stajalista:
e sa stajalista kvalitete ugradenog materijala,
e sa stajalista kvalitete ugradnje i vodonepropusnosti,
e sa stajalista projektom definiranih oblika i polozaja cjevovoda koji se
izvode od cijevnih elemenata.

Nacin preuzimanja izvedenih radova:

Prije pocetka radova potrebno je na terenu iskolciti gradevinu (cjevovod)
prema elaboratu iskoléenja gradevine. Nakon izvedenih radova potrebno je
izraditi zavr§nu geodetsku izmjeru izvedene gradevine, dokazati funkcionalnu
ispravnost gradevine i tehnicku ispravnost izvedenih radova (ispitivanje
nepropusnosti i opticki pregled - CCTV) .

Prije poCetka radova i tokom radova nadzorni inzenjer kontrolira radove o cemu
vodi evidenciju. Nakon zavrsetka radova nadzorni inzenjer vrsi detaljan pregled i
izmijeru izvedenih radova te uskladenost s projektom.

Obrac¢un radova:

Radovi na spajanju cijevi se ne obracunavaju posebno.
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Radovi na ispitivanju nepropusnosti i opticki pregled cjevovoda obracunavaju se
po ml polozenog/izgradenog cjevovoda.

2.POLAGANJE CIJEVI
Opis radova:

Rad obuhvata transport cijevi do rova, spustanje cijevi u rov te medusobno
spajanje cijevi, cijevi na predgotovijena PE kontrolna okna ili monolitna betonska
okna prema projektu.

Materijal posteljice:

Pijesak, separirani prirodni Sljunak ili droblieni kameni materijal definisane
granulacije.

Opis izvodenja radova:

Nakon iskopa rova na dubinu prema uzduznom profilu, dno rova se planira

i visSak materijala izbacuje van rova. Ako je tlo prikladno za temeljenje cijeviisto je

potrebno poravnatiizbiti na frazenu nosivost (nosivost podloge varira zavisno od
geomehanickim svojstvima tla).

* Ako zatecCeni materijal dnarova ne odgovara za ugradnju cijevi (npr. dno od

kamena, ostri i tvrdi rubovi) temeljnu podlogu treba izvesti od zamjenskog

materijala (pijesak, sljunak granulacije 0-4 mm) debljine min. 10 cm.

* Ako dnorova ne odgovara za ugradnju cijevi (npr. dno od saturiranog pijeska
niske nosivosti - Ms ispod 3 MN/m2), dno rova treba produbiti, sniziti nivo
podzemne vode, ugraditi sloj zamjenskog kamenog materijala koji se od
prirodnog tla odvaja geotekstiom, a na ovaj sloj se izvodi posteljica za cijev
od zamjenskog materijala (pijesak, sljunak granulacije 0-4 mm) debljine min.
10 cm. Debijina sloja zamjenskog materijala u svrhu poboljsanja temeljnog tla
zavisi od statickog proracuna (za cijevi velike tezine debljina sloja zamjenskog
materijala ¢e biti veca i obratno). Podlogu/posteljicu za cijevi, bocno
zatrpavanije i zastitni sloj iznad cijevi u debiljini od 30 cm, treba izvesti u skladu
s MEST EN 1610:2002.

* Ako dno rovaima malu nosivost (nestabilna tla, npr. treset, zZivi pijesak i sl.) za
podlogu cijevi, tada ¢e biti neophodna posebna konstruktivna riesenja
Posebna konstruktivna rieSenja obuhvataju zamjenu tla drugim materijalima
(pijesak, Sljunak i hidrauliCki vezani materijali, podupiranje cjevovoda pilotima uz
primjenu poprecnih greda, uzduznih greda i a.b. ploca koje premoscuju pilote).
Potreba posebne izvedbe podloge ili nosive konstrukcije treba biti dokazana

statickim proraCunom.
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Zahtjevi kvaliteta:

Kontrola se provodi sa tri stajalista:
¢ sa stajalista kvalitete ugradenog materijala
e sastajalista kvalitete ugradnje i zbijenosti
e sastajalista projektom definiranih oblika i polozaja slojeva koji se izvode
od zamjenskog materijala.

Nacin preuzimanja izvedenih radova

Prije pocetka radova potrebno je na terenu iskolCiti gradevinu (cjevovod)
prema elaboratu iskolCenja gradevine. Nakon izvedenih radova potrebno je
izraditi zavrsnu geodetsku izmjeru izvedene gradevine.

Prije poCetka radova i tokom radova nadzorni inzenjer kontrolise radove o cemu
vodi evidenciju. Nakon zavrSetka radova nadzorni inzenjer vrsi detaljan pregled i
izmijeru izvedenih radova te uskladenost s projektom.

Obrac¢un radova

Rad na polaganju  cjevovoda  obracunava se  po m1
polozenog/izgradenog cjevovoda.U jediniCnoj je cijeni ukljuCen sav spojni i
pomocni materijal (sredstva za podmazivanije) i Cis¢enje radilista od necistoca
nastalih izvodenjem radova.

Vece kolicine ugradenog materijala od projektovanih ili neodobrenih od
nadzornog inzenjera, tj. nastale greskom izvodaca, ne placaju se.

VII. NORME | TEHNICKI PROPISI

Ovdije je naveden samo dio normii propisa koji se odnose naradove, gradevinske
proizvode i opremu u ovom poglaviju. Izvodacii projektanti su duzni uzeti u obzir i
sve ostale vazece zakone, norme i propise koji nisu ovdje navedeni, a odnose se
posredno ili neposredno na radove, gradevinske proizvode i opremu iz ovog
poglavija.

* MEST EN 1917:2008 Betonska kontrolna okna i komore, nearmirani, s celicnim
vlaknima i armirani (EN 1917:2002/AC:2008)

e MEST EN 639:2005 Opsti zahtjevi za betonske cijevi pod pritiskom, ukljuCujuci
spojeve i fitinge (EN 639:1994)

*  MESTEN 1401-1:2009 Sistemi cjevovoda od plasticnih masa za odvodnjavanje
i kanalizaciju sa ili bez pritiska - neomeksani poli(vinil-klorid) (PVC-U) - 1. dio:
Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 1401-1:1998)

e MEST EN 12666-1:2005 Sistemi cjevovoda od plasticnih masa za
odvodnjavanje i kanalizaciju sa ili bez pritiska - poliefilen (PE) - 1. dio:
Specifikacije za cijevi, spojnice i sistem (EN 12666-1:2001)
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CJEVOVODI ZA VODOSNABDIJEVANjE

|.OPSTE NAPOMENE

U ovom 13.A poglaviu OTU-a propisuju se minimalni zahtjevi kvaliteta za
materijale, proizvode i radove koiji se koriste kod izvodenja montazerskih radova
na cjevovodima za vodosnabdijevanje. OTU su pisani na nacin da mogu biti dio
Ugovora, a da se uslovi koji se odnose na posebne radove ukljuée u Ugovor kao
Posebni tehniéki uslovi (PTU).

Materijali, gradevni proizvodi, oprema i radovi moraju biti u skladu sa zahtjevima
crnogorskin  normi, Tehniékim propisima i drugim zahtjevima navedenim u
projekinoj dokumentaciji. Ako nije navedena niti jedna crnogorska norma,
obvezna je primjena frenutno vazece EN norme. Ako se neka norma ili propis stavi
izvan snage, vrijedece ce zamjenjujuca norma ili tehnicki propis.

Ako za neke materijale i gradevne proizvode ne postoji crnogorska ni EN, vrijedit
ge crnogorsko ili europsko tehniéko dopuStenje. Ako za neki materijal ili gradevni
proizvod ne postoji nista od navedenog, izvodaé ima pravo predloziti primjenu
pravila (normi) priznatih medunarodnih ili regionalnih normizacijskih tijela (ISO, DIN,
BS, AFNOR itd.), uz uslov da to odobre projektant i nadzorni inzenjer.

Sve promjene u pogledu tehniékih zahtjeva za materijale, gradevne proizvode i
radove izvodaé je duzan unijeti u projekt izvedenog stanja.

lzvodaé je duzZan dokazati zadovoljavajucu kvalitet upotrijeblienin materijala,
radova proizvoda u skladu s vazecim zakonima, propisima i normama.

Il DEFINICIJE
Spoljnii precnik (OD)
Srednji spoljasnji precnik tijela cijevi u bilo kojem popre€nom presjeku.
Unutrasnji precnik (ID)
Srednji unutrasnji precnik tijela cijevi u bilo kojem poprecnom presjeku.
Nazivni precnik (DN/ID ili DN/OD)
Cjelobrojna numericka oznaka promjera dijela cjevovoda koja priblizno
odgovara stvarnom precniku u mm. Odnosi se ili na unutrasnji precnik (DN/ID) ili
na spoljnii precnik (DN/OD).
Najvedi dozvoljeni radni pritisak dijela (PMA)
Najvedci pritisak koji se pojavljuje povremeno, ukljucujuci hidraulicki udar, koji dio
cjevovoda moze podnijeti.
Dozvoljeni radni pritisak dijela (PFA)
Najveci hidrostaticki pritisak koji dio cjevovoda moze podnijeti u frajnom pogonu.
Dozvoljeni ispitni pritisak komponente na gradilistu (PEA)
Najvedi hidrostaticki pritisak koji novopolozZzeni dio cjevovoda moze podnijeti u
relativno kratkom vremenu, da bi se osigurala nepropusnost cjevovoda.
Radni pritisak sistema (DP)
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Najveciradni pritisak sistema ili s zone koju je odredio projektant uzimajuci u obzir

buducirazvoj, ali bez hidraulickinh udara.

Najveci radni pritisak sistema (MDP)

Najveciradni pritisak sistema ili ttacne zone koju je odredio projektant uzimajuci u

obzir

buduci razvoj i hidraulickin udara.

e MDP se oznacava kao MDPa kada se za hidraulicki udar pretpostavlja
odredena vrijednost

e  MDP se oznacava kao MDPc kada se hidraulicki udar proracunav

Radni pritisak (OP)

Unutrasnji pritisak koji se javija u odredenom trenutku na odredenom mijestu u

sistemu vodosnabdijevanja.

Zone pritiska

Zone s razlicitim energetskim nivoima unutar sistema.

Pritisak na mjestu prikljucenja (SP)

Unutradnji pritisak pri nultom protoku u prikjucnom vodu na mijestu predaje

potrosacu. Hidraulicki udar

Brze oscilacije pritisaka izazvane kratkotrajnim promjenama protoka.

Ispitni pritisak sistema (STP)

Hidrostaticki pritisak koji se primjenjuje za ispitivanje nepropusnostinovopolozenog

cjevovoda.

IIl. MATERIJALI | GRADEVNI PROIZVODI ZA MONTAZERSKE RADOVE NA
CJEVOVODIMA ZA VODOSNABDIJEVANJE

Dijelovi sistema za vodosnabdijevanje moraju biti u stanju izdrzati sve uslove za
koje su projektovani te tokom frajanja zadrzati svojstva predvidena projektom.
Cjevovodi predstavljaju najveci i najskuplji dio sistema za vodosnabdijevanje, a
bududcida se sistemi dograduju godinama cesto su podlozni raznim tehnoloskim
i drugim uficajima te je pofrebna posebna pozornost u svim fazama od
projektovanja do izvodenja i odrzavanja. U montazerskim radovima primijenjuju
se sliedeci prefabrikovani elementi i sredstva: cijevi, oblikovni komadi, armature,
spojni i brtveni dijelovi, oprema i pribor cjevovoda, a ponekad i predgotovijene

komore ili njihovi dijelovi. Cijevi koje su najcesce koristene u postojecim sistema za
vodosnabdijevanje obicno su od sliedecih materijala:

livano ili sivo livano zeliezo (GG);
nodularniliv (DI, GGG);

Celik;

polietilen (PE);

PVC (polivinil hlorid);

GRP (plastika armirana staklenim viaknima)
prednapeti beton (PSC);
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e armirani beton, (RC);

e azbestnicement (AC, vige se ne proizvode).
Cijevi se proizvode u fabrikama u kontrolisanim uslovima. Cijevi od sivog liva
danas se vise ne proizvode, alii danas su jedan od najzastupljenijin cjevovodnih
materijala u postojecim sistema za vodosnabdijevanje. Danas se, kao naslednik
cijevi od sivog liva, proizvode liveno zeljezne cijevi od nodularnog lijieva (cijevi
imaju duktilna svojstva; sivi liv - napusten zbog krtosti cijevi) koje se spajaju na
naglavak s gumenom brivom ili na prirubnicki spoj s vijcima i brivom. Celi¢ne cijevi
se spajaju zavarivanjem, a rede na prirubnicki spoj. Cijevi od plastiCnih materijala
se razlikuju prema sirovini od koje se proizvode i to: PVC, PE, GRP i specijalne
plastike za specijalne sluCajeve. Betonske i armirano betonske cijevi se proizvode
od betona sa ili bez armature. Spajaju se na naglavak s integriranim brtvenim
prstenom na ravnom dijelu. Za betonske cijevi specijalne namjene koriste se

Celicni spojni prstenovi u koje ulazi dio cijevi s integriranim britvenim prstenom.
OSNOVNI MATERIJALI
1. Cijevi

1.1 Betonske cijevi pod pritiskom MEST EN 639:2005, MEST EN 640:2005, MEST EN
641:2005, MEST EN 642:2005

1.2 Polivinilhloridne cijevi (PVC) MEST EN ISO 1452-1:2010

1.3 Polietilenske cijevi (PE) MEST EN 12201-1:2011, MEST EN 12201-2:2011

1.4 Poliesterske cijevi (GRP) MEST EN 1796:2009

1.5 Liveno Zeljezne cijevi (LZ) MEST EN 545:2010

1.6 Celicne cijevi (CE) MEST EN 10217-1: *2003/A1:2007

2. Dodatna oprema (poklopci, penjalice)

2.1 LZ poklopci MEST EN 124:2005
2.2 LZ penjalice MEST EN 124:2005

3.Spojni dijelovi (materijal)

3.1. Brtve
1.1 Elastomerne brtve MEST EN 681-1-4:2007
1.2 Olovo
1.3 Klingerit

3.2. Vijci

2.1 Izrada, isporuka, oblik i mjere: MEST EN ISO 898-1 :2005 MEST EN ISO 898-
2:1992 MEST EN ISO 14399-5:2008 MEST EN ISO 14399-6:2008

2.2.1astita od odvrtanja: elasticne podlozne plocice, ostecenje navoja il
dvostruke matice, sigurnosne matice
3.3. Sidreni vijci odgovaraju osnovnom materijalu
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4. Dodatni materijal
1. Sredstva za podmazivanje

5.Spoljna i unutarnja zaStita (obloga) cjevovoda

1. Spoljna polietilenska obloga - mora udovoljavati zahtjevima MEST EN
14628:2008.

2. Spolina epoksidna obloga - mora udovoljavati zahtjevima MEST EN 14901:2008.
3. Spolina obloga od poliuretana - mora udovoljavati zahtjevina MEST EN
10189:2007. 4. Spoljna obloga od cementnog morta - mora udovoljavati
zahtjevima MEST EN 10542:2008.

V. CIJEVI I SPOJNI DIJELOVI

ODABIR | SPECIFICNOSTI CIJEVNOG MATERIJALA

Glavni faktori koji utjicu na odabir materijala su tehnicki razlozi, cijena, lokalna
iskustva i vijestine, uslovi vezani za tlo i standardizacija. Sljedom raznih okolnosti
danas su u sistemima za vodosnabdijevanje u Crnoj Gori zastupliene gotovo sve
vrste cjevovodnih materijala od Cega su najzastupljeniji: sivi liv, azbestcement,
PVC, au novije vrijieme polietilen i nodularniliv. Prilikom izgradnje novih cjevovoda
za vodosnabdijevanje danas se najcesce koriste:

e cijeviod polietilena za distributivhe cjevovode (DN 110-225),

e nodularnog liv za distributivhe cjevovode (DN 100-300)

e nodularnog liv za glavne i dovodne cjevovode (DN 300-700)

e Celika za glavne i dovodne cjevovode DN = 500.
Za priklju¢ne cjevovode najcesce se koriste cijevi od polietilena (DN 20-110). Vrstu
cjevovodnog materijala uobicajeno zadaje vec u projektnom zadatku nadlezno
poduzece koje ¢e kao krajnji korisnik odrzavati cjevovod, a na temelju potreba i
moguchosti odrzavanja (standardizacije cjevovodnog materijala na odredenom
podrucCju).

Tipovi spojeva

Spojni dijelovi su prilagodeni za svaku vrstu cijevi, a u osnovi razlikujemo:

1. rastavijive spojeve

2. nerastavijive spojeve
Nerastavljivi spojevi su spojevi kod kojih se medusobno spajanje cijevi obavlja
zavarivanjem (npr. cCelicne cijevi i polietilenske cijevi). Zavarivanjem
..elektrodama" od istog materijala kao i cijev te povezivanjem cijevi dobijomo
konfinuirane cjevovode. Kod rastavijivin spojeva redovno se koristi elastiCna brtva
(brtveni prsten) koji je integriran s cijevi (betonske i GRP cijevi) ili slobodni brtveni
prsten kod ostalih vrsta cijevi koje se spajaju na kolcak ili posebnim spojnicama.
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Spajanje cijevi se moze predvidjetii prirubniCkim spojem i specijalnim spojnicama
(obujmice) kod kojih se koriste vijci za izvodenje spoja.

V. OBLIKOVNI KOMADI | ARMATURE

Oblikovni komadi su prefabrikovani elementi koji omogucavaju jednostavno
izvodenje horizontalnih i vertikalnin promjena u vodenju trase, prikljucenja na
dijelove sistema,prelaze s jedne vrste cijevi na drugu i ugradnju armatura na
pozicijama prema projektu.

Oblikovni komadi se proizvode s prirubnickim ili spojem na kolcak.

Armature su predgotovljeni ,,uredaqji” koji omogucavaju projektovanu funkciju
sistema tako da se regulise protok (zatvaraci, zapornice, nepovratni ventili),
dovodenje i ispustanje vazduha iz sistema (usisno-odzracni ventili), hidranti i sl.
Postoje i armature za regulaciju protoka, odnosno pritisaka (leptirice, regulacijski
ventili).

Oblikovni komadi i armature proizvode se od razlicitog materijala kao §to su:
1. Zeliezo (nodularni liv, sivi liv)
2. Celik
3. Plasticni materijali (polietilen, PVC)

VI. TEHNICKA SVOJSTVA CJEVOVODA

TehniCka svojstva cjevovoda moraju biti takva da tokom koristenja zadrze svojstva
predvidena projektom.
Cjevovodi moraju biti izgradeni i odrzavani na nacin da se ocuvaju bitni zahtjevi
za vodosnabdijevanje:

e mehanicka ofpornost i stabilnost

¢ higijena, zdravije i zastita okoline

e zastita od pozara

VIl. UGRADNJA CIJEVI

Prije montaze cjevovoda izvodac i nadzorni inZzenjer moraju sprovesti sliedece:
e pregled svake ofpremnice i oznaka na cievnhim elementima,
oblikovnom komadu, armaturi i drugim gradevinskim proizvodima koji se
koriste,
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e vizualnu kontrolu cijevi, oblikovnih komada, armatura i ostalih gradevnih
proizvoda da se utvrde moguca ostecenja,
e dokumentirati nalaze svih sprovedenih provjera zapisom u gradevinski
dnevnik.
Pri izvodenju cjevovoda izvodac je duzan pridrzavati se projekta cjevovoda i
tehnickin upustva za ugradnju i upotrebu gradevnin proizvoda. Smatra se da
cjevovod ima projektom predvidena tehnicka svojstva i da je uporabljiv ako:
e su gradevinski proizvodi ugradeni u cjevovod na propisani nacin i imaju
ateste,
e su uslovi gradenja i druge okolnosti, koje mogu biti od uticaja na tehnicka
svojstva cjevovoda, bile u skladu sa zahtjevima iz projekta,
e cjevovod ima dokaze o nepropusnosti i odgovarajuci atest o sanitarnoj
ispravnosti utvrdene ispitivanjem, te ako o svemu postoje propisani zapisi
i/l dokumentacija.
Cjevovod se moze Kkoristiti nakon $to zadovolji na tehniCkom pregledu, a
ispitivanjem utvrdi nepropusnost (ispitivanje na pritisak) i sanitarna ispravnost
cjevovoda.

CJEVOVOD OD LIVENO ZELJEINIH (DUKTILNIH) CIJEVI
1. SPAJANJE CIJEVI

Opis radova

Rad obuhvata medusobno spajanje liveno Zelijeznih duktiinin cijevi u
cjevovod predviden prema projektu.

Materijal

Za izradu cjevovoda koriste se liveno zeliezne duktiine cijevi odredenog
sastava u skladu sa zahtjevima iz projekine dokumentacije i norme (MEST EN
545:2010). Spoljna i unutaradnja fabricka zastita cjevovoda bira se prema sastavu
tla i transportiranog medija.

Prije pocetka radova izvodac je duzan dokazati trazeni kvalitet cjevovodnog
materijala i gradevinskin proizvoda koju namjerava upotrijebiti u skladu sa
zahtjevima iz projektne dokumentacije i ovih uslova.

Opis izvodenja radova

Liveno zeljezne dukfilne cijevi treba skladistiti, fransportovati i ugradivati
prema uputstvima proizvodaca.
Cijevi se transportiraju s gradilisne deponije do iskopanog rova i polazu uz rov.
Zatim se prikladnom opremom (gradilisna dizalica) spustaju u rov na pripremljenu
posteljicu temeljnu podlogu.
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Spojne dijelove cijevi (naglavak, uticni dio i brtveni prsten) treba ocistiti od
necistoca i premazati sredstvom za smanjenje trenja tako da se spajanje obavi
uz primjenu $to manje sile. Podloga ispod spojnih mjesta se treba produbiti za
debljinu spoja Cime se izbjegava deformacija nivelete cjevovoda na svakom
SpOoju.

Kod spajanja na naglavak kao brtvilo se koristi gumeni prsten (EPDM).

Kod spajanja prirubnickim spojem i vijcima izmedu prirubnica se postavija brtva,

a svi vijci se ravnomijerno pritegnu.

Zahtjevi kvaliteta

Kontrola se provodi sa stajalista:
e kvaliteta ugradenog materijala i kvaliteta ugradnje
¢ projektom definisanih oblika i polozaja cjevovoda koji se izvode od
cilevnih elemenata CO vodonepropusnosti i sanitarne ispravnosti.

2.POLAGANJE CIJEVI
Opis radova

Rad obuhvata nabavku cijevi, unutrasnje transporte na gradilistu i
polaganje cijevi u rov na pripremljienu posteljicu prema projektu.

Materijal posteljice

Pijesak, separirani prirodni Sljunak ili drobljeni kameni materijal definisane
granulacije.

Opis izvodenja radova

Rov se kopa na dubinu prema uzduznom profilu, a dno rova se planira i
visak materijala izbacuje izvan rova. Ako je tlo prikladno za temeljenje cijevi isto
je potrebno poravnati i zbiti na trazenu nosivost (nosivost podloge varira u
zavisnosti o geomehanickim svojstvima tla).

e Ako dno rova ne odgovara za ugradnju cijevi (npr. dno od kamena-ostri i
tvrde ivice) temelinu podlogu freba izvesti od zamjenskog materijala
(pijesak, Sljunak granulacije 0-4 mm) debljine min. 10 cm.

e Ako dno rova ne odgovara za ugradnju cijevi (npr. dno od saturiranog
pijeska niske nosivosti - Ms ispod 3 MN/m2) dno rova treba produbiti, sniziti
nivo podzemne vode, ugraditi sloj zamjenskog kamenog materijala koji se
od prirodnog tla odvaja geotekstiom, a na ovqj sloj se izvodi posteljica za
cilev od zamjenskog materijala (pijesak, Sljunak granulacie 0-4 mm )
debline min. 10 cm. Debljina sloja zamjenskog materijala u svrhu
poboljsanja temeljnog tla zavisi od statiCkog proracunu (za cijevi velike
tezine sloj zamjenskog materijala ¢e biti vedii obratno). Podlogu/posteljicu
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za cijevi, boCno zatrpavanje i zastitni sloj iznad cijevi u debljini od 30 cm
treba izvesti u skladu s MEST EN 805:2005 i DVGW W 400-2.
Na mjestima horizontalnih i vertikalnih otklona trase obvezna je izgradnja blokov
kako bi se sprijecilo rastavljanje spojeva.
Cjevovodi se ugraduju prema upustvima proizvodaca cijevi, projekinoj
dokumentaciji i vazecim propisima.

Zahtjevi kvaliteta

Kontrola se provodi sa stajalista:
e kvalitete ugradenog materijala C1 kvalitete ugradnje i zbijenosti
e projektom definisane trase i nivelete.

. ISPITIVANJE NA PRITISAK, DEZINFEKCIJA, ISPIRANJE, ATESTIRANJE NA
SANITARNU ISPRAVNOST CJEVOVODA

U sklopu zavrinin radova, u sklopu kojih se obavijaju radovi za tehnicki pregled
cjevovoda za vodosnabdijevanje, potrebno je, obaviti uspjesnu probu na pritisak,
sprovesti dezinfekciju i ispiranje cjevovoda te atestirati cjevovod na sanitarnu
ispravnost.

Ispitivanjem  na  pritisak  se  dokazuje nepropusnost  cjevovoda @ za
vodosnabdijevanje. Ispitivanje na pritisak cjevovoda za vodosnabdijevanje
sprovodi se prema MEST EN 805: 2005

Dezinfekcija cjevovoda za vodosnabdijevanje se sprovodi kako bi se stekli uslovi
za atestiranje cjevovoda na sanitarnu ispravnost za pitku vodu. Dezinfekciju
cjevovoda sprovodi obuceno osoblije prema upustvima nadlezne osobe za
hlorisanje iz vodovodnog poduzeca. Shodno veli¢ini cjevovoda i terenskim
uslovima, odnosno smanjenju kolicina utroSene vode, nadlezna osoba za hlor
moze zahtijevatii neutralizaciju hlorirane vode prije ispustanja u recipijent kako bi
se zadovoljili standardi ispustanja.

Ispiranje cjevovoda se sprovodi kako bi se cjevovod isprao od ostataka sredstva
(hlora) za dezinfekciju. Nakon sprovedenog ispiranja sprovodi se atestiranje na
sanitarnu ispravnost cjevovoda za vodosnabdijevanie.

Atestiranje na sanitarnu ispravnost vodovodnog cjevovoda sprovodi ovlias¢ena
javna ustanova (npr. Zavod za zastitu javnog zdravljaisl.).

Zahtjevi kvaliteta

Kontrola se provodi sa stajalista:
e Uskladenosti sa projekthom dokumentacijom
¢ Geodetskog snimka izvedenog stanja
e Dokaz o sprovedenom ispitivanju na pritisak
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e Dokaza o sanitarnojispravnosti cjevovoda

UGRADNjA ARMATURA - VENTILA

Opis radova

Armature se na cjevovodU najcesce spajaju putem prirubnica, ali koriste se
i druge vrste spojeva, npr. na naglavak, ,baio" i sl. Radovi na ugradnji armatura -
ventila podrazumijevaju ugradnju spojnih i brtvenih dijelova prema upustvima
proizvodaca.
Neke armature zahtijevaju i ugradnju specijalnih oblikovnih komada, npr. MDK-a
(montazno- demontaznih komada) isl. i u tom smislu se treba pridrzavati upustva
proizvodaca.

Materijali

Armature i ventili se danas proizvode od nodularnog liva, PVC-a te PE.
Spojni dijelovi (vijci i matice, podlozni prstenovi i sl.) trebaju biti od nerdajuceg
materijala. Brive se najces¢e ugraduju od gume (NBR ili EPDM), a nekad su u
upotrebi bile olovne i od klingerita. Brtve moraju imati odgovarajuci atest za
kontakt s pitkom vodom.

Zahtjevi kvaliteta

Konftrola se sprovodi sa stajalista:
¢ Dokumentovanje trazenog kvalita (sukladnost)
Uskladenosti sa projektnom dokumentacijom
Kvaliteta materijalaiizvedbe
Funkcionalne ispravnosti
Nepropusnosti (proba na pritisak) i atestiranja na sanitarnu ispravnost

UGRADNJA OBLIKOVANIH FAZONSKIH KOMADA

Opis radova

Ugradnja oblikovnih (fazonskin) komada podrazumijeva i ugradnju spojnih
i brtvenih dijelova prema upustvima proizvodaca. Spojni dijelovi (vijci i matice,
podlozni prstenoviis/.) trebaju biti od nerdajuceg materijala.
Materijali
Oblikovni komadi se proizvode od razlicitog materijala kao $to su:

1. Zeljezo (nodularniliv, sivi lijev)

2. Plasticni materijali (polietilen, PVC)

3. Celik

4. GRP
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Oblikovni komadi i brtve moraju imati odgovarajuci atest za kontakt s pitkom
vodom.

Zahtijevi kvaliteta

Kontrola se provodi sa stajalista:

¢ Dokumentovanje trazenog kvaliteta (sukladnost)

Uskladenosti sa projekthom dokumentacijom

Kvaliteta materijala i izvedbe

Funkcionalne ispravnosti

Nepropusnosti (proba na pritisak) i atestiranja na sanitarnu ispravnost

Ovdje je naveden samo dio normii propisa koji se odnose naradove, gradevinske
proizvode i opremu u ovom poglaviju. Izvodacii projektanti su duzni uzeti u obzir i
sve ostale vazece zakone, norme i propise koji nisu ovdje navedeni, a odnose se
posredno ili neposredno na radove, gradevinske proizvode i opremu iz ovog
poglavija.

MEST EN 805:2005 Snabdijevanje vodom - Zahtjevi za sisteme i dijelove izvan
zgrada (EN 805 72000)

MEST EN 1333:2007- Prirubnice i njihovi spojevi - Dijelovi cjevovoda - Definicije
i odabir PN-a (EN 1333:2006)

MEST EN 1074-1:2002 Ventili za snabdijevanje vodom - Prikladnost zahtjevima
namjene i odgovarajuCa ispitivanja za ovjeru - 1.dio:Op&ti zahtjevi (EN 1074-
1:2000)

MEST EN 1074-2:2002 Ventili za snabdijevanje vodom - Prikladnost zahtjevima
namjene i odgovarajuca ispitivanja za ovjeru - 2.dio:Ventili za odvajanje (EN
1074-2:2000)

MEST EN 1074-2:2002/ A1:2008 Zaporni uredaji za snabdijevanje vodom -
Prikladnost Zahtjevima namjene i odgovarajuca ispitivanja za ovjeru - 2.dio:
Zaporni uredaiji za odvajanje (EN 1074- 2:2000/A1:2004)

MEST EN 1074-3:2002 Ventili za snabdijevanje vodom - Prikladnost zahtjevima
namjene i odgovarajuéa ispitivanja za ovjeru - 3.dio: Nepovratni ventili (EN
1074-3:2000)

MEST EN 1074-4:2002 Ventili za snabdievanje vodom - Prikladnost
zahtjevimanamijene i odgovarajuca ispitivanja za ovjeru - 4.dio: Odzracni
ventili (EN 1074-4:2000)

MEST EN 1074-5:2002 Ventili za snabdijevanje vodom - Prikladnost zahtjevima
namjene i odgovarajuéa ispitivanja za ovjeru - 5.dio: Regulacacioni ventili (EN
1074-5:2001)

-MEST EN 1074-6:2008 Zaporni uredaiji za snabdijevanje vodom - Prikladnost
zahtjevima namjene i odgovarajuéa ispitivanja za ovjeru -é.dio: Hidranti (EN
1074-6:2008)
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MEST EN 681-1:2003/ A3:2007 Elastomerne brtve -- Zahtjevi za materijal brtva
za cjevovode namijenjene za transport vode i odvodnju -- 1.dio: Vulkanizirana
guma (EN 681-1:1996/A3:2005)

MEST EN 681-2/A2:2007 Elastomerne brtve -- Zahtjevi za materijal brtva za
cjevovode namijenjene za transport vode i odvodnju -- 2.dio: Plastomerni
elastomeri (EN 681- 2:2000/A2:2005)

MEST EN 681-3/A2:2007 Elastomerne brtve -- Zahtjevi za materijal brtva za
cjevovode namijenjene za fransport vode i odvodnju -- 3.dio: Pjenasti
materijali od vulkanizirane gume (EN 681-3:2000/A2:2005)

MEST EN 681-4/A2:2007 Elastomerne brtve -- Zahtjevi za materijal briva za
cjevovode namijenjene za transport vode i odvodnju -- 4.dio: Liveni
poliuretanski brtveni elementi (EN 681-4:2000/A2:2005)

MEST EN 545:2010 Duktiine Zeljezne cijevi, spojni dijelovi, pribor i njihovi spojevi
Za cjevovode za vodu -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 545:2010)
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PRILOG ZASTITE NA RADU

Opste obaveze

e |zvodac radova je obavezan da uradi poseban elaborat o uredenju
gradilista i radu na gradilistu.

e Proizvodac oruda na mehanizovani pogon je obavezan da dostavi
uputstvo za bezbjedan rad i da potvrdu na orudu da su na istom
primenjene propisane mjere | normativi zastite na radu, odnosno dostavi
uz orude za rad atest o primijenjenim propisima zastite na radu.

e IzvodacC radova je obavezan da prije radova na 8 (osam) dana
obavijesti nadlezni organ inspekcije rada o pocetku rada.

e Izvodac radova je obavezan da izradi normativha akta iz oblasti zastite
na radu (Pravilnik o zastiti na radu, Pravilnik o pregledima, ispitivanju i
odrzavanju oruda,uredaja i alata zarad itd.).

e Izvodac radova je obavezan da izvrSi obucavanje radnika iz materije
zastite na radui da upozna radnike sa uslovima rada, opasnostima i
Stetnostima u vezi sa radom | da obavi provjeru osposobljenosti radnika
za samostalan i bezbijedan rad.

e lzvodacC radova je obavezan da utvrdi radna mjesta sa posebnim
uslovima, ukolikotakva radna mjesta postoje.

e Prilikom nabavke orudazaradiuredaja, uz dokumentaciju koja se prilaze
uz orude za rad i uredaje moraju se pribaviti i podaci o njihovim
akusticnim osobinama, iz kojin ¢e se vidjeti da buka na radnim mijestima
nece prelaziti dopustene vrijednosti.

Posebne mijere zastite na radu

Bezbijednost radnika priikom kretanja tokom rada i transportovanja
postize seobezbijedenjem rovova razupiranjem i nocnim osvijetlienjem
gradilista. U toku radova na cjevovodima ne koriste se materije koji se mogu
smatrati stetnim i opasnim. Iskop zemlje u dubinido 100 cm (za temelje, kanaliz.
i sl.) moze se vrsiti bez razupiranja, ako to ¢vrstoca zemlje dozvoljava.

Iskop zemlje u dubini vecoj od 100 cm smije se vrsiti samo uz postupno
osiguravanje bocnih strana iskopa. Razupiranje strana iskopa nije potrebno ako
su bocnestrane uradene pod uglom unutrasnjeg trenja tla (prirodni nagib
terena) u kom se iskop vrsi, niti pri etaznom kopanju do dubine od 200 cm i sa
uglom od 600. Rovovi i kanali moragju se izvoditi u tolikoj Sirini koja omogucuje
nesmetan rad na razupiranju bocnih strana, kao i rad radnika u njima.
Najmanja Sirina rovova odnosno kanala dubine od 100 cm odreduje se
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slobodno. Pri dubini preko 100 cm Sirina rova odnosno kanala mora biti tolika
da Cista Sirina rova odnosno kanala posle izvrsenog razupiranja bude najmanje
60cm. Drvo i drugi materijal koji se priiskopavanju upotrijebljavaju za razupiranje
bocnih strana rovova i kanala moraju po svojoj ¢vrstoc¢i | dimenzijoma
odgovarati svrsi kojoj su namenjeni shodno vazecim tehniCkim propisima.
Razupiranje rovova | kanala mora odgovarati  geomehanickim
karakteristikama i pritisku tla u kome se vrii iskop kao i odgovarajucem
statickom proracunu. Iskopani materijal iz rovova i kanala mora se odbacivati
na toliko odstojanje od ivice iskopa da ne postoji moguénost obrusavanija tog
materijala u iskop.

Razmak izmedu pojedinin elemenata oplate i strane iskopa mora se
odrediti tako da sprijeci osipanje zemlje, a u skladu sa osobinama tla. Oplata
za podupiranje bocnih strana iskopa (rov, kanal, jama) mora izlaziti najmanje
za 20 cmiznad ivice iskopa, da bi se sprijecio pad materijala sa ferena u iskop.
Pri ru€nom izbacivanju zemlje iz iskopa, za dubine preko 100 cm, moraju se
upoftrijebljavati medupodovi polozeni na posebne podupirace. Medupodovi
se ne smijeju opterecivati kolicinom iskopanog materijala ve¢om od odredene,
sa kojom mora radnik biti upoznat pre pocCetka radai
moraju imati ivicnu zastitu visoku najmanje 20 cm.

Skidanje oplate i zasipanje iskopa mora se vrsiti po uputstvu i pod
nadzorom strucnog lica. Ako bi vadenje oplate moglo ugroziti bezbednost
radnika, oplata se mora ostaviti u iskopu. Sredstva za spajanje i ucvrsc¢ivanje
djelova podupiraca, kao §to su klinovi, okovi, zavrtniji, ekseri, zica i slicno, moraju
odgovarati vaze¢im domacim standardima. Ako se iskop zemlje za nov
objekat vrii do dubine vec¢e od dubine temelja neposredno postojeceg
objekta, takav rad mora se vrsiti po posebnom projektu, uz obezbjedenje mjera
zastite na radu i mjera za obezbedenje susednog objekta.

Pri masinskom iskopu mora se voditiracuna o stabilnosti masine. Prilikom
kopanja iskopanu zemlju freba odlagati na odstojanje koje ne ugrozava
stabilnost strana iskopa. lvice iskopa smiju se opterecivati masinama ili drugim
teskim ureDdajma samo ako su preduzete mijere protiv obrusavanja usled
takvih opterec¢enja. Ako se u rovove i kanale nerazuprtin strana iskopa polazu
cijevi, vodovi i slicno, na mjestima na kojima je neophodan pristup radnika na
dno iskopa radi vrsenja potrebnih radova na fim cijevima, vodovima isl. boCne
strane rova odnosno kanala moraju se na potrebnoj duzini, obezbijediti od
obrusavanja razupiranjem.
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UPUTSTVO ZA UPRAVLJANJE GRADEVINSKIM OTPADOM

1. OPSTE NAPOMENE

Gradevinski otpad nastaje u toku proizvodnje gradevinskih proizvoda ili
poluproizvoda, gradnje, rusenja irekonstrukcije gradevina. Vrste materijala koje
se mogu javiti u gradevinskom otpadu zavise od vrste radova i o tome da li se
rusi postojeca gradevina ili se gradi nova. Materijali koji se mogu javiti u
gradevinskom ofpadu su: zemlja, pijesak, sljunak, glina, ilovaca, kamen
(zemljani radovi i iskopi tla); bitumen (asfalt), ili cementom vezani materijal,
pijesak, Sljunak, droblieni kamen (niskogradnja): beton, opeka, mort, gips,
prirodni kamen (visokogradnja); drvo, plastika, papir, karton, metal, kablovi,
boja, lak, sut (razli¢iti gradevinski radovi). U gradevinskom otpadu mogu se
pojaviti opasne materije koje zahtijevaju poseban tretman.

2. OBAVEZE 1IZVODACA

Prema prethodno definisanim tehnickim uslovima za izvodenje radova,
sav gradevinski otpad nastao u toku izvodenja radova, prelazi u viasnistvo
izvodaca radova, koji je duzan da isti  deponuje na nacin kojim ne vrsi
negativan uticaj na zivotnu sredinu, vodeci racuna da se ispostuju zahtjevi iz
vazeceg Zakona o upravljanju otpadom (Sl. list CG 64/11). Izvodac radova je
duzan da sprijeCi mijesanje razlicitog gradevinskog otpada. Ako pri
odstranjivanju i rekonstrukciji objekta nije moguce sprijeciti  mijeSanje
gradevinskog otpada, izvodac je duzan da obezbjedi odstranjivanje svinh
opasnih materijala prije pocetka radova. Izvodac je duzan da prije pocetka sa
nadzornim organom | investitorom definise lokaciju za deponovanje
gradevinskog ofpada odobrenu od strane nadleznih institucija. Za deponiju
gradevinskog otpada potrebno je odabrati lokaciju koja je na sto manjoj
udaljenosti od gradilista zbog skupog transporta. Izvodac radova duzan je da
upravlja otpadom u skladu sa vazecim zakonom kao | da obezbijedi preradu
otpada, a ako je prerada nemoguca ili je ekonomski ili sa stanovista zastite
zZivotne sredine neopravdana, duzan je da obezbijedi da se otpad odlozZi il na
drugi nacin odstrani u skladu sa vazecim zakonom.

3. DOZVOLJENI GRADEVINSKI OTPAD

Deponija gradevinskog otpada predstavija odlagaliste materijala
nastalog rusenjem postojecih objekata kao i materijala nastalih iskopom
terena. Ova vrsta otpada je neskodljiva, ali je zapreminski velika i zauzima velike
prostore. lzrada i priprema prostora za odlaganje ovakvih otpada nije skupa i
za njih su potrebni minimalni gradevinski radovi. Na deponiju gradevinskog
otpada je dozvoljeno odlagati sliededi gradevinski otpad:

- materijal iz iskopa/zemljani radovi

- ciglasti, betonski i drugi mineralni materijali

- beton i armirani beton

- silikatni beton
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- azbest-cement
- opeke od cigle i druge opeke - keramicke plocice

- malteri

- Sljunak - prirodno kamenje
- pijesak - lomljeni prirodni materijal
- asfalt, asfaltni beton, bitumenizirani agregat

- staklo | dr.

4. NEDOZVOLJENI GRADEVINSKI OTPAD

Navedeni gradevinski otpad ne smije biti zagaden opasnim materijoma
i moze da sadrzi najvise 10 % sliedecih sastojaka:

vezane plocCe (lepenke)

kore

cvrsto vezane viaknene ploce

slama

laoke ugradne ploCe od drvne vune
prozorski okviri iz PVC

drvna vuna

ploca, folija ili fraka iz umjetnih masa
cementom vezane ploCe na bazi celuloze
podne obloge

kamene obloge, obloge za zastitu od buke
cijevi, armaturaikrovnizljebovisa mineralno vezanim drvnim

izolacija za zice i kablove
gipsano-kartonske ploce ili ploce od gipsa
stvrdnute fugirne mase

tapete

pluta

Bitno je istaci da se nakon zavrietka deponovanja, deponija mora
dovesti u stanje zahtijevano | prethodno definisano sa investitorom | nadleznim

institucijoma.
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TEHNICKI USLOVI
ZA IZVODENJE SPOLJNIH INSTALACIJA VODOVODA | KANALIZACIJE

ZEMLJANI RADOVI

¢ Rucno otkopavanje zemlje v Sirokom otkopu
Opis rada

Rucno otkopavanje zemlje u Sirokom otkopu po normativima
podrazumeva rad lopatom, asovom, pijukom, cuskijom ili eksplozivom, u
zavisnosti od kategorije zemlje. Radnik je duzan da zemlju iskopa jednim od
nabrojenih sredstava (oruda) za rad i odbaci na stranu ili utovari u prevozno
sredstvo: tragac, kolica ili japaner.

Iskop izvrsiti po datim mjerama s tim da strane iskopa budu ravno
odsecene, a dno iskopa poravnato do trazene kote sa tacnos¢u + 5 cm.

Nacin obracuna

Nacin obracuna je po 1m3 otkopa na osnovu profila snimlienin prije i
posle otkopavanja. Normativi su dati kako za rad u prirodno viaznom zemljistu,
tako isto i u mokrom kao i u zemljistu sa zilama. U sluCaju prodora povrsinske
vode v iskop izvodacC je duzan o svom ftrosku odstraniti vodu raspolozivim
sredstvima. Kategoriju zamljista i iskopa odreduje nadzorni organ uvidajem na
terenu. Geodetske radove kojima se snima teren prije i posle iskopa obracunati
kroz jediniCnu cijenu iskopa.

¢ Rucno otkopavanje zemljista za kanalske rovove svih sirina
Opis rada

Kopanje izvriiti jednim od poftrebnih oruda za rad sa pravinim
odsecanjem bocnih strana i trazene kote dna sa tacnos¢u + 5 cm. Iskopanu
zemlju odbaciti od ivice iskopa na daljinu od 1 m. Na dubinama vedim od - m
kopanje izvrsiti postupnim putem prebacivanjem iskopanog materiala
lopatom iliru€no sa skele na skelu.

Nacin obracuna

Nacin obrac¢una je po 1 m3 otkopa racunajuci po lamelama od 0--, -4,
4-6 1 6-8 m dubine. Normativi su dati kako za rad u prirodno vlaznom zemljistu,
tako isto i u mokrom, kao i u zemljistu sa zilama. U slu€aju prodora povrsinske
vode v iskop izvodacC je duzan o svom frosku odstraniti vodu raspolozivim
sredstvima. Pod pojmom iskopa u mokrom podrazumeva se iskop u slucaju
prodora podzemne vode. Kategoriju zamljista i iskopa odreduje nadzorni organ
uvidajem na terenu. Normativom je obuhvacen i rad medu razupiracima kao i
premestanje radne skele (platforme) od dasaka, koja sluzi za prebacivanje
iskopanog materijala.
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¢ Nasipanje i nabijanje

Opis rada

Pod ovom pozicijom se podrazumeva razastiranje dovezenog materijala
lopatom i nabijanje do potrebne zbijenosti. Kod nasipanja radnik je duzan da
sa ve¢ dovezene gomile lopatom razastre i naspe materijal do udaljenosti od
3 m. Prevoz materijala nije obuhvacen.

Nacin pla¢anja

Placanje se obracunava po 1 m3 razastrtog materijala. Normativ je
podeljen u 5 kategorija i to:

1. Ru€no nabijanje zemlje u sloju od 10 cm nabijacem tezine 10 kg do
potrebne zbijenosti,

2. Ru¢no nabijanje zemlje u sloju od -0 cm nabijacem tezine 10 kg do
potrebne zbijenosti,

3. Ru¢no nabijanje zemlje u sloju od 30 cm nabijacem tezine 10 kg do
potrebne zbijenosti,

4. RuCno nasipanje i zatrpavanje bez nabijanja.

5. Masinsko nabijanje vibro ploc¢om,

¢ Planiranje

Opis rada

Planiranje podrazumeva planiranje terena sa tacénos¢u £ 3 cm sa
prosecnim otkopom od 0,05 m3/m-i odvozom suvisSnog materijala na daljinu od
50 m.

Nacin plac¢anja

Pla¢anje se obracunava po 1 m2-isplanirane povriine. Geodetskiradovi
pofrebni za planiranje nisu obracunati u normativu.

MONTERSKI RADOVI

¢ Polietilenske (P.E.) vodovodne cijevi

Opis rada

U poziciji montaza PEHD. vodovodnih cijevi podrazumeva se raznosenje
cijevi sa deponije udaliene do 50 m do mesta spustanja u rov, spustanje cijevi
U rov i montaza cijevi. Za sve profile se podrazumeva ruc€no raznosenje i
spustanje.
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PEHD cijevi se spajaju u cevovode sa rastavljivim i nerastavljivim
spojevima (JUS G.C6.685).
Medu rastavljive spojeve ubrajomo:

Spojeve sa spojnicama:

— PP-spojnice sa navrtkama za cijevi od P.E. male gustoce;
— ZupcCaste spojnice sa cijevnim navojem za cijevi od P.E. male i velike
gustoce;

Spojevi sa prirubnicama:

— Spoj sa slobodnom prirubnicom i zavarenim tulkom za cijevi od P.E.
velike

— Spoj sa slobodnom prirubnicom i zupcastom spojnicom za cijevi od P.E.
male ivelike gustoce.

Medu nerastavljive spojeve ubrajamo:

— Spojsa ceonim varom za cijevi od P.E. velike gustoce;

— Spoj sa naglavkom od P.E. male gustocCe privarenim na cijev pomocu
posebnog grejnog elementa;

— Spojsa naglavkom od P.E. velike gustoce privarenim pomocu otpornog
spiralnog grejaca.

Spajanje cijevi sa standardnim fazonskim komadima i sa posebnim
fazonskim komadima od livenog gvozda mogu se izvesti kao prirubnicki spojevi
ili sa spojnicama sa cijevnim navojem.

Posebno su interesantni manji profili P.E. cijevi koji uspjesno zamenjuju
Celicne pocinkovane cijevi za izradu potrosackih prikljucaka.

Polaganje:

* Kod montaze cjevovoda freba uzeti u obzir promene duzine koje su
posliedica razlke temperature. Duzinske promene P.E. cijevi su 16 puta vece
nego kod gvozdenih cevi;

« Sirina rova se odreduje prema promeru cevi prema obrascu 3= DN + -
h -0 cm, a minimalna Sirina rova je 0,60 m ukoliko se cijev polaze izvan objektaq,
ukoliko se cijev polaze unuter objekta sirina rova je 0,40 m;

* Dubina polaganja cjevovoda je ovisno o klimatskim uslovima. U nasim
krajevima dubina nebi trebala biti manja od 60 cm od fjemena cijevi do
povrsine terena;

* Cijev mora lezati u rovu po cijeloj duzini i to na materijalu kao $to je
pijesak, ilovaca i slicni materijali, bez primjesa krupnijeg kamenija;

* Kod zatrpavanja rova prvi sloj iznad cijevi od cca 30 cm mora biti od
istog materijala kao i posteljica. Materijal pre daljeg zatrpavanja treba nabiti
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rucnim nabijacem tezine 10 kg do potrebne zbijenosti do visine 0,5 m od cijevi,
a dalje vibro ploc¢om;

* Dalje zatrpavanje rova freba izvesti materijalom od iskopa u slojevima
od 30 cm.

Transport

P.E. cijevi se isporucuju, zavisno o profilu, u kolutovima od -00 i 100 m
duzine i u ravnim cijevima 6-1- m duzine. Mogu se prevoziti svim transportnim
sredstvima.

Nacin obracuna

U porziciji montaza P.E. vodovodnih cijevi podrazumeva se raznosenje
cijevi sa deponije udaljiene do 50 m, do mesta spustanja u rov, odmotavanje iz
koluta, spustanje cijevi urov i montaza cijevi. Podrazumeva se ruCno raznosenje
i spustanje. Pretpostavlja se spustanje u rov u suvom.

Pla¢anje se obracunava po 1 m’ cijevi. U sluCaju otezanih uslova (rad u
mokrom, rad izmedu razupiraca) rad se dodatno obracunava. U jediniCnu
cijenu rada se uzima angazirana radna snaga fe sav potreban materijal.

e Montaza propusnih ventila

Opis rada

Pod stavkom montaza propusnih ventila se podrazumeva prenos
materijala od mjesta skladistenja do mjesta ugradnje, namotavanje kucine i
montaza propusnog ventila.

Nacin obracuna

Montaza propusnih ventila na se obracunava po 1 kom. Pri tome se
podrazumeva rad do visine 3 m pomocu jednostavnih skela. Ukoliko se mora
izgraditi skela ili se rad vrsi na visini vecoj od 3 m na jediniCnu cijenu se dodaje
nadoknada za otezane uslove rada.

ZAVRSNI RADOVI
¢ Ispitivanje na pritisak cijevi
Opis rada
e |spitivanje na pritisak je vremenski ograniceno ispitivanje, sa pritiskom

koji je veciod nazivnog pritiska. Ispitivanja se dijele na: kratka ispitivanja (I, II, 1),
prethodno ispitivanje, glavno ispitivanje i skupno ispitivanje. Ako cevovod nije
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moguce ispitati odjednom, mora se ispitati po dionicama. U tom slu¢aju moraju
se spojna mesta izmedu deonica ispitati na nepropusnost skupnim
ispitivanjem;

 Ispitivanje se uglavnom vrsi na deonicama dugim do 500 m. Ako se
javljaju velike visinske razlike moraju se izabrati takve duzine deonica
cjevovoda da se pri ispitivanju u najvisoj tacki cevovoda ostvari bar radni
pritisak;

* Pre ispitivanja cjevovoda na pritisak cjevovod se mora usidriti na svim
mjestima lomova trase i racvanja cevovoda. Pri tome treba uzeti u obzr ispitni
pritisak i nosivost okolnog tla na pritisak i klizanje. Cjevovod se zatrpava ili u
slucaju unutrasnje instalacije ucévri¢uje u zid, s tim da se sva spojna mesta
ostavljaju vidljivim. Cjevovod se puni Cistom vodom i iz njega ispusta sav zrak.
Punjenje cjevovoda se vrsi sa najnize tacke. Pumpa za podizanje pritiska se
mora postaviti na takvo mesto koje je obezbedeno od nezgode. Za vreme
ispitivanja nisu dozvoljeni nikakvi radovi ni zadrzavanje u rovu da u slucaju
pucanja cijevi ne bi doslo do nesretnih slucajeva;

* Za ispitivanje se upotrebljavaju provereni manometri. Moraju imati
takvu podelu da se moze Citati promena pritiska od 0,1 bara. PreporucCuje se
dva mjerna istrumenta, od kojih je jedan kontrolni manometar. Manometar se
postavlja na najnizu tacku ispitne deonice cjevovoda. Uz pritisak se meri i
kolicina vode koja se dodaje zbog temperaturnog i elastiCnog Sirenja
cevovoda;

* Pri ispitivanju je pofrebna i prisutnost instalatera zbog eventualnih
popravaka na cjevovodu za kojim ¢e se pokazati potreba u vreme ispitivanja;

* Ako se na ispitnim deonicama cjevovoda pokazu mjesta koja
propustaju na spojevima (kapljice, mlazevi itd.) mora se ispitivanje prekinuti i
deonica isprazniti. Na propusnim mestima mora se potpuno odstraniti voda.
Ispitivanje se moze ponoviti posle popravka nedostatka;

* O ispitivanju na pritisak se vodi zapisnik koji se jedan primerak predaje
investitoru, a jedan primerak izvodac¢ zadrzava za sebe.

Kratko ispitivanje |

To ispitivanje se vrsi na kratkim cevovodima (npr. kucni prikljucci malih
profila duzine do 15 m). Ispitivanje se odnosi na pregled cjevovoda i spojeva
pod radnim pritiskom.

Kratko ispitivanje Il

Ispitivanje se izvodi na cjevovodima do priblizno 30 m duzine (npr. duzi
kucni prikljucci). Cjevovod se stavi pod pritisak 1,5 x radni pritisak. Posle 30 min
pocinje ispitivanje, bez bilo kakvog podizanja pritiska za to vreme ako je u tih
30 min opao. Posle pocetka ispitivanja pritisak u cjevovodu u toku svakih 5 min
ne sme da opadne za vise od 0O,- bara. Ispitivanje traje 60 min.
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Kratko ispitivanje IlI

Ispitivanje se vrsi na cjevovodima bez meduelemenata (prikljucaka,
fazona, armatura) duzine preko 30 m. Cjevovod se stavi pod pritisak 1,5 x radni
pritisak. Posle - sata pritisak koji je opao za to vreme treba podi¢i do 1,3 x radni
pritisak. Posle sledeca dva sata pocinje ispitivanje, bez ponovnog podizanja
pritiska. Posle pocCetka ispitivanja moze se raCunati sa opadanjem pritiska za 0,-
bara na sat. Ispitivanje traje 30 min za svakih zapocetih 100 m cevovoda, a
najmanje - sata.

Prethodno ispitivanje

Ispitivanje se izvodi na dionicama cjevovoda sa meduelementima
(prikljucci, fazoni, armature) duzine do 500 m. Iz cjevovoda mora biti ispusten
zrak. Zrak koji je ostao u cjevovodu odstrani se sa vodom u toku prethodnog
ispitivanja. Cjevovod se §iri zavisno od materijala od kojeg je izgraden, te
povecanje zapremine cjevovoda treba uzeti iz tablica proizvodaca cijevnog
materijala. Pritisak ispitivanja iznosi 1,3 x radni pritisak. Prethodno ispitivanje traje
najmanje 1- safi. U pravinim vremenskim razmacima (npr. svaka - sata)
cjevovod se dopuni vodom do pritiska ispitivanja (maksimalno povecanje
zapremine vidi u tabeli proizvodaca cijevnog materijala). Pri kraju prethodnog
ispitivanja moze, svaka - sata posle poslednjeg podizanja pritiska, opadanje
pritiska iznositi 0,1 do 1,- bara na sat i ako je cevovod nepropustljiv na svim
mestima ovisno o vrsti materijala i promeni temperature.

Glavno ispitivanje

Ako se u toku prethodnog ispitivanja na cievima, spojevima i
armaturama ne pokaze propustanje vode, i ako se zapremina cjevovoda u
toku prethodnog ispitivanja povecala kao $to je opisano moze se preci na
glavno ispitivanje, ne spustajuci pritisak. Pritisak ispitivanja je isti kao na kraju
prethodnog ispitivanja. PreporucCuje se da ispitivanje traje 30 min za svakin 100
m, a najmanje - sata. | za vreme glavnog ispitivanja mora se paziti na sirenje
cevovoda, koje jos nije potpuno zavrieno. Savetujemo da glavno ispitivanje
pocne tek - sata posle poslednjeg podizanja pritiska u prethodnom ispitivanju.
Ispitivanje je zavrseno ako se ne javi opadanije pritiska vece od 0,1 do 0,- bara
na sat i ako nema mesta koja propustaju vodu.

Skupno ispitivanje
Ispituju se spojna mesta izmedu ispitnih dionica. Moraju biti izvedena

kratka ispitivanja i glavno ispitivanje. Spojna mesta ne smeju biti pokrivena.
Pritisak ispitivanja je 1,3 x radni prifisak. Ispitivanje traje - sata.
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Nacin obracuna

Placanje se obracunava po m' odredenog profia cjevovoda. U
jedini¢nu cijenu ulazi pripremanje cilevne mreze za probu, postavljanje Cepova
kod unutrasnje instalacije, postavljanje ispithe pumpe na radno mesto,
punjenje cjevovoda vodom, obelezavanje mesta procurivanja, popravak
mesta procurivanja, vodenje zapisnika o ispitivanju mreze, praznjenje
cjevovoda posle ispitivanja.

e Ispiranje i dezinfekcija vodovodne instalacije, rezervoara i crpnih
bazena

Zagadenost dovoda moze da potice od zaprljanosti samih cijeviidelova
koji se ugraduju kao i prodiranja necistoca (peska, zemlje, blata, zagadene
vode izrova i dr.) pri izvodenju radova na polaganju cevovoda.

Iz tog razloga, da bi se postupak oko pranja i dezinfekcije dovoda sto
jednostavnije i efikasnije mogao da sprovede, potrebno je obratiti paznju da
se s jedne strane koriste sto Cistije cijevi, fazonski komadi i armatura, a s druge
strane da se pri polaganju cjevovoda preduzmu sve mere oko sprecavanja
prodiranja necistoce i drugih stranih tela u sam cjevovod.

U slucaju da se u rovu nalazi voda, istu freba bezuslovno ispumpati za
vreme polaganja cjevovoda.

Pri prekidu radova na polaganju obavezno treba drvenim cepom
zatvarati kraj cijevi. Ovim se istovremeno spreCava i ulazak raznih zivotinjica
(mis, pacov, lasica, jez, macka i dr.) u cjevovod.

Rezervoarske komore se isto tako Cesto zagaduju pri samojizgradniji. Tako
pored pijeska, maltera, otpadaka od oplate moze pri nailasku vode da prodre
kroz ostavlene otvore ugradenih cijevnih komada, ako nisu zatvoreni
cepovima, prljava voda sa zemljom i blatom.

Iztog razloga je potrebno po zavrsenojizgradnji rezervoarskin komora da
se iz istih iznese sav strani materijal i savesno ociste metlama.

Dezinfekcija unutrasnjin povrsina novih ili remontovanih cjevovoda je
znatno teza nego dezinfekcija zagadene vode, jer hlor mora da prodre kroz
organske materije, kojima je pokrivena unutrasnja povrsina zidova cijevi.

Za dobijanje dobrih rezultata potrebno je prethodno ocistiti i dobro isprati
cjevovode i komore crpnog bazena irezervoara.

Pranje

Pranju cjevovoda treba pristupiti po izvriSenom ispitivanju na probni
pritisak, a pranju rezervoarskin komora tek po tehnickom prijemu.

Za pranje je dozvolieno upofrebljavati samo ispravnu pijacu vodu.
Efikasno pranje je omoguceno samo u slucaju ako je obezbedena minimalna
brzina vode od 1,5 m/s.

Kako ce se vriiti pranje zavisi od broja ispusta. Kod cjevovoda koji imaju
pad, pranje izvrsiti odozgo na nize.
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Ne sme se priciniti nikakva steta sa ispustenom vodom tokom pranja. U
koliko o ovome nije dato reSenje u projektu nadzorni organ je obavezan da da
reSenje neposredno na terenu.

Pranje treba nastaviti sve dotle dok se ne dobije sasvim Cista voda na
ispustu.

Za vreme ovog pranja potfrebno je povremeno kontrolisati kvalitet vode
na ispustu, pa ¢im prestane da izlazi zamucena voda, odnosno kad se pojavi
potfpuno bistra voda, pranje je zavrseno. Ukoliko je ovo vreme pranja trajalo
krace od -0 min, pranje treba produfZiti do ovog vremena kako bi upotrebliena
kolicina vode za pranje dostigla priblizno trostruku zapreminu dionice koja se
pere, $to je u praksi uobicajeno.

Potrebne koli¢ine vode za pranje (min. norme) treba racunati:

— do DN 150 - 3 do 5 - struka zapremina dionice koja se pere,
— preko DN 150 - do 3 - struka zapremina dionice koja se pere.

Pranje rezervoara se vrii zajedno sa zadnjom dionicom cjevovoda koja
ide u rezervoar. Voda se potiskuje kroz zadnju deonicu u rezervoar, sa brzinom
oko 1,5 m/s u trajanju 30 min posle kog vremena se pranje prekida.

Ukoliko se primeti da je ova voda u komori jako zamucenaq, treba je
ostaviti preko noci da se istalozi. Zatim se na cjevovodu otvori zatvarac na
ispustu i pusti da voda suprotnim pravcem iz rezervoara ispere zadnju dionicu.
Ovo ispustanje traje do pojave bistre vode na ispustu. Naravno pod uslovom
da se voda u komori u toku noci izbistrila. Ukoliko na ispustu i dalje ide mutna
voda, prekida se ispustanje vode iz komora kad se nivo vode u komori spustina
oko 0,30 m od dna. Tada se zatvara zatvarac na izlazu iz rezervoara, otvara
zatvara€ na muljinom ispustu, spustaju radnici sa Cistim Cizmama u komore, koji
uz stalno razmucivanije, koristeci i metle, izbace sa dna komore svu vodu sa
muljiem.

Tada se zatvara zatvara¢ muljnog ispusta i ponavlja prethodno opisani
postupak.

Dezinfekcija

Da bi se i posle izvrisenog pranja sve eventualno zaostale organske
materije i svi organizmi razorili te da bi dovod i rezervoarske komore bili po
kvalitetu takvi da voda pri proticanju i akumuliranju u komorama zadrzi svoju
ispravnost i U bakteriolos(kom pogledu, bice neophodno da se izvri i
dezinfekcija ovih objekata.

Kako bi se ova dezinfekcija mogla da obavi u potpunosti potrebno je da
voda sa odredenom dozom hlora proboravi u cevovodu i rezervoarskim
komorama oko -4 sata.

Dezinfekciono sredstvo ¢e propisati sanitarna sluzba Vodovoda, a u
saglasnosti sa sanitarnom inspekcijom grada. Kontrolu pranja i dezinfekcije vrsiti
iskljuCivo pod rukovodstvom odgovornog, kvalifkovanog i ovlas¢enog
predstavnika sanitarne sluzbe preduzeca.
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Doza hlora za dezinfekciju freba da se kre¢e u granicama od 30--00 mg/I.
Smatra se da je dovoljno 30-50 mg/I.

U konkretnom slu€aju dozu propisuje ovias¢eni predstavnik sanitarne
inspekcije koji je u cjelini odgovoran za dezinfekciju i eventualne posledice.

Niza koncentracija preporucuje se kada hlor ostaje u kontaktu 1---4 sata.

Normalno vreme delovanja hlora traje 3-1- sati. Vece doze hlora
upotrebljavaju se kada je poznato da cjevovod sadrzi organske materije, koje
je nemoguce ukloniti pranjem ili kada je neophodno da se vreme dezinfekcije
skrati.

Minimalno vreme dezinfekcije treba da iznosi 30-60 min. Dodavanje hlora
se moze izvrsiti kroz pocCetni hidrant ili posebno ostavljeni prikljuCak. Ispustanje
vode vrsi se na nizvodni hidrant sve dok se jasno ne oseti hlor.

Delovi mreze koji se ne dezinfikuju moraju bifi sigurno iskljuceni od dela
mreze koja se dezinfikuje.

Odgovorni rukovodilac sanitarne sluzbe treba da obezbedi i zastitu
radnika koji rade na dezinfekciji, obzirom da je hlor opasan po zdravlje, ako se
pazljivo ne rukuje sa njim.

Odgovorni rukovodilac takode treba da obezbedi (putem javnog
obavestenja i sl.) da ne dode do toga da neko koristi vodu koja sluzi za
dezinfekciju.

O izvrsenom hlorisasnju mora se voditi zapisnik, koji overava lice pod
Cijom je kontrolom izvrSena dezinfekcija.

Prehlorisanom vodom napunice se cevovodiisve komore rezervoara do
visine od oko 0,40 m od dna. U zavisnosti od doze hlora ova voda c¢e ostati u
objektima 1- do -4 sata.

Po ukljuCivanju crpnih agregata i hipohlorinatora i njihovog rada u
vremenu od oko 1 sata isti se zaustavljaju. U svaku rezervoarsku komoru spuste
se po dva radnika sa maskama, gumenim Cizmama i gumenim rukavicama i
to svaki vezan, s tim sto treba po dva radnika da stoje napolju kod Sahta i drze
krajeve uzadiza koje su vezaniradnicii da prate kretanje radnika u rezervoaru.
U sluCaju da primete da radnici u komorama imaju problema odmah im
pomazu da izadu napolje.

U komorama radnici tfreba novim metlama sa prehlorisanom vodom §to
hitnije da isperu zidove, tavanicu i stepenice i hitho napuste komore.

Po izlasku radnika iz komora, komore se zatvaraju poklopcima i ostavlja
hlorna voda da stoji u njima 1---4 sata. Isto tako , toliko treba hlorna voda da
ostane i u cjevovodima.

Po isteku ovog vremena proverava se koncentracija hlora. Ukoliko se tom
priikom utvrdi da voda sadrzi oko 10 mg hlora na litar vode, to je indikacija da
je dezinfekcija uspesno obavljena. | u fom slucaju se sva prehlorisana voda iz
cjevovodairezervoarskin komoraispusta. Priispustanju prehlorisane vode treba
obratiti paznju da se ova ne ispusta preko useva jer Ce ih u tom sluCaju unistiti.

U sluCaju da se proverom koncentracije hlora ustanovi da hlora u vodi
ima oko 5 mg/! ilimanje, to je neophodno dezinfekciju ponoviti.

Ispiranje
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Ispiranje se vrsi istim postupkom kao i pranje cjevovoda, rezervoarskin i
usisnin komora. Ispiranje se vrsi pitkom vodom sa koncentracijom hlora od 0,5
mg/l. Ispiranje traje dok se na ispustu ne ustanovi koncentracija hlora u vodi od
1 mg/Il ilimanje.

Po zavrSetku ispiranja cjevovod i rezervoarske komore su spremne za
uklju€ivanje u redovan pogon.

¢ Geodetsko snimanje trase novoizvedene vodovodne mreze

Opis rada

Rad se sastoji u angazovanju geodetske ekipe koja izlazi na teren, meri
koordinate za sve prelomne tacke trase, ukrstanja se drugim objektima (druge
podzemne instalacije, trotoari, kolnici i sl.) i dubine cjevovoda, te iste podatke
obraduje u kancelariji i dostavlja pisani izvestaj i skice potrebne za dopunu
katastra podzemnih instalacija.

Nacin obracuna

Geodetsko snimanje trase novoizvedene vodovodne i kanalizacione
mreze se obracunava po m' snimljene trase.

Odgovorniinzenjer:
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Objekat: Lokacia: P 778/1 KO GUSINJE

Most preko rijeke Grnéar

‘GENERALNA URBANISTICKA RAZRADA GUSINJE
PUP-a OPSTINE PLAV, OPSTINA GUSINJE.

Glavni inZenjer

Perunika Kokic, dipl.inz.grad.

Vrsta tehnicke dokumentacije:
Glavni projekat rekonstrukcije
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‘Saradnici: Prilog: SITUACIJA HIDROTEHNICKIH Br. Priloga: Br. strane:
Papovi¢ mira, dipl.inZ.grad. ISTALACIJA 1
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Datum revizie | V.7




+922.71

(X
 —/¢

oS

REVIZIJA - ACO KD 200-75
1
+922.5 o lo o o
= = i ===
L 4 SIIVNI
10
Cl 0 mm,1=0.38

VC LUK @ 160 mm/45 °,

pVC @ 160 mm, 1d=6

odvodna cijev @160 se ugraduje
Stemanjem u postojecu konstrukciju
mosta i buSenjem ¢eonog zida

_ postoje¢i most

PROJEKTANT:

Podgorica, Cetinjski put 3, Lamela 5-1, tel/fax 020 633 333, e-mail: djinakokic(@ t-com.me

INVESTITOR:

OPSTINA GUSINJE

Objekat:
Most preko rijeke Grnéar

Lokacija: K.P. 778/1 KO GUSINJE
GENERALNA URBANISTICKA RAZRADA GUSINJE
PUP-a OPSTINE PLAV, OPSTINA GUSINJE

Glavni inZenjer:
Perunika Koki¢, dipl.inz.grad.

Vrsta tehnicke dokumentacije:
Glavni projekat rekonstrukcije

Odgovorni inzenjer: Dio tehnicke dokumentacije: Raz}?j'g‘%’:
Perunika Koki¢, dipl.inz.grad. Gradevinski projekat hidrotehnickih instalacija
Saradnici: Prilog: Br. Priloga: Br. strane:
Detalj odvoda od slivnika i revizije 2
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Ovde prikazan: levi kanal

Materijal kanala: Polimerbeton
Vezivni materijal: Poliesterska smola
Zaptivni materijal: EPDM

NAZIV:
ACO KerbDrain KD200 75 polimerbetonski kanal 1m

PROJEKTANT:
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INVESTITOR:
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Objekat:
Most preko rijeke Grn¢&ar

K.P. 778/1 KO GUSINJE
GENERALNA URBANISTICKA RAZRADA GUSINJE
PUP-a OPSTINE PLAV, OPSTINA GUSINJE

Lokacija:

Glavni inZenjer:
Perunika Koki¢, dipl.inz.grad.

Vrsta tehnicke dokumentacije :
Glavni projekat rekonstrukcije

Odgovorni inZenjer: Dio tehnigke dokumentacije : Razmjera:
Perunika Koki¢, dipl.inz.grad. Gradevinski projekat hidrotehnickih instalacija 1:25
Br. strane:

Saradnici:
papovi¢ Mira, dipl.inz.grad.

Prilog: ACO KerbDrain KD200 75 polimerbetonski| Br- Priloga:
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NAZIV:
ACO KerbDrain KD200 75 REVIZIJA polimerbetonski kanal 1m

PROJEKTANT:

Podgorica, Cetinjski put 3, Lamela 5-1, tellfax 020 633 333, e-mail: djinakokic@t-com.me

INVESTITOR:

OPSTINA GUSINJE

Objekat:
Most preko rijeke Grn¢&ar

K.P. 778/1 KO GUSINJE
GENERALNA URBANISTICKA RAZRADA GUSINJE
PUP-a OPSTINE PLAV, OPSTINA GUSINJE

Lokacija:

Glavni inZenjer:
Perunika Koki¢, dipl.inz.grad.

Vrsta tehnicke dokumentacije :
Glavni projekat rekonstrukcije

Odgovorni inZenjer: Dio tehnicke dokumentacije : Razmjera:
Perunika Koki¢, dipl.inz.grad. Gradevinski projekat hidrotehnickih instalacija 1:25

Saradnici: Priog: - ACO KerbDrain KD200 75 revizija im | Br. Priloga: | Br. strane:
papovi¢ Mira, dipl.inz.grad. DETALJ 5

Datum izrade i M.P.

Novembar 2021.

Datum revizije i M.P.




(ross section of driveway-

pavement fransition with ACO DRAIN KerbBrain Typ KD 200 - 75 GPA 55

ACO Brain Kerb Drain Bridge 200-75

8200

$355

Construction joint
- w = 10mm, d = 15mm

1=1000mm, w=280mm, h=175mm for
open pored asphalt GPA 55

asphalt

35 % L

eV

Scale 1:10

Bedding of kerb on minimum
Layer of 20mm polyester
modified cement concrete (PCC)

- filled with permanently
elastic sealing material

& threaded reds
2 12,1500 mm

Anchering
- Threaded bushing with welded foot sheet
Intermediate unit 7036.10.12 - Threaded rod M12, 1=500mm, in distance of 250mm
made of stainless steel 14401 0r 14571

Vi for folowing chamel system:

ACO DRAIN KerbBrain fype KD 200 - 75 GPA 55

; ; ®
hesrennt] vy Installation advice: ACO DRAIN® channels it ACO SEVERIN AHLMANN
Schutzvermerk nach Valid only in cenjunctian with the general installation advices and 24755 Rendsburg, P.0.Box 320
BIN 150 16016 beachten, mm pending an engineer-specific examination by the planner in acc. to the |  Bridge To D 4331 / 3340
Fox 0049 4331 / 354 130
Stand 01.2016 relevant technical rules and regulations. www aco-oniine.de:

PROJEKTANT:

Podgorica, Cetinjski put 3, Lamela 5-1, tellfax 020 633 333, e-mail: djinakokic@t-com.me

INVESTITOR:

OPSTINA GUSINJE

Objekat:
Most preko rijeke Grn¢&ar

K.P. 778/1 KO GUSINJE
GENERALNA URBANISTICKA RAZRADA GUSINJE
PUP-a OPSTINE PLAV, OPSTINA GUSINJE

Lokacija:

Glavni inZenjer:
Perunika Koki¢, dipl.inz.grad.

Vrsta tehnicke dokumentacije :
Glavni projekat rekonstrukcije

Odgovorni inZenjer: Dio tehnigke dokumentacije : Razmjera:
Perunika Koki¢, dipl.inz.grad. Gradevinski projekat hidrotehnickih instalacija 1:25
Br. strane:

Saradnici:
papovi¢ Mira, dipl.inz.grad.

Priog: ACO KerbDrain KD200 75 revizija 1m sa | Br. Priloga:
slivnikom - DETALJ 6

Datum izrade i M.P.

Novembar 2021.

Datum revizije i M.P.




