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TEHNICKI OPIS

Uz GLAVNI PROJEKAT Rekonstrukcija-dogradnja Sala za fizicko vaspitanje i
uredenje Skolskog dvorista JU OS "Lovéenski partizanski odred"
Dio UP 479, u zahvatu DUP-a "Bogdanov kraj(Zona C)", kat. parc. br. 3290/1,
3291/2,3287/1 i 3293/1, K.O. Cetinje I, Opstina Cetinje

Objekat:  Rekonstrukcija-dogradnja Sala za fizicko vaspitanje i uredenje Skolskog
dvorista JU OS "Lovéenski partizanski odred"
Investitor: Ministarstvo prosvjete nauke i inovacija i Prijestonica Cetinje

1. OPSTI PODACI O OBJEKTU

Glavni projekat Rekonstrukcija-dogradnja Sala za fizicko vaspitanje i uredenje
skolskog dvorista JU OS "Lovéenski partizanski odred" spratnosti Pr+1, Dio UP 479, u
zahvatu DUP-a "Bogdanov kraj(Zona C)", kat. parc. br. 3290/1, 3291/2,3287/1 i
3293/1, K.O. Cetinje I, Opstina Cetinje u potpunosti je uradeno u skladu sa
odgovarajucim propisima i normativima za projektovanje navedene vrste objekta,
urbanistickim parametrima za predmetnu lokaciju, urbanisticko-tehnickim uslovima,
raspisom konkursa i vaze¢im Pravilnikom o nacinu izrade i sadrzini tehnicke
dokumentacije za gradenje objekata, Pravilnikom o nacinu obracuna povrsine i
zapremine zgrade u skladu sa crnogorski standardom MEST EN 15221-6,
Pravilnikom o blizem sadrzaju i formi planskog dokumenta, kriterijuma namjene
povrsina, elementima urbanisticke regulacije i jedinstvenim grafickim simbolima,
Pravilnikom o tehnickim zahtjevima za zastitu garaza za putnice automobile od pozZara
i eksplozija i Pravilnikom o blizim uslovima i nacinu prilagodavanja objekta za pristup
i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.

2. LOKAClJA

Predmetna lokacija za izgradnju Rekonstrukcija-dogradnja Sala za fizicko
vaspitanje i uredenje skolskog dvorista JU OS "Lovéenski partizanski odred” nalazi se
na dijelu UP 479, u zahvatu DUP-a "Bogdanov kraj(Zona C)", kat. parc. br. 3290/1 ,
3291/2,3287/1 i 3293/1, K.O. Cetinje I, Opstina Cetinje. Povrsina na koju se racunaju
parametri iznosi 7657 m2.

Lokacija se polozajno nalazi na slobodnom prostoru pored Osnovne Skole Lovcenski
partizanski odred, koja sa sjeveroistocne strane preko pristupne saobracajnice ima izlaz
na ulicu Peka Pavlovica , a sa ostalih strana je oivicena parcelama u individualnom

Sala za fizicko vaspitanje JU OS ,,Lovéenski partizanski odred

Jun, 2025
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vlasnistvu i saobracajnicom na juznoj strani parcele.
Na grafickom prilogu “Gradevinska i regulaciona linija, odnos prema susjedima”
data je gradevinska linija GL planiranog objekta koje predstavijaju linije do koje se
moze graditi .

Objekat je lociran na  relativno ravnom terenu Kota prizemlja objekta
+0,00(656,56mnv)sto je odredeno na osnovu nivo prizemlja Osnovne Skole sa kojom je
Sala za fizicko vaspitanje povezana toplom vezom.

3. UREDENJE TERENA

Glavni saobracajni pristup lokaciji bice omogucen sa sjeverne strane, preko ulice Peka
Pavilovica, odakle se pristupa parking povrsinama, trotoarom ka glavnom ulazu u
objekat. Sa sjeverne strane nalazi se spoljni ulaz u salu ,preko tople veze sa skolom za
ucenike. PjeSacki prilaz omogucen je i preko platoa ispred Skole na sjevernoj strani.
Broj parking mjesta na parceli je 21 od cega je 5% odnosno 2 pristupacna parking
mjesta za osobe smanjene pokretljivosti. Parking se nalazi neposredno uz
saobracajnicu, a trotoarom je odvojen od objekta .

Na istocnoj strani parcele, u neposrednoj blizini nalaze se stambeni individualni
objekti , na jugu parcele je visoko rastinje koje odvaja objekat od saobracajnice i na taj
nacin pravi tampon zonu i smanjuje buku od drumskog saobracaja.Multifunkcionalni
plato ispred sale su u funkciji mjesta za odmor, igranje i ucenje u prirodi, dogadaja na
otvorenom ili privremenih izlozbenih postavki djecijih radova.

4. PEJZAZNO UREDENJE

Pejzazno uredenje projektovano je u skladu sa namjenom objekta, kao i sa organizacijom
i velicinom slobodnih povrsina. U cilju stvaranja funkcionalnog, estetski skladnog
ambijenta i potrebnih uslova za ugodan boravak korisnika, kompozicionim rjesenjem
akcenat je dat dekorativnoj i sanitarno-zastitnoj funkciji zelenila.Prilikom uredenja
vodilo se racuna da se obezbijede uslovi za igru djece i miran odmor korisnika u zelenilu.
Posebna paznja je poklonjena osuncanosti povrsina, odnosu svijetlosti i sijenke,
stvaranju adekvatne zasjene, slobodnom kretanju korisnika kao i preglednosti prostora.
Projektovano zelenilo zauzima povrsinu od 1.712,87 m2 koje se nalazi na:

- na slobodnom tlu (P=1.561,02 m2) i

- u Zardinjerama na slobodnom, poroznom tlu (151,85 m2).

Postojeca razvijena vegetacija sa juzne strane objekta (izmedu gradevinske i regulacione
linije) se zadrzava bez intervencija (462,13 m2).

Radi realizacije projektnog rjesenja, vrsi se uklanjanje 3 samonikla stabla u prednjem
dijelu dvorista kao i presadivanje postojecih mladih sadnica niskog drvece i zbunja
SimSira - bordura (Buxus sp.) na lokaciju koju odredi Investitor.

U kompozicionom smislu, projektovane zelene povrsine cine:

Sala za fizi¢ko vaspitanje JU OS ,,Lovéenski partizanski odred*
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- izolacioni zasad uz prilaznu saobracajnicu

- parterne zelene povrsine uz plato ispred Skole i sportske sale

- grupacija drveca i zbunja u prednjem dijelu dvorista

- konvencionalni travnjaci u prednjem i zadnjem dijelu dvorista.

Uz prilaznu saobracajnicu predviden je linearni zasad breza (Betula pendula - multi

stem) u kombinaciji sa srednje visokom zZivom ogradom (Prunus laurocerasus 'Otto

Luyken', Berberis thunbergii 'Atropurpurea’).

Na parternim povrSinama (Zardinjere sa klupama uz plato ispred skole i sale)

harmonicno se smjenjuju:

- koloritne talasaste grupacije zZbunja (Buxus microphylla 'Faulkner', Berberis
thunbergii 'Atropurpurea Nana') i ukrasnih trava (Miscanthus sinensis 'Adagio’)
dopunjene pojedinacnim stablima/manjim grupama drveca (Taxus baccata — conno,
Prunus sargentii 'Accolade’) i bordurama simsira (Buxus sempervirens).

Povrsina za igru u prednjem dijelu dvorista je projektovana u slobodnom pejzaznom stilu.

Okosnicu rjesenja c¢ini grupacija visokog listopadnog drveca (Liriodendron tulipifera,

Populus nigra 'ltalica’) protkana pojedinacnim smrce (Picea abies), grupom breza

(Betula pendula - multi stem) i cvijetno-dekorativnim zbunjem (Spirea x vanhouttei).

Sve novoprojektovane povrsine se zatravljuju. Projektovani su konvencionalni travnjaci,

otporni na gazenje (1.669,55 m2). Da bi se postigla harmonicna kompozicija, izbjegnuta

je upotreba velikog broja biljnih vrsta, razlicitih formi i kolorita. Izbor biljnih vrsta
uskladen je sa ekoloskim i ambijentalnim uslovima sredine, funkcionalnim potrebama

objekta kao i sa prostornim uslovima. Izborom vrsta je obezbijedena atraktivnost i

koloritnost zasad tokom cijele godine. U cilju brzog postizanja efekta "dovrsenosti", pune

dekorativnosti i funkcionalnosti zelenih povrSina, predvidena je sadnja odraslih,
formiranih kontejnerskih sadnica drveca, zZbunja, perena i puzavica.Na svim pozicijama
projektovanim za ozelenjavanje predvideno je humusiranje u sloju 20 cm.Vrsta, tehnicke
karakteristike i nacin rada hidrosistema za zalivanje obradeni su u posebnom projektu
(hidrotehnika).

S. MATERIJALIZACIJA

Pjesacke povrsine trotoari ispred objekta planirano je da budu uradeni od betona, dok
je plato ispred skole planirano da bude uraden od behaton ploca raznih dimenzija
debljine d=8cm, dok je parking povrsina projektovana u asfaltu kao i saobracajnica.
Trotoari ,kao i parkinzi su uradeni u padu prema saobracajnici,a saobracajnica prema
obliznjim zelenim povrsinama. Odvodnjavanje svih kolsko-pjesackih i pjesackih
povrsina rijeSeno je padovima, Sto je detaljnije obuhvaceno projektom atmosferske
kanalizacije kojije prilozen u sklopu projekta hidrotehnicke instalacije. Na saobracajnici
i parkingu saobracaj je regulisan vertikalnom i horizontalnom saobracajnom
signalizacijom koja je projektovana u skladu sa gradevinskim projektom saobracajnica
i standardima i propisima za tu oblast.

Pjesacki pristupi u objektu i van njega je projektovan tako da obezbijedi

Sala za fizi¢ko vaspitanje JU OS ,,Lovéenski partizanski odred*
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nesmetano kretanje pjesaka i lica sa posebnim potrebama.

Pristup dvoristu djeci je omogucen preko ulaza u Skolu i preko ulaza u salu.
Izlazom ka sjevero-zapadupristupa se velikom platou ispred skole gdje se mogu odvijati
i neke aktivnosti u okviru skolskog programa.lspred objekta sale je na zelenoj povrsini
koncipirano i manje igraliste. Djecja oprema za igralista , kao i svi detalji parternog
uredenja dati su u grafickim prilozima

Spoljasnje ograde

Ograda na prilaznoj strani parcele sa ulice Peka Pavioviéa se zadrzava, sastoji se
od betonske cokle i ograde sa horizontalnim i vertikalnim pregradama. Postojecu
ogradu ofarbati u antracit boji i time osvjeziti njen izgled. Ostatak parcele bice
ograden panelnom ogradom od grifovane mreze-pletiva h=150cm, isto u antracit
boji.Duzina ograde je 1370,0m.

Jun 2025. Dusan DzZudovi¢, dipl.ing.arh.

Sala za fizicko vaspitanje JU OS ,,Lovéenski partizanski odred
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1.2. Opsti uslovi za izvodenje gradevinskih radova



[ OPSTI USLOVI ZA IZVODENJE GRADEVINSKIH RADOVA

Cijena koju ponudi izvodac (i prihvati investitor) mora biti kalkulisana tacno prema uslovima i opisima iz
ovog elaborata, prema normama, standardima i tehnickim propisima. Nacin obralunavanja, opis
rada, pripadajuéi radovi koji su obavezni: pripremni, pomocni, prateci, usluznii zavrsni - obavezno ce
se odredivati prema sljedecim normama:

PROSJECNE NORME U GRAPEVINARSTVU izd. Gradevinska knjiga

ISKUSTVENE NORME U GRADEVINARSTVU

TEHNICKI USLOVI ZA IZVOPENJE ZAVRSNIH RADOVA U GRAPEVINARSTVU

Opsti uslovi za izvodenje gradevinskih radova i opsti uslovi uz pojedine radove iz ovog predmjera,
norme i tehnicki propisi obavezuju izvodaca kod svih pozicija predmetne grupe radova, bez obzira da li
je to u opisu posebno naglaseno. Bez posebnih napomena u tekstu pozicije, uvijek su uralunati u cijenu:

SVI REDOM NABROJANI (NAVEDENI) RADOVI, MATERIJAL I POSTUPCI
Nabavka i dostava na gradiliSte svog potrebnog materijala
Razmjeravanje, snimanje i prenosenje mjera za potrebe radova.
Sav potreban horizontalan i vertikalan transport do radnog mesta.

Svi pripremni, pomocni, prateci, usluzni i zavrsni radovi predvideni normama i opstim uslovima,
ukljuéujuéi i materijal.

Ciséenje radnog mjesta po zavrsenom ili prekinutom poslu i odnosenje Suta van gradilista, ako za datu
poziciju nije posebno predvideno (misli se na sut koji nastaje normalnim radom, ako su u pitanju
radovi na rusenju i demontazi, odvoz Suta.

Potpuna zastita od oStecenja svih zatecenih ili ranije vrsenih radova, instalacija.

Sva normativna povecanja radnog vremena proizasla iz oteZanih uslova rada.
Premjeravanja, snimanja i kalkulacije za potrebe obracuna koje investitor moze zahtijevati u bilo kojoj fazi
radova.

Njegovanje ugradenog i skladiStenog materijala u ekstremnim vremenskim uslovima.

Sav upotrebljeni materijal mora biti kvaliteta koji je predviden u opisu i u projektu, obavezno
potvrden atestima. Ateste obezbjeduje izvodal i sastavni su dio gradiliSne dokumentacije, koja ostaje kod
investitora.

Radovi moraju biti obavijeni tacno prema projektu i prema stavkama iz pripadajuéih normi. Ako izvodac
izvjesne radove obavi kvalitetom ili materijalom koji ne zadovoljava, duzan je na zahtjev investitora da
izvrsi popravke, o svom trosku, u naloZzenom roku. Ako su radovi izvedeni poboljSanim kvalitetom,
investitor nije obavezan da nadoknadi cijenu, ako ova nije regulisana ranije.

Investitor (nadzor) ima pravo da zahtjeva sve vrste provjera radova i materijala, ako se sumnja u
kvalitet, i to u bilo kojoj fazi radova. Za ovaj slu¢aj mora se oformiti komisija sa predstavnicima obije
strane, po potrebi pojacana neutralnim struc¢nim licima ili specijalizovanom organizacijom. Troskove
provjera snosi izvoda¢ ako se pokaZe da je sumnja opravdana, u protivnom troskove snosi investitor.

Eventualne naknadne i nepredvidene radove ili izmjene u radu i materijalu, izvodal mora najaviti prije
izvrsenja. U ovom slucaju izvodac je obavezan na dopunske ponude i ugovore, a na zahtjev investitora
mora oformiti i analize cijena i to prema gore pomenutim normama. Sve izmjene izvodac je obavezan da
podnese na odobrenje projektantu ili Investitoru (nadzor).

Radovi, koje izvodac¢ obavi mimo tehni¢ke dokumentacije, ne¢e mu biti obracunati i isplaceni, ako prethodno
nije dobijena pisana saglasnost Investitora i nadzornog organa za izvodenje tih radova.

Odvoz suta i ¢iséenje radnog mjesta izvodal je duzan da izvrsi odmah po izdatom nalogu od strane
investitora (nadzora). Ovakav nalog moZze uslijediti u bilo koje vreme u cilju spreCavanja gomilanja suta u
objektu, zapreCavanja gradilista ili zastite ranijih radova.

Sav demontirani materijal pripada investitoru, posebno je naglaseno pod kojim uslovima se placa njegov

transport sa gradilista.
Sav materijal, radove i cijelo gradilisSte, duzan je da cuva izvodac¢ o svom trosku, sve do predaje objekta.

Izvodac je duzan da se tokom rada pridrZzava svih opsStih, posebnih i internih propisa HTZ i PPZ.
Obracun radova se vrsi na osnovu izvedenih i primljenih radova.



PRIPREMNI RADOVI - OPSTI USLOVI

Prije poCetka izvodenja gradevinskih i gradevinsko zanatskih radova na objektu ili lokaciji se moraju obaviti
odredena rusenja i demontaze. Izvodac i ne smije otpoceti izvodenje drugih radova prije nego sto sva rusenja
i demontaze budu okoncani, izuzev kada projektant ili nadzorni organ nezahtijeva drugacije.

Elementi koji se uklanjaju sracunati do mjesta na kome se ne predvidaju zahvati. Zbog toga je potrebno
jedina¢nom cijenom obuhvatiti radove na eventualnim vecim rusenjima koji su u funkciji uspostavljanja veze
izmedu starih i novih elemenata ili su neophodni da bi odredeni radovi uopste mogli da se izvedu.

Na objektu ce biti formirane odvojene deponije za svakog izvodaca i one ¢e morati da se prazne u skladu sa
dinamickim planom formiranim od strane projektanta. Svi izvodaci su obavezni da potpiSu prihvatanje ove
obaveze. Odstupanje od dinamickog plana dozvoljeno je samo uz saglasnost ili na zahtjev projektanta odn.
nadzornog organa.

Izvodacd radova obavezan je da osigura (razupiranjem ili podupiranjem) probijanje zidova u Sirini ve¢oj od 90
cm i iskopavanje rovova dubljih od 2,0m

Izvodac radova obavezan je da ogradi gradiliSte i da pribavi ispravnu dokumentaciju potrebnu za otpocinjanje
radova.

ZEMLJANI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac je duzan da izvrsi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano opisima pojedinih
pozicija, opstim uslovima, normama GN.200 i tehni¢kim propisima tac¢no prema projektu.:

U cijenu odgovarajucih pozicija (ili rasporedeno) uracunati su i sleded¢i radovi, zajedno sa materijalom, bez

posebnih napomena u tekstu:

Cuvanje i odrzavanje geodetskih oznaka (stalnih i za objekat).

Obiljlezavanje potrebnih profila i nivoa za potrebe rada.

-Crpljenje atmosferske vode i povremenog dotoka, stalno i azurno, bez Stete po iskop.
-Razupiranje strana iskopa dubine preko 1,5m sa utroSskom rada i materijala prema normi GN.601.

Pomocne skele za prebacaj materijala.
-Obavezna geomehanicka kontrola iskopa prije fundiranja.
Eventualne prekope izvodac je duzan da ispravi o svom trosku, nabojem Sljunka ili Spar betonom, po

nalogu investitora.
Investitor (nadzor) ili geomehani¢ar mogu dati nalog da se poslednji sloj zemlje (oko 20cm) kopa neposredno

pred fundiranje, bez posebne nadoknade, ako se utvrdi da je ovaj postupak neophodan.

Sirine iskopa, kojih se izvoda¢ mora pridrzavati, racunate su sa minimumom potrebnim za nesmetane dalje
radove, ili razupiranje, na sljedec¢i nacin:

-Za elemente koji se liju bez oplate, tacno u Sirinu betona.

-Za elemente koji se liju u oplati, plus 0,5m na Sirinu betona.

-Za Siroki iskop, skidanje humusa i sl. plus 0,1m na dimenziju objekta

Izvodac je duzan da u jedininu cijenu uracuna i rizik od faktora koji se nisu mogli predvideti (podzemni

instalacioni vodovi, neocekivana tvrdoca tla podzemne vode i sl.)
Povecane Sirine proizasle su iz nacina rada, tehnologije izvodaca ili zakoSenja strana (da se izbjegne

razupiranje) nece se priznavati kod iskopa, kao ni kod nasipanja i odvoza iskopanog materijala.
Normativne Sirine i dubine, naznacene kod pojedinih pozicija nisu mjere iskopa; sluze samo za
klasifikaciju. Obracun se vrSi prema snimljenoj koli¢ini izvedenih radova, mjereno prije i posle iskopa.

NAPOMENA:

Prije pocetka radova na iskopu zemlje za temelje izvrsiti geodetsko snimanje i obiljezavanje
objekta. Pribaviti odgovarajuéu dokumentaciju o eventualnim podzemnim instalacijama.

Svi zemljani radovi se obracunavaju za objekat, tako da se u predmjeru terena nece uzimati u
obzir za ve¢ izvedeni iskop.

Na radovima je obavezan geomehanicki nadzor.

BETONSKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac je duzan da izvrsi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima
pojedinih pozicija, opstim uslovima, normama GN.400 i tehnickim propisima. Tacno prema projektu,
statickom proracunu i detaljima armature. Detalji armature su ujedno i planovi oplate sa kotiranim
dimenzijama. U cijenu odgovarajucih pozicija (ili rasporedeno) uracunati su i slededi radovi, zajedno sa

materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:

/Obiljelezavanje, snimanje i prenosenje mjera za potrebe radova.

/Ugradnja raznih potrebnih ankernih elemenata.

/Njega betona.

/Gradilisni transport.

Sa posebnim napomenama uz odgovarajucu poziciju cijena uvek obuhvata i sledece radove:



/Izradu, postavljanje, premijeStanje i demontazu oplate sa odgovarajuc¢im podupiranjem, sa utroskom rada i

materijala prema GN.601.
Izvodac¢ je duzan da vodi racuna o ugradivanju (i blagovremenoj nabavci) raznih vezanih i

ankerovanih elemenata u beton, bez obzira gdje su isti kalkulisani kao pripadajuéi materijal. Obaveza je
izvodaca da prije pocetka radova utvrdi sve podatke u ovom smislu.

Nije dozvoljeno betoniranje pod nepovoljnim uslovima. Upotreba aditiva proizasla iz uslova rada ili
tehnologije izvodaca nece se placdati, ako nije potrebno, na vrijeme, regulisano. Obradun se vrsi prema

snimljenoj koli¢ini izvedenih radova
Izvodac radova jedinacnom cijenom treba da predvidi i radove na ostvarenju veze, novih betonskih elemenata

sa postoje¢om strukturom objekta, odnosno dodatnim neophodnim rusenjima da bi betoniranje moglo

kvalitetno da se obavi.
Obaveza je izvodaca da prije ugradnje betona blagovremeno o tome obavijesti nadzorni organ, kako bi mogao

da se obavi pregled oplate i armature.

ARMIRACKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Armatura se ispravlja sijeCe i savija ruc¢no ili masinskim putem.Pod ru¢nom izradom se
podrazumijeva:ispravljanje ru¢nim granikom, sjeCenje pokretnim ili stabilnim makazama i drugim alatom i
savijanje na armirackom stolu ru¢nim alatm.Pod masinskom izradom podrazumijeva se :ispravljanje granikom
na elektri¢ni pogon, sjecenje masinom na elek.pogon, savijanje masinom za savijanje na elek.
pogon.Armatura spremna za postavljanje mora biti Cista bez rde i prljavstine i ovaj rad ukoliko se mora
obaviti ne placa se posebno.Obracun po 1kg ugradene armature racunate po teoretskim teZzinama i duzinama
armaturnog nacrta.

ZIDARSKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Zidarske radove izvesti u svemu prema projektu.Eventualne izmjene materijala ili nacin izvodenja tokom
gradnje moraju se izvrsiti iskljucivo pismenim dogovorom sa Projektantom i Nadzornim organom.Opeka za
zidanje mora biti kvalitetna,i odgovarati propisima JUS-a.Zidati treba u potpuno horizontalnim redovima sa
spojnicama debljine 1cm ispunjenim malterom. Malter mora odgovarati tacno razmjeri po koli¢inama
materijala oznacenim u pozicijama, a ¢vstoca i kvalitet mora odgovarati propisima JUS-a. Pijesak mora biti
Cist bez organskih primjesa. Kre¢ mora biti dobar i propisno odlezan, i kvalitet mora odgovarati JUS-u.Svjeze
zidove treba zastititi od uticaja visoke i niske temperature i atmosferskih nepogoda. Malterisanje zidova vrsiti
u pogodno vrijeme i kad su potpuno suvi.Prije poCetka malterisanja opeke na zidovima moraju biti Ciste a fuge
udubljene kako bi malter bolje vezao za zid. Posebnu paznju treba obradititi betonskim povrSinama-one se
prethodno moraju dobro ocistiti i naprskati cementnim mlijekom. Sve omalterisane povrSine moraju biti ravne
i glatke, bez udubljenja i ispupcenja, a ivice pravilne.

Svi malteri moraju biti spravljani kako to predvidaju date razmjere, dobro izmjesani do kompaktnosti i bez
primjesa koje ne pripadaju malterima.

Izvodad je duzan da izvrSi sve radove iz ove normne grupe kompletno, kako je precizirano: opisima
pojedinih pozicija, opstim uslovima, normama GN.301 i tehnickim propisima, tacno prema projektu, kao i
Opstim tehnickim uslovima koji su deo ovog projekta.

U cijenu odgovarajuéih pozicija (ili rasporedeno) uracunati su i slededi radovi, zajedno sa
materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:

Obiljezavanje, snimanje i prenosenje mjera za potrebe radova.

Gradilisni transport.

Izrada, postavljanje i premjestanje skela potrebnih za rad sa utroskom materijala prema GN.601.

Obracun se vrsi prema snimljenoj koli¢ini izvedenih radova.

IZOLATERSKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac je duzan da izvede sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima

pojedinih pozicija,opstim uslovima, normama TU.XV., JUS.U.M3 i tehni¢kim propisima. Tacno prema
rojektu.

EJ c%jenu odgovarajucih pozicija (ili raspordeno) uracunati su i sledeci radovi, zajedno sa materijalom, bez

posebnih napomena u tekstu:

Obiljezavanje, snimanje i prenosSenje mjera za potrebe radova.

Izrada, montaza, premjestanje i demontaza skele za potrebe radova prema GN.601.

Gradilisni transport.

Obracun se vrsi prema snimljenoj koli¢ini izvedenih radova



KROVOPOKRIVACKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Sve radove na krovnim povrSinama izvesti u svemu prema priloZenim detaljima u projektu sa kvalitetnim
materijalom.Pod ovim radovima obuhvacena je izrada zavrsnog dijela sloja prohodnih i neprohodnih krovova.

Cijenom je obuhvacena nabavk i ugradnja svih potrebnih materijala, pomoc¢nih elemenata i alata za izradu
ovih radova. Svi radovi koji prethode izradi krovnih radova moraju se izvesti odgovarajué¢im redosljedom na
nacin kako je to projektom predvideno.

Prije poCetka izvodenja krovnih radova mora se izvrsiti kontrola i provjera ispravnosti izvedenih radova koji bi
mogli uticati na stabilnost, kvalitet i trajnost ugradeng materijala i nalaze unijeti u gradevinski dnevnik

Svi materijali predvideni za obradu krovnih ravni moraju biti ispravni i po svom sastavu, fizicko-mehanickim
osobinama, obliku i boji odgovarati projektovanim uslovima.

Za sav materijal ugraden na krovnim povrSinama obavezno priloziti odgovarajuée ateste od proizvodaca.

Neophodno je da radove na krovnim povrSinama izvodi organizacija specijalizovana za ovu vrstu radova
Obréun za ove radove vrsi se po m?izvedenih radova pokrivanja.

LIMARSKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac je duzan da izvrsi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima
pojedinih pozicija, opstim uslovima, normama TU.XVII. JUS.C.B4.081 JUS.C.E4.02 i tehnic¢kim propisima.
Tacno prema projektu. U cijenu odgovarajucih pozicija (ili rasporedeno) uracunati su i slededéi radovi,
zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:

Obiljzavanje, snimanje i prenosenje mjera za potrebe radova.

Formiranje potrebnih prevoja i okapnica, svi vezni, spojni i pomo¢ni materijali.

Izrada, postavljanje, premjestanje i demontaza skele za potrebe radova prema GN.601.

Gradilisni transport.

Obracun se vrSi prema snimljenoj koli¢ini izvedenih radova.

Prije pocetka limarskih radova svi prethodni gradevinski radovi moraju biti zavrseni kako bi se limarski radovi
odvijali u normalnim uslovima. Gvozdeni djelovi koji dolaze u neposredan dodir sa povrsinom od pocin¢anog
lima moraju biti pocin¢ani odnosno izolovani olovnim limom. Ekseri i zakivci moraju biti od istog materijala kao
i lim. Sve podloge preko kojih se postavlja lim moraju biti ravne i pripremljene za rad, kod podloga od betona
i maltera moraju biti postavljene drvene paknice na odredenom rasponu kao i krovna lepenka sto se
obracunava posebno. Nitovanje i lemljenje vrsiti kod krovova kod kojih se zahtijeva potpuna
vodonepropustljivost. Sve opsivke Sire od 50cm moraju biti snadbjevene trapezastim drvenim paknicama na
razmaku od 50 cm. Sirine pokrivke do 50cm nitovati i letovati. Sve okapnice izraditi $irine 3cm odmaknute od
zida 4cm, ivice pritegnuti uza zid pocinkovanom zicom i ekserom na razmaku od 25cm. Kod Sirine preko 50cm
ucvrscéenje vrsiti na sredini zida. Kod prozorskih solbanaka lim poviti najmanje 4cm i prikovati ekserci¢ima na
razmaku do 5cm.

BRAVARSKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac je duzan da izvrSi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima
pojedinih pozicija, opstim uslovima, normama TU.XVI, TU.XX, TU.XVIII, TU.XI, pripadajuéim
standardima i tehnickim propisima. Tac¢no prema projektu i Semama bravarije.

U cijenu odgovarajucih pozicija (ili rasporedeno) uracunati su i sledeci radovi, bez posebnih napomena u
tekstu:

Obelezavanje, snimanje i prenoSenje mera za potrebe radova.
Montaza elemenata i ragastova prema normi GN.301 i GN.601.

Zastitu i farbanje prema normi TU.11.

Izradu i montazu zastora prema normi TU.18.

Pripremu, tehnolosku razradu i izradu detalja, za sistem bravarije dat smernicama u opisima.

Gradilisni transport.

Obracun se vrsi prema snimljenoj kolicini izvedenih radova.

Zastita i farbanje: Priprema podloge. BruSenje rde, miniziranje, brusenje, predkitovanje i kitovanje, brusenje,
bojenje masnom dva puta. Ton po izboru projektanta. Obracun po komadu. Blize odredbe podpozicijom.



KERAMICARSKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac je duzan da izvrSi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima
pojedinih pozicija, opstim uslovima, normama GN.501 TU.IX JUS.U.011. i tehnickim propisima. Tacno
prema projektu.

U cenu odgovarajuéih pozicija (ili rasporedeno) uracunati su i sledeéi radovi, zajedno sa materijalom,
bez posebnih napomena u tekstu:

Obelezavanje, snimanje i prenoSenje mera za potrebe radova.

Izrada uzoraka.

Dovodenje podloge u ispravno stanje.

Izrada, postavljanje i premestanje skela potrebnih za rad, prema GN.601.

Gradilisni transport.

Obracun se vrSi prema snimljenoj koli¢ini izvedenih radova.

Na uglovima ce biti izvrSeno gerovanje, a sve plocice slaga¢e se bez razmaka (fuge). U cenu
keramicarskih radova uracunati i ugradnju podne slivhe resetke u sredinu plocice kao i ugradnju
prekidaca i uticnica u sredinu zidne plocice. Takode uracunati i ugradnju PVC zavrsnih lajsni.

PODOPOLAGACKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac je duzan da izvrSi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima pojedinih
pozicija, opstim uslovima, normama GN.691 TU.XIII, TU.XIV JUS.U.F2.016, JUS.U.F2.017 i tehnickim
propisima. Tacno prema projektu.

U cenu odgovarajucih pozicija (ili rasporedeno) uracunati su i slede¢i radovi, zajedno sa materijalom, bez
posebnih napomena u tekstu:

Obelezavanje, snimanje i prenosenje mera za potrebe radova.

Izrada uzoraka.

Dovodenje podloge u ispravno stanje

Gradilisni transport.

Obracun se vrsi prema snimljenoj koli¢ini izvedenih radova.

MONTAZNI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac je duzan da izvrsi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima pojedinih
pozicija, opstim uslovima, normama i tehnickim propisima. Tacno prema projektu.

U cijenu odgovarajucih pozicija (ili rasporedeno) uracunati su i slededi radovi, zajedno sa materijalom, bez
posebnih napomena u tekstu:

Obiljezavanje, snimanje i prenosSenje mjera za potrebe radova.

Izrada uzoraka.

Izrada, postavljanje, premjestanje i demontaza skela za potrebe radova, prema GN.601.

Gradilisni transport.

Obracun se vrsi prema snimljenoj koli¢ini izvedenih radova.

MOLERSKI I FARBARSKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac je duzan da izvrsi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima
pojedinih pozicija, opstim uslovima, normama TU.X., TU.XI., JUS.U.F2.013 i tehnickim propisima. Tac¢no

prema projektu. y ]
U cenu odgovarajucih pozicija (ili rasporedeno) uracunati su i sledeci radovi, zajedno sa materijalom, bez

posebnih napomena u tekstu:

Obelezavanje, snimanje i prnosenje mera za potrebe radova.

Izrada uzoraka.

Dovodenje podloge u ispravno stanje.

Izrada, postavljanje, premestanje i demontaza skela za potrebe radova, prema GN.601.
Gradilisni transport.

Obracun se vrsi prema snimljenoj koli¢ini izvedenih radova.

FASADERSKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac je duzan da izvrsi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima
pojedinih pozicija, opstim uslovima, normama i tehni¢kim propisima. Ta¢no prema projektu. U
cenu odgovarajucih pozicija (ili rasporedeno) uracunati su i slededi radovi, zajedno sa materijalom, bez
posebnih napomena u tekstu:

Obelezavanje, snimanje i prnosSenje mera za potrebe radova.

Izrada uzoraka.

Dovodenje podloge u ispravno stanje.

Izrada, postavljanje, premestanje i demontaza skela za potrebe radova, prema GN.601.

Gradilisni transport.

Obracun se vrsi prema snimljenoj koli¢ini izvedenih radova.

Obaveza je izvodaca fasaderskih radova da striktno postuje dinamicki plan sacinjen od strane
projektanta - nadzornog organa i omoguci izvodacima drugih radova da se koriste fasadnom skelom 3
radna dana po zavrSetku fasaderskih radova.



DOVI - OPSTI USLOVI

Razni radovi obuhvataju one radove na objektu koji nisu svrstani ni u jednu od navedenih grupa radova a
moraju se izvesti pre tehnickog prijema objekta i primopredaje.



1.3. Upravljanje gradevinskim otpadom



UPUTSTVO
ZA BEZBJEDNO POSTUPANJE SA GRADEVINSKIM OTPADOM NA GRADILISTU

I UVODNE NAPOMENE
Polazedi od potrebe predostroznosti, odnosno preventivnog djelovanja i preduzimanja mjera
za sprecavanje negativnih uticaja na Zivotnu sredinu i zdravlje ljudi, prije i tokom izvodenja
radova, neophodno je preduzeti odgovaraju¢e mjere upravljanja gradevinskim otpadom na
gradilistu.
Jedan od osnovnih principa zastite Zivotne sredine je ,zagadivaC placa“. To znaci da
Investitor i izvodac radova, kao proizvodaci otpada na gradilistu, snose troskove upravljanja
otpadom, troskove preventivnog djelovanja i troskove sanacionih mjera zbog eventualnih
negativnih uticaja na Zivotnu sredinu i zdravlje ljudi, nastalih izgradnjom predmetnog
objekta. Shodno tome, investitor i izvodac radova su duzni da, prije pocetka radova, kao dio
pripremnih radova i mjera na uredenju gradiliSta preduzmu sve neophodne mjere za
bezbjedno postupanje sa gradevinskim otpadom na gradiliStu. Za objekte Cija zapremina,
zajedno sa iskopima, prelazi 2.000m3 radi se i poseban plan upravljanja gradevinskim
otpadom.
Prilikom planiranja i sprovodenja mjera za bezbjedno upravljanje otpadom investitor i
izvodac su duZzni da se pridrzavaju sljedecih propisa:
- Zakon o upravljanju otpadom (Sl.list CG br. 64/2011),
- Pravilnik o klasifikaciji i katalogu otpada (Sl.list CG br. 35/2012) i
- Pravilnik o postupanju sa gradevinskim otpadom, nacinu i postupku prerade
gradevinskog otpada, uslovima i nacinu odlaganja cement azbestnog gradevinskog
otpada (Sl.list CG br. 50/2012).

Il. KLASIFIKACIJAOTPADA

Prema Zakonu o upravljanju otpadom, gradevinskim otpadom se smatra otpad koji nastaje
prilikom izgradnje, odrZzavanja i rusenja gradevinskih objekata. U Katalogu otpada je svrstan
u grupu ,17“. Obuhvata, prije svega, neopasne materijale: beton, kamen, ciglu, keramiku,
drvo, gips, gvoide, celik, aluminijum, bakar, staklo, plastiku... Opasnim gradevinskim
otpadom se smatraju izolacioni i gradevinski materijali koji sadrze azbest, zatim
bituminozne mjesavine i drugi materijali koji sadrze katran od uglja, materijali od rusenja
koji sadrze Zivu ili polihlorovane bifenile (PCB) — kao $to su, na primjer, pojedini zaptivaci,
podovi na bazi smola, glazure ili kondezatori koji sadrze PCB. Opasnim otpadom se smatra i
neopasni otpad koji je tokom gradenja ili koriS¢enja objekta kontaminiran sa nekim od
opasnih otpada.

Il POSTUPANJE SA GRADEVINSKIM OTPADOM NA GRADILISTU
Upravljanje gradevinskim otpadom podrazumijeva preduzimanje svih neophodnih mjera
kojima se, prije svega, obezbjeduje bezbjedno postupanje sa gradevinskim otpadom i
prevencija negativnih uticaja na Zivotnu sredinu i zdravlje ljudi. Elaboratima o pripremnim
radovima i uredenju gradiliSta i planom upravljanja otpadom na gradiliStu, a u skladu sa
planiranom organizacijom gradilista i raspoloZivom tehnologijom gradenja, definise se:
- vodenje evidencije o vrstama i koli¢ini gradevinskog otpada,
- nacin izdvajanja, privremenog skladistenja i odvoZenja opasnog gradevinskog otpada na
gradilistu,



nacin odvajanja i odvojenog sakupljanja i privremenog skladiStenja gradevinskog otpada
na gradilistu,

nacin obrade gradevinskog otpada na gradilistu,

procjena zapremine zemljanog iskopa, nastalog zbog vrSenja radova, sa procjenom
njegovog koris¢enja i nacinu postupanja sa njim

sredstva i oprema na gradiliStu za bezbjedno postupanje sa gradevinskim otpadom i
druga pitanja od znacaja za bezbjedno postupanje sa gradevinskim otpadom na
gradilistu.

Investitor i izvodaC radova su duzni da se u cilju bezbjednog upravljanja gradevinskim
otpadom na gradilistu, u svemu, pridrzavaju propisanih normi:

Gradevinski otpad na gradilistu se skladisti odvojeno po vrstama gradevinskog otpada, a
u skladu sa Katalogom otpada, na nacin kojim se ne zagaduje Zivotna sredina;

Odlaganje gradevinskog otpada koji se privremeno ne skladisti na gradiliStu moze se
vrsiti u kontejnerima postavljenim na gradilistu ili uz gradiliSte. Kontejneri moraju biti
izradeni na nacin kojim se omogucéava odvozZenje otpada bez pretovara;

Zabranjeno je odlaganje gradevinskog otpada u vode, na zemljiste ili u zemljiste, osim u
slu¢aju kada je gradevinski otpad preraden i koristi se kao gradevinski materijal i
izuzimajudi lokacije za odlaganje gradevinskog otpada odobrene od nadleznih organa;
Zabranjeno je paljenje otpada na otvorenom prostoru;

Transport gradevinskog otpada, a posebno rasutog otpada, se vrsi u pokrivenim vozilima
za prevoz tereta, kako bi se sprijeCilo eventualno prosipanje otpada i emisija prasine i
sitnog gradevinskog materijala;

Kod vrsenja iskopa i odvoza materijala iz iskopa, a po potrebi i kod izvodenja drugih
radova na gradiliStu, izvodac je duzan obezbijediti pranje tockova vozila prije njihovog
izlaska sa gradilista na javnu saobracajnicu;

Gradevinski otpad se mozZe privremeno skladistiti na zemljiStu gradiliSta do zavrsetka
radova, ali ne duze od jedne godine;

Gradevinski otpad se moZe privremeno skladistiti i na drugom gradilistu investitora ili
drugom mjestu koje je uredeno za privremeno skladistenje gradevinskog otpada;

Prilikom privremenog skladistenje gradevinskog otpada na gradilistu ili njegovog
odlaganja u kontejnerima, neophodno je preduzeti mjere kojima se: sprjecava pristup
neovlas¢enim licima; sprjecava rasipanje i prosipanje otpada; sprje¢ava emisija prasine i
raznoSenje sitnog gradevinskog materijala vjetrom; sprjecavaju potencijalni uzroci
poZara i drugi eventualni rizici koji mogu izazvati zagadenje Zivotne sredine ili Stetene
posljedice po zdravlje ljudi;

Gradevinski otpad (otpadni beton, opeka, keramika i gradevinski materijal na bazi gipsa
ili mjesavina gradevinskog otpada sa zemljanim iskopom) mozZe se ponovo upotrijebiti za
izvodenje gradevinskih radova na gradiliStu na kojem je otpad nastao ukoliko
zapremihna otpada ne prelazi 50m3;

Gradevinski otpad koji ne sadrzi opasne supstance i koji se ne moze preraditi odlaze se
na deponiju za inertni otpad;

Opasni gradevinski materijali se, ukoliko je to tehnicki izvodljivo, posebno izdvajaju,
privriemeno skladiSte ili odlaZzu tako da se sprije¢i mijeSanje opasnih materijala sa
neopasnim gradevinskim otpadom;

Tokom sakupljanja, odlaganja, transporta i priviemenog skladiStenja opasan otpad se
posebno pakuje i oznacava u skladu sa propisima kojima se ureduje prevoz opasnih
materija;



Pored pobrojanih normi pomenutim elaboratima i planom upravljanja otpado utvrduju se i
druge mjere koje treba preduzeti u cilju bezbjednog postupanja sa gradevinskim otpadom
na gradilistu.
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KOORDINATE URBANISTICKE PARCELE 479
Br. X(m) Y(m) / \
4061 6575919,41 4694551,76
4087 6575926,55 4694634 50
4127 6575953,77 4694620,21
4159 6575971,68 4694630,40
4160 6575976,03 4694653,21
4161 6576038,85 4694638,09
4162 6576036,92 4694632,08
4163 6576042,66 4694630,34
4166 6576029,95 4694590,78
4167 6576006,36 4694573,18
4168 6575995,38 4694572,98
4169 6575961,92 4694572,36
4170 6575941,04 4694564,46
4171 6575937,52 4694561,43
KOORDINATE OBJEKTA FISKULTURNE SALE
Br. X(m) Y(m)
A1 6575959,31 4694615,19
A2 6575852,478 4694616,88
A3 6575929,97 4694618,97
< 1, | A4 6575929,94 4694618,67
g era0f A5 6575930,44 4694618,63
= 1 | A6 6575929,847 4694612,20
] A7 6575929,35 4694612,25
: A8 6575929,32 4694611,95
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A26 6575926,73 4694578,60
A27 6575926,23 4694578,64
A28 6575926,20 4694578,35
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A31 6575953,58 4694592,09
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S4 6575986,78 4694638,35
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8 S10 6575997,92 4694609,41
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S34 6575965,80 4694619,94
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%ﬁg.oe KOLSKI PRILAZ POPLOCANJE PLATOA ISPRED SKOLE
b ) PJESACKI PRILAZ DVORISTU SKOLE SLJUNAK KAO ZAVRSNA OBRADA NA KROVU
) ULAZ U SKOLU TRAPEZASTI LIM KROV
) ULAZ U SALU ZELENE POVRSINE
?%26‘%26 VISINSKE KOTE ASFALT
] GRADBEVINSKA LINIJA TROTOAR
' GRANICA PARCELE 1| RAMPA
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| R RADIJUS KRIVINE 1 Q Koordinate parcele
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PRESJECI 2-2 , 4-4

PO1

1./ Keramika na liepilu | d=1cm 1.|Glet + Disperzivni premaz | d=/cm 1.| Sliun&ani tampon d=20+cm
2.]Cementna kosulica | d=5cm 2.| Malter d=2cm 2.| Cepasta folija d=lcm
3.| PE folija d=/cm 3.| Pregradni zid (Ytong) d=10,20 cm| 3.|Termoizolacija d=5cm
4. Termoizolacija d=7cm 4.| Malter d=2cm 4.| Hidroizolacija d=lcm
5.| Podna plo&a d=12cm 5.| Keramika na liepilu d=lcm 5.| AB cokla d=20,30cm
6./ Tampon sloj d=126cm 6.| Sljunani tampon d=20+cm
7.| AB Temelina plo¢a | d=50cm 1.| Glet + Disperzivni premaz | d=/cm _
8- Libazni sloj + Hi+Libazni slo] d=5+1+5cm 2. Malter d=2cm
9. | Tampon/Tlo 3.| Pregradni zid (Ytong) d=10,20cm
1.| Ventilisana fasada-Lim d=0,6cm
PO1a 4.| Malter d=2cm 5
- T B . .|Poprecne Letve 3x4cm d=3
1.| Keramika na liepilu | d=1cm 5.| Glet + Disperzivni premaz | d=1cm 3 P cm
2.| Hidroizolacija d=/cm -| Parna brana d=/cm
3lc tna Kotuli d=5cm - — ~ 4.| Termoizolacija / d=8cm
emenina kosuljica = 1.| Keramika na liepilu d=lcm Podusne letve 5x8cm
4.| PE folija d=/cm 2.| 2x Vlagootporna gips tabla | d=2,5cm
5 - - - - 5.| AB zid d=30cm
-| Termoizolacija d=7cm 3.| Potkonstukcija sa ispunom| d=5 cm 5 =2
i . =2cm
é.|Podna ploca d=12cm od mineralne vune Malter
7' + . . . d=/Cm
7. Tampon sloj d=126cm Glet + Disperzivni premaz
8.| AB Temeljna plo¢a d=50cm 1.| Glet + Disperzivni premaz | d=/cm -.m
% Standard 1.| Dekorativni malter-bavalitl  d=0,5cm
9. Libazni sloj + Hi+Libazni sloj d=5+1+5cm 2. gipskartonska ploca d=2,5cm
o : 2.|2 sloja ljepila +mrezica d=/cm
10| Tampon/Tio 3| Polkonsiukcio sapunom 1 g oy 1ajep /
P02 3.| Termoizolacija d=5/10cm
1 . - — 4.| AB zid d=30cm
-| Elasti¢ni pod d=4cm 1.|Keramika na liepilu d=lcm s e
. =2cm
2./ Cementna kosuljica | d=4cm 2.| Malter d=2cm Maiter
6. i ivni d=/cm
3.| Termoizolacija d=5cm 3.| Pregradni zid (Ytong) d=10/20 cm Glet + Disperzivni premaz /
4.|Podna ploéa d=12cm 4.| Malter d=2cm
- 1. Ventilisana fasada-Keramika d=0,6cm
5./ Tampon sloj d=126cm 5.| Keramika na liepilu d=1cm )
; = .| Vazdusni sloj =
6.| AB Temelina plo¢a | d=50cm azausni sioj d=2cm
7. Libazni sloj + Hi+Libazni slo] d=5+1+5cm 3| Pama brana d=/cm
.Libazni sloj + Hi+Libazni sloj =
4. Termoizolacija/Potkonstrukciid  d=8cm
8. Tampon/Tlo -
PO3 1.| Potkonstrukcija d=5cm 5./ AB zid d=30cm
.|Gipskartonska standard ploc = 6. d=2cm
1. Keramika na liepilu pEp— 2.|Gipskartonska standard ploc¢a | d=1,25cm Malter
3. . . — . . A d=
2. Cementna kosuljica | d=4cm Glet +disperzija d=/cm 7.|Glet + Disperzivni premaz /cm
- = 1.| Potkonstrukcija d=5cm
4. =
Termoizolacija d=5cm Gipskarfonska viagoofporna _ E
5.| AB ploca d=16cm ‘| ploéa d=1.25cm 1.|Limeni sendvi¢ panel sa
- 3.| Glet +disperziia d= isounom od poliuretana d=10cm
6. Spusteni plafon d=40cm perz /em 40+40m
7.|Glet+Disperzivni premaz| d=/cm 2.|Krovna ¢eli¢na konstrukcija
/Vazduini prostor d=10cm
P03a
1./ Keramika na ligpilu | d=1cm RK1
2.| Hidroizolacija d=/cm 1.| AB ploca d=10cm
3.| Cementna koiuljica | d=4cm 2.|Stirodur d=5cm
4.| PE folija d=/cm 3.| Geotekstil 500gr/m2 d=0,5cm
5.| Termoizolacija d=5cm 4.| Hidroizolacijo-membrana | d=/cm
6./ AB ploca d=1écm 5.|Geotekstil 500gr/m?2 d=4cm
7. Spusteni plafon d=40cm 6.| Termoizolacija-stirodur d=10cm
8. Glet+Disperzivni premaz| d=/cm 7./ Parna brana d=0,5cm
8.|Cementna kosuljica- d=4-12cm
: slojza pad
9.] AB meduspratna plo¢a d=18cm
104 Spusteni plafon d=50cm
11/ Glet+disperzija d=/cm
RK2
1.| Zadtitini sloj -Sljunak d=é6cm
2.| Geotekstil 500gr/m?2 d=/cm
3.| Hidroizolacija-membrana | d=0,5cm
4.| Geotekstil 500gr/m?2 d=/cm
5.| Termoizolacija-stirodur d=10cm
6.|Parna brana d=0,5cm
7. Cgmenfno ko3uliica- d=écm
slojza pad
8.| AB meduspratna ploca d=20cm
9.| Spusteni plafon d=50cm
10/ Glet+disperzija d=/cm

100
220

D Oznake bravarie

~ +-0.00 relativna visinska kota
656,56 apsolutna visinska kota

ISPUNE | OBRADE

A Oznake ulaza u objekat
ULAZ

— — — Gradevinska linija

Granica parcele

Visoko rastinje

O Koordinate objekta
Al (dato u prilogu situacijal)

Armirani beton

Hidroizolacija

Behaton poplocanje

Blok 20,0 / 10,0 cm

Termoizolacija

Asfalt za ulicu i parking

HE Keramika

Sportski pod- elasticna obloga Trava

NAPOMENA: Sve dimenzije na osnovi su vezane za zidarske mjere. Fasadni slojevi i slojevi unutrasnjih obrada
opisani su u legendi.
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BETONSKA ZARDINJERA SA INTEGRISANOM KLUPOM

Opis:

Zardinjera u obliku trougla dimenzija 6,2x6,5x8,35m ,izradena od armiranog betona d =15cm , sa integrisanom klupom.
Mijesto sjedenja na klupi obloZeno drvenim letvama dimenzija 5x3cm u boji hrasta ,zasticeno poliuretanskim lakom otpornim na spoljasnje uslove.

Zavr3na obrada betonske Zardinjere je Stampani beton u bijeloj boji Ral 9010.
Ispod dijela za sjedenje ugraditi led traku.

NAPOMENA: Nacin otvaranja dat je u Semi. Sve mjere provijeriti na licu mjesta !!!
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BETONSKA ZARDINJERA SA INTEGRISANOM KLUPOM
Opis:
Zardinjera u obliku pravougaonika dimenzija 6,45x16,6m izradena od armiranog betona d =15¢m , sa integrisanom klupom.
Mijesto sjedenja na klupi obloZeno drvenim letvama dimenzija 5x3cm u boji hrasta ,zastiéeno poliuretanskim lakom otpornim na spoljasnje uslove.
Zavr3na obrada betonske Zardinjere je Stampani beton u bijeloj boji Ral 9010.
Ispod dijela za sjedenje ugraditi led traku.
NAPOMENA: Nadin otvaranja dat je u Semi. Sve mijere provjeriti na licu mjesta !!! Razmjera 1:50  List U.01.5




& Projektant: Investitor: MINISTARSTVO PROSVJETE ,NAUKA | INOVACIJA ; PRIJESTONICA CETINJE | OZNAKA
~ Obiekat: Rekonstrukcija-dogradnja sala za fizicko vaspitanje i uredenje Skolskog dvorista
URBIPRO d.0.0 jexat JU.OS "Lovcenski partizanski odred".
U R B I . P R O e UP 479, u zahvatu DUP-a "Bogdanov kraj (zona C)", kat. parc. br. 3290/1, 3291/2, 3287/1, 3293/1, K.O. Cetinje 04
DAV 30 OEIGMCENom COgovamciiy 1, Opétina Cetinje
SPOLJASNJA OGRADA PANELNA OGRADA OKO PARCELE ||
Prefabrikovani
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DETALJ UGRADNJE STUBA U TEMELJ SAMAC
60 x40 x 2mm
Unutradnja strana
——— otvor @ 8 mim
__Osovina ograde épm
Spoljna strana
stub 60y40x2 mm
Temelj samac
DUZINA OGRADE 1370.00 m
Opis:

Ograda oko parcele je ukupne duzine 1370,00m.

Nabavka, transport i montaza panelne 3d ograde visine 150cm. Stubovi na medusobnom rastojanju od 2.5m. ReSetke se montiraju

na konstrukciju stuba preko EK spojnica

Konstrukcija reSetkaste ograde sacinjena je od vertikalnih i horizontalnih zica debljine 4mm

NAPOMENA: Nacin otvaranja dat je u Semi. Sve mjere provjeriti na licu mjesta !!!

Razmjera 1:50
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& Projektant: Investitor: MINISTARSTVO PROSVJETE ,NAUKA | INOVACIJA ; PRIJESTONICA CETINJE | OZNAKA
~ Obiekat: Rekonstrukcija-dogradnja Sala za fizicko vaspitanje i uredenje $kolskog dvorista JU O
O URBIPRO d.0.0 ! " "Lovéenski partizanski odred", Cetinje
U R B I . P R e Lokacija: Dio UP 479, u zahvatu DUP-a "Bogdanov kraj(Zona C)", kat . parc. br. 3290/1, 3291/2,3287/1 |i A

3293/1, K.O. Cetinje I, Opéstina Cetinje

TIPSKI MOBILIJAR DJECJA OPREMA ZA IGRALISTE-PENJALICA ‘ ‘

!
Y4

1114 ) Y Y
& r
{f ) aﬁi @‘:
Penjalica FT2311 Broj komada: 1

Nabavka, transport i montaza Penjalice FT2311 ili sli¢no, dimenzija 1,9*1,4 metara ,visine 1,41m, a u svemu u skladu sa crteZzima u
prilogu (Maksimalna odstupanja u dimenzijama je 5%). Materijal od koga su izradena konstrukcija penjalice je galvanizirane Celi¢ne
cevi pre¢nika 116 mm,debljine zida 2.8 mm.Jedna strana za penjanje je odHDPE plastika debljine 2cm sa otvorima dok je druga
napravljena od kao i 6*8 Celitno armirani poliesterski konopac pre¢nika 16mm.Kapacitet penjalica je 4 korisnika ,a uzrast kome je

namenjena je 5-12 godina.Montaza na podlogu tiplovima za beton M14.Mora ispunjavati Zahteve o bezbednosti degijih igralita i
standard SRPS EN 1176-1 , SRPS EN 1176-4,SRPS EN 1176-7. Obradun po komadu sa potrebnim materijalom.

NAPOMENA: Nacin otvaranja dat je u Semi. Sve mjere provjeriti na licu mjesta !!! Razmjera 1:50  List U.01.7
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Projektant:

|U RBI,PRbl URBIPRO d.0.0.

Investitor: MINISTARSTVO PROSVJETE ,NAUKA | INOVACIJA ; PRIJESTONICA CETINJE | [ OZNAKA™ |

Objeka

t: Rekonstrukcija-dogradnja Sala za fizicko vaspitanje i uredenje $kolskog dvorista JU O
" "Lovéenski partizanski odred", Cetinje
Lokacija: Dio UP 479, v zahvatu DUP-a "Bogdanov kraj(Zona C)", kat . parc. br. 3290/1, 3291/2,3287/1i B

3293/1, K.O. Cetinje |, Opstina Cetinje

Podgoca

TIPSKI MOBILIJAR

DJECJA OPREMA ZA IGRALISTE-TOBOGAN| ||

g

rEag

Tobogan FT2335

Broj komada: 1

Nabavka, transport i montaza Tobogana sa merdevinama ili sliéno, dimenzija 3,8*0,8 metara ,visine 1,8 m, a u svemu u skladu sa
crteZima u prilogu (Maksimalna odstupanja u dimenzijama je 5%). Materijal od koga su izradeni merdevine za penjanje su cevi
preCnika 33 | 27mm ,platforma dimenzija 50x60cm koje nosi dve cevi preCnika 76mm .Tobogan je od LLDPE plastike.Kapacitet je
jedan Korisnik ,a uzrast kome je namenjena je 3-12 godina.MontaZa na podlogu tiplovima za beton M14.Mora ispunjavati Zahteve
0 bezbednosti dedijih igralista i standard SRPS EN 1176-1 , SRPS EN 1176-3,SRPS EN 1176-7. Obraun po komadu sa

potrebnim materijalom.

NAPOMENA: Nacin otvaranja dat je u Semi. Sve mjere provijeriti na licu mjesta !!!

Razmjera 1:50 List U.01.8




. Projektant Investitor: MINISTARSTVO PROSVJETE NAUKA | INOVACIJA ; PRJESTONICA CETINJE | [ OZNAKA™ |
~ Objekat' Rekonstrukcija-dogradnja Sala za fizicko vaspitanje i uredenje $kolskog dvorista JU O
O URBIPRO d.0.0 . "quéenskl partizanski odred", Cetinje § X
U R B I . P R o Lokacija: Dio UP 479, v zahvatu DUP-a "Bogdanov kraj(Zona C)", kat . parc. br. 3290/1, 3291/2,3287/1i C

3293/1, K.O. Cetinje |, Opstina Cetinje

Cruihen

Pocigoe

TIPSKI MOBILIJAR DJECJA OPREMA ZA IGRALISTE-KLACKALICANA OPRUZI | [ |

Klackalica na opruzi TS 1905 Broj komada: 1

Nabavka, transport i montaZa decije Klackalice na opruzi TS 1905 dimenzija 2,2*0,3m visine 1,3 m, a u svemu u skladu sa
crteZima(Maksimalna odstupanja u dimenzijama je 5%) Figura u obliku Zirafe | sediSta uradena od HDPE (linearni polietilen niske
gustine) debljine 2 cm i gumiranim ruckama.SediSta su precnika 30 cm ergonomski prilagodeno decijem uzrastu.Materijal izrade
nosece grede je metalne kvadratna cev 180x180mm. Klackalica se oslanja na oprugu pre¢nika 20mm visine 450mm. Posedovanje
odgovarajuceg sertifikata o bezbednosti. MontaZza na podlogu tiplovima za beton M14.Mora ispunjavati standard SRPS EN
1176-1 ,SRPS EN 1176-6,SRPS EN 1176-7.0braCun po komadu sa potrebnim materijalom.

NAPOMENA: Nacin otvaranja dat je u Semi. Sve mjere provjeriti na licu mjesta !!! Razmijera 1:50  List U.01.9
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Objekat.Rekonslrukcija-dogradnja Sala za fizi€ko vaspitanje i uredenje skolskog dvorista JU O3

"Lovéenski partizanski odred”, Cetinje
Lokacija: Dio UP 479, v zahvatu DUP-a "Bogdanov kraj(Zona C)", kat . parc. br. 3290/1, 3291/2,3287/1 i D

3293/1, K.O. Cetinje I, Opstina Cetinje

POCKORC

TIPSKI MOBILIJAR

DJECJA OPREMA ZA IGRALISTE-NJIHALICATRAKTOR ||

Njihalica Traktor ZP2024

Broj komada: 1

Nabavka, transport i montaZza decije Njihalice Traktor ZP2024 dimenzija 50cm*84cm,visine 91cm, a u svemu u skladu sa crtezima.
Stranice su od HDPE debljine 2cm u obliku Traktora sa neophodnom zastitom i gumiranim ru¢kama.Sediste,takode od HDPE
debljine 2 cm pricvréeno na oprugu precnika 20mm visine 450mm.Montaza na podlogu tiplovima za beton M14.Mora ispunjavati
standard SRPS EN 1176-1 ,SRPS EN 1176-6 i SRPS EN 1176-7

NAPOMENA: Nacin otvaranja dat je u Semi. Sve mjere provjeriti na licu mjesta !!! Razmjera 1:50

List U.01.10
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Projektant:
URBIPRO d.o.0.

Investitor: MINISTARSTVO PROSVJETE ,NAUKA | INOVACIJA ; PRIJESTONICA CETINJE

| OZNAKA

Ob-ekat.Rekonslrukcijo-dogradnjo Sala za fizicko vaspitanje i uredenje kolskog dvorista JU O
! ""Lovéenski partizanski odred”, Cetinje

Lokacija' Dio UP 479, u zahvatu DUP-a "Bogdanov kraj(Zona C)", kat . parc. br. 3290/1, 3291/2,3287/1 i
"3293/1, K.O. Cetinje |, Opdtina Cetinje
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TIPSKI MOBILIJAR

DJECJA OPREMA ZA IGRALISTE-LJULJASKA SA DVA SJEDISTA \ \
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Ljuljaska sa 2 sjedista SW1802

Broj komada: 4

Nabavka, transport i montaZa sprave Ljuljadka sa dva sedita dimenzija 3m*2,7m a u svemu u skladu sa crteZima(Maksimalna
odstupanja u dimenzijama je 5%).Jedno sediSte je obi¢no bez naslona,dok je drugo sa naslonom i sa prednjom zaStitom od
ispadanja.Cevi koje se koriste za konstrukciju i gredu ljuljaske su minimum precnika 114mm debljine zida 2.8 mm. Posedovanje
odgovarajuceg sertifikata o bezbednosti.Montaza na podlogu tiplovima za beton M14.Mora ispunjavati standard SRPS EN
1176-1 ,SRPS EN 1176-2 i SRPS EN 1176-7. Obracun po komadu sa potrebnim materijalom.

NAPOMENA: Nacin otvaranja dat je u Semi. Sve mjere provjeriti na licu mjesta !!!

Razmjera 1:50
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Projektant: Investitor: MINISTARSTVO PROSVJETE ,NAUKA | INOVACIJA ; PRIJESTONICA CETINJE -
~ L] . .Rekonstrukcija-dogradnja Sala za fizicko vaspitanje i uredenje Skolskog dvorista JU OS
ObJekat'"l.ovéenskl partizanski odred", Cetinje
U R B I - P R O URBIPRO d.0.0. Lokaciia: Dio UP 479, v zahvatu DUP-a "Bogdanov kraj(Zona L . .br. B ¥ F
D rreenr—r J *3293/1, K.O. Cetinje I, Opstina Cetinje
TIPSKI MOBILIJAR KANTAZASMECE  |[ |
Kanta za sme¢e KORALI tip KOAB016 Broj komada: 4

Kanta za sme¢e KORALI tip KOAB016 se sastoji od betonskog tijela korpe, marke betona MB30, sa celicnom armaturnom

mrezom, uloSka korpe (posuda za smece), ukrasnih traka od nerdajuceg Celika - prohroma (2 kom.) i ploCice sa simbolom
proizvodaca.
Kanta za smete KORALI tip KOABO16 je izradena od bijelog cementa i agregata mljevenog kamena u boji (prani teraco
kamen/kulir kamen/ bijele boje sa primjesama crnog i crvenog kamena, zrno granulacije 0-2) uz dodatak aditiva za kvalitet smjese
prevashodno kao zastita od soli i mraza i Eeliéne armaturne mreZe debljine po proradunu da zadovolji stabilnost i Evrstocu kante za
smece.

Kanta za smece je valjkastog oblika precnika @50cm+5%, visine kante 65cm+5% i debljine zida cca 4-5¢cm . Armatura je
postavljena po proradunu i crtezu, u kalupu sa definisanim mestima za simbol proizvodaca i 2 paralelno postavljena Zljeba za
ukrasne trake (prstenovi) od nerdajuceg Celika - prohroma, Sirine 30mm. Zavrdna obrada po izlivanju iz kalupa je ispiranje do
postizanja kulir povrsine.

Donja strana tijela kante za smece je otvorena da se atmosferske vode ne bi zadrzavale. Ivice su spojene armaturnom mrezom
zbog stabilnosti tijela kante i eventualnog ankerisanja za podlogu ukoliko Narucilac odluci da je to potrebno. Lako se prazni, pere i
odrzava.

Kanta za smece KORALI tip KOAB016 opremljena je uloSkom (posudom za smeée) od pocinkovanog lima debljine 0,55 mm, koji je
konusnog oblika sa ruCicama za vadenje radi praznjenja sadrzaja i pepeljarom. UloZak je na dnu perforiran radi prolaska
atmosferskih padavina.

Nakon zavrSene izrade na predvideno mjesto se ubacuju i spajaju simbol proizvodaca i ukrasne trake.

NAPOMENA: Nacin otvaranja dat je u Semi. Sve mjere provjeriti na licu mjesta !!! Razmijera 1:50 List U.01.12




Projektant: Investitor: MINISTARSTVO PROSVJETE ,NAUKA | INOVACIJA ; PRIJESTONICA CETINJE | OZNAKA
~ ~ Objekat'I:{lekcalnstrli(lfcijc.:'-.dogrz‘dnéo S;'Ia ::a :‘!zif:ko vaspitanje i uredenje Skolskog dvorista JU OS
U R B I . P R O URBIPRO d.0.0. Lokacii .Dolz‘iﬁ’ns; ’plc:zga\r); tll%Ur:-a ’Bo: I(rzuneov raj(Zona G
VANV 50 OQrOMConom COpovomaicy okaclja: 3293/1, K.O. Cetinje I, Opstina Cetinje

TIPSKI MOBILIJAR

ZASTITNA BARIJERA NA TROTOARU ||

kutijasti profili
30x30mm

podloska

40

47
50

Zastitna barijera na trotoaru

Zaétitna barijera na trotoaru

Uradena od Celicnih kutijastih profila 30x30cm , h=50cm. Fiksirana preko anker ploce za podlogu. Sluzi za zastitu pjeSaka na platou
od drumskog saobracaja.Celicne profile antikorozivno zastititi

NAPOMENA: Nacin otvaranja dat je u Semi. Sve mjere provjeriti na licu mjesta !!!

Broj komada: 5()
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Projektant: Investitor; MINISTARSTVO PROSVJETE ,NAUKA | INOVACIJA ; PRIJESTONICA CETINJE -

Rekonstrukcija-dogradnja Sala za fizicko vaspitanje i uredenje skolskog dvorista JU OS

URBIPRO d Objekat:"l.ovéenskl partizanski odred", Cetinje
U R BI P R O .0.0. Lokaciia: Dio UP 479, v zahvatu DUP-a "Bogdanov kraj(Zona L . .br. B ¥ H
- o J *3293/1, K.O. Cetinje I, Opstina Cetinje

TIPSKI MOBILIJAR PARKINGZABICIKLA  |[ |

Parking za bicikla Broj komada: 2

Napravlien od lu€no savijenih tankozidnih cijevi i zasticen kvalitetnom epoksi plastifikacijom u boji po Zelji .
Dvostrani stalak sa kapacitetom od 10 mesta. Kod dvostranog stalka bicikli se naizmjencno parkiraju sa jedne i sa druge strane.
Pri¢vrcivanje stalka za podlogu preko anker $rafova

Dimenzije 120 x 60 cm.

NAPOMENA: Nacin otvaranja dat je u Semi. Sve mjere provjeriti na licu mjesta !!! Razmijera 1:50 List U.01.14
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