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1.1. Tehnički opis 
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             TEHNIČKI OPIS 

Uz GLAVNI PROJEKAT Rekonstrukcija-dogradnja Sala za fizičko vaspitanje i 
uređenje školskog dvorišta JU OŠ "Lovćenski partizanski odred" ,  

Dio UP 479, u zahvatu DUP-a "Bogdanov kraj(Zona C)", kat. parc.  br. 3290/1 , 
3291/2,3287/1 i 3293/1, K.O. Cetinje I, Opština Cetinje 

Objekat:  Rekonstrukcija-dogradnja Sala za fizičko vaspitanje i uređenje školskog 
dvorišta JU OŠ "Lovćenski partizanski odred" 
Investitor: Ministarstvo prosvjete nauke i inovacija i Prijestonica Cetinje 

1. OPŠTI PODACI O OBJEKTU

Glavni projekat Rekonstrukcija-dogradnja Sala za fizičko vaspitanje i uređenje 
školskog dvorišta JU OŠ "Lovćenski partizanski odred" spratnosti Pr+I, Dio UP 479, u 
zahvatu DUP-a "Bogdanov kraj(Zona C)", kat. parc.  br. 3290/1 , 3291/2,3287/1 i 
3293/1, K.O. Cetinje I, Opština Cetinje u potpunosti je urađeno u skladu sa 
odgovarajućim propisima i normativima za projektovanje navedene vrste objekta, 
urbanističkim parametrima za predmetnu lokaciju, urbanističko-tehničkim uslovima, 
raspisom konkursa i važećim Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke 
dokumentacije za građenje objekata, Pravilnikom o načinu obračuna površine i 
zapremine zgrade u skladu sa crnogorski standardom MEST EN 15221-6, 
Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijuma namjene 
površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima, 
Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za zaštitu garaža za putniče automobile od požara 
i eksplozija i Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekta za pristup 
i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom. 

2. LOKACIJA

Predmetna lokacija za izgradnju Rekonstrukcija-dogradnja Sala za fizičko 
vaspitanje i uređenje školskog dvorišta JU OŠ "Lovćenski partizanski odred" nalazi se 
na dijelu UP 479, u zahvatu DUP-a "Bogdanov kraj(Zona C)", kat. parc.  br. 3290/1 , 
3291/2,3287/1 i 3293/1, K.O. Cetinje I, Opština Cetinje. Površina na koju se računaju 
parametri iznosi 7657 m2. 

Lokacija se položajno nalazi na slobodnom prostoru pored Osnovne škole Lovćenski 
partizanski odred, koja sa sjeveroistočne strane preko pristupne saobraćajnice ima izlaz 
na ulicu Peka Pavlovića , a sa ostalih strana je oivičena parcelama u individualnom 
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vlasništvu i saobraćajnicom na južnoj strani parcele. 
Na grafičkom prilogu “Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjedima” 
data je građevinska linija GL planiranog objekta koje predstavljaju linije do koje se 
može graditi . 
    Objekat je lociran na  relativno ravnom terenu Kota prizemlja objekta 
+0,00(656,56mnv)što je određeno na osnovu nivo prizemlja Osnovne škole sa kojom je
Sala za fizičko vaspitanje povezana toplom vezom.

3. UREĐENJE TERENA

Glavni saobraćajni pristup lokaciji biće omogućen sa sjeverne strane, preko ulice Peka 
Pavlovića, odakle se pristupa parking površinama, trotoarom ka glavnom ulazu u 
objekat. Sa sjeverne strane nalazi se spoljni ulaz u salu ,preko tople veze sa školom za 
učenike. Pješački prilaz omogućen je i preko platoa ispred škole na sjevernoj  strani. 
Broj parking  mjesta na parceli je 21 od čega je 5% odnosno 2 pristupačna parking 
mjesta za osobe smanjene pokretljivosti. Parking se nalazi neposredno uz 
saobraćajnicu, a trotoarom je odvojen od objekta . 
       Na istočnoj strani parcele, u neposrednoj blizini nalaze se stambeni individualni 
objekti , na jugu parcele je visoko rastinje koje odvaja objekat od saobraćajnice i na taj 
način pravi tampon zonu i smanjuje buku od drumskog saobraćaja.Multifunkcionalni 
plato ispred sale su u funkciji mjesta za odmor, igranje i učenje u prirodi, događaja na 
otvorenom ili privremenih izložbenih postavki dječijih radova.  

4. PEJZAŽNO UREĐENJE
Pejzažno uređenje projektovano je u skladu sa namjenom objekta, kao i sa organizacijom
i veličinom slobodnih površina. U cilju stvaranja funkcionalnog, estetski skladnog
ambijenta i potrebnih uslova za ugodan boravak korisnika, kompozicionim rješenjem
akcenat je dat dekorativnoj i sanitarno-zaštitnoj funkciji zelenila.Prilikom uređenja
vodilo se računa da se obezbijede uslovi za igru djece i miran odmor korisnika u zelenilu.
Posebna pažnja je poklonjena osunčanosti površina, odnosu svijetlosti i sijenke,
stvaranju adekvatne zasjene,  slobodnom kretanju korisnika kao i preglednosti prostora.
Projektovano zelenilo zauzima površinu od 1.712,87 m2 koje se  nalazi na:
- na slobodnom tlu (P=1.561,02 m2) i
- u žardinjerama na slobodnom, poroznom tlu (151,85 m2).
Postojeća razvijena vegetacija sa južne strane objekta (između građevinske i regulacione
linije) se zadržava bez intervencija (462,13 m2).

Radi realizacije projektnog rješenja, vrši se uklanjanje 3 samonikla stabla u prednjem 
dijelu dvorišta kao i presađivanje postojećih mladih sadnica niskog drveće i žbunja 
šimšira - bordura (Buxus sp.) na lokaciju koju odredi Investitor.   
U kompozicionom smislu, projektovane zelene površine čine: 
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- izolacioni zasad uz prilaznu saobraćajnicu
- parterne zelene površine uz plato ispred škole i sportske sale
- grupacija drveća i žbunja u prednjem dijelu dvorišta
- konvencionalni travnjaci u prednjem i zadnjem dijelu dvorišta.
Uz prilaznu saobraćajnicu predviđen je linearni zasad breza (Betula pendula - multi
stem) u kombinaciji sa srednje visokom živom ogradom (Prunus laurocerasus 'Otto
Luyken', Berberis thunbergii 'Atropurpurea').
Na parternim površinama (žardinjere sa klupama uz plato ispred škole i sale)
harmonično se smjenjuju:
- koloritne talasaste grupacije žbunja (Buxus microphylla 'Faulkner', Berberis

thunbergii 'Atropurpurea Nana') i ukrasnih trava (Miscanthus sinensis 'Adagio')
dopunjene pojedinačnim stablima/manjim grupama drveća (Taxus baccata – conno,
Prunus sargentii 'Accolade') i bordurama šimšira (Buxus sempervirens).

Površina za igru u prednjem dijelu dvorišta je projektovana u slobodnom pejzažnom stilu. 
Okosnicu rješenja čini grupacija visokog listopadnog drveća (Liriodendron tulipifera, 
Populus nigra 'Italica') protkana pojedinačnim smrče (Picea abies), grupom breza 
(Betula pendula - multi stem) i cvijetno-dekorativnim žbunjem (Spirea x vanhouttei).     
Sve novoprojektovane površine se zatravljuju. Projektovani su konvencionalni travnjaci, 
otporni na gaženje (1.669,55 m2). Da bi se postigla harmonična kompozicija, izbjegnuta 
je upotreba velikog broja biljnih vrsta, različitih formi i kolorita. Izbor biljnih vrsta 
usklađen je sa ekološkim i ambijentalnim uslovima sredine, funkcionalnim potrebama 
objekta kao i sa prostornim uslovima. Izborom vrsta je obezbijeđena atraktivnost i 
koloritnost zasad tokom cijele godine. U cilju brzog postizanja efekta "dovršenosti", pune 
dekorativnosti i funkcionalnosti zelenih površina, predviđena je sadnja odraslih, 
formiranih kontejnerskih sadnica drveća, žbunja, perena i puzavica.Na svim pozicijama 
projektovanim za ozelenjavanje predviđeno je humusiranje u sloju 20 cm.Vrsta, tehničke 
karakteristike i način rada hidrosistema za zalivanje obrađeni su u posebnom projektu 
(hidrotehnika). 

5. MATERIJALIZACIJA

Pješačke površine trotoari ispred objekta planirano je da budu urađeni od betona, dok
je plato ispred škole planirano da bude urađen od behaton ploča raznih dimenzija 
debljine d=8cm, dok je parking površina projektovana u asfaltu kao i saobraćajnica. 
Trotoari ,kao i parkinzi su urađeni u padu prema saobraćajnici,a saobraćajnica prema 
obližnjim zelenim površinama. Odvodnjavanje svih kolsko-pješačkih i pješačkih 
površina riješeno je padovima, što je detaljnije obuhvaćeno projektom atmosferske 
kanalizacije koji je priložen u sklopu projekta hidrotehničke instalacije. Na saobraćajnici 
i parkingu saobraćaj je regulisan vertikalnom i horizontalnom saobraćajnom 
signalizacijom koja je projektovana u skladu sa građevinskim projektom saobraćajnica 
i standardima i propisima za tu oblast.  

Pješački pristupi u objektu i van njega je projektovan tako da obezbijedi 



4 

Sala za fizičko vaspitanje JU OŠ „Lovćenski partizanski odred“ 
Jun, 2025 

URBI.PRO ARHITEKTURA 

nesmetano kretanje pješaka i lica sa posebnim potrebama. 
Pristup dvorištu djeci je omogućen preko ulaza u školu i preko ulaza u salu. 

Izlazom ka sjevero-zapadupristupa se velikom platou ispred škole gdje se mogu odvijati 
i neke aktivnosti u okviru školskog programa.Ispred objekta sale je na zelenoj površini 
koncipirano i manje igralište. Dječja oprema za igrališta , kao i svi detalji parternog 
uređenja dati su u grafičkim prilozima  

Spoljašnje ograde 

Ograda na prilaznoj strani parcele sa ulice Peka Pavlovića se zadržava, sastoji se 
od betonske cokle i ograde sa horizontalnim i vertikalnim pregradama. Postojeću 
ogradu ofarbati u antracit boji i time osvježiti njen izgled. Ostatak parcele biće 
ograđen panelnom ogradom od grifovane mreže-pletiva h=150cm, isto u antracit 
boji.Dužina ograde je 1370,0m. 

Jun 2025.     Dušan Džudović, dipl.ing.arh. 



1.2. Opšti uslovi za izvođenje građevinskih radova 



 

 
 

Cijena koju ponudi izvođač (i prihvati investitor)  mora biti kalkulisana tačno prema uslovima i  opisima  iz 
ovog  elaborata,  prema   normama,   standardima   i   tehničkim propisima. Način  obračunavanja,  opis 
rada,  pripadajući radovi koji  su  obavezni:  pripremni,  pomoćni,  prateći,  uslužni i  završni  -  obavezno  će 
se  određivati  prema sljedećim normama: 
PROSJEČNE NORME U GRAĐEVINARSTVU izd. Građevinska knjiga 
ISKUSTVENE NORME U GRAĐEVINARSTVU 
TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE ZAVRŠNIH RADOVA U GRAĐEVINARSTVU 

Opšti uslovi za  izvođenje  građevinskih  radova  i  opšti uslovi uz pojedine  radove  iz  ovog  predmjera, 
norme  i  tehnički propisi  obavezuju  izvođača  kod  svih  pozicija predmetne grupe radova, bez obzira da li 
je  to  u  opisu posebno naglašeno. Bez posebnih napomena u tekstu pozicije,  uvijek su uračunati u cijenu: 

 
SVI REDOM NABROJANI (NAVEDENI)  RADOVI,  MATERIJAL  I  POSTUPCI 
Nabavka i dostava na gradilište svog potrebnog materijala 
Razmjeravanje,  snimanje  i  prenošenje  mjera  za  potrebe  radova. 
Sav  potreban  horizontalan  i  vertikalan  transport  do  radnog mesta. 

Svi pripremni, pomoćni, prateći, uslužni i završni radovi  predviđeni  normama  i  opštim  uslovima, 
uključujući  i  materijal. 

 
Čišćenje radnog mjesta po završenom ili prekinutom poslu i odnošenje šuta van gradilišta, ako za datu 
poziciju nije posebno predviđeno (misli se na šut koji nastaje  normalnim radom, ako su u  pitanju 
radovi  na  rušenju i demontaži, odvoz šuta. 

Potpuna zaštita od oštećenja svih  zatečenih  ili  ranije  vršenih radova, instalacija. 

Sva normativna  povećanja  radnog  vremena  proizašla  iz  otežanih uslova rada. 
Premjeravanja, snimanja i kalkulacije za potrebe  obračuna  koje investitor može zahtijevati u bilo kojoj fazi 
radova. 

 
Njegovanje ugrađenog i skladištenog materijala u ekstremnim vremenskim uslovima. 

Sav upotrebljeni materijal mora  biti  kvaliteta  koji  je  predviđen  u  opisu  i  u  projektu, obavezno  
potvrđen atestima. Ateste obezbjeđuje  izvođač  i  sastavni  su  dio gradilišne dokumentacije, koja ostaje kod 
investitora. 

Radovi moraju biti obavljeni tačno prema projektu i  prema  stavkama iz pripadajućih normi. Ako izvođač 
izvjesne radove  obavi kvalitetom ili materijalom koji ne zadovoljava, dužan  je na  zahtjev  investitora  da 
izvrši  popravke,  o  svom  trošku,  u  naloženom  roku.  Ako   su radovi   izvedeni  poboljšanim  kvalitetom, 
investitor  nije   obavezan   da nadoknadi cijenu, ako ova nije regulisana ranije. 

Investitor (nadzor)  ima  pravo  da  zahtjeva  sve  vrste  provjera radova i materijala, ako se sumnja u 
kvalitet,  i  to u bilo kojoj  fazi  radova.  Za  ovaj  slučaj  mora  se  oformiti komisija sa predstavnicima obije 
strane, po potrebi  pojačana neutralnim stručnim licima  ili specijalizovanom  organizacijom.  Troškove 
provjera  snosi  izvođač  ako  se  pokaže da je sumnja opravdana, u protivnom troškove  snosi investitor. 

Eventualne naknadne i nepredviđene  radove  ili  izmjene  u radu i materijalu, izvođač mora najaviti prije 
izvršenja.  U ovom slučaju izvođač je  obavezan  na  dopunske  ponude  i ugovore, a na zahtjev investitora 
mora oformiti  i  analize cijena i to prema gore pomenutim normama. Sve izmjene izvođač je obavezan da 
podnese na odobrenje projektantu ili Investitoru (nadzor). 
Radovi, koje izvođač obavi mimo tehničke dokumentacije, neće mu biti obračunati i isplaćeni, ako prethodno 
nije dobijena pisana saglasnost Investitora i nadzornog organa za izvođenje tih radova. 
Odvoz šuta i čišćenje radnog mjesta  izvođač  je  dužan  da izvrši  odmah po  izdatom  nalogu od  strane 
investitora (nadzora). Ovakav nalog može uslijediti u bilo koje  vreme  u cilju sprečavanja gomilanja šuta u 
objektu, zaprečavanja gradilišta ili zaštite ranijih radova. 

Sav demontirani materijal pripada investitoru, posebno  je naglašeno pod kojim uslovima se plaća njegov 
transport  sa  gradilišta. 
Sav materijal, radove i cijelo gradilište, dužan je da  čuva izvođač o svom trošku, sve do predaje objekta. 

 
Izvođač je dužan da se tokom rada pridržava  svih  opštih,  posebnih i internih propisa HTZ i PPZ. 
Obračun radova se vrši na osnovu izvedenih i primljenih radova. 

OPŠTI   USLOVI   ZA   IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH   RADOVA 



 

 
Prije početka izvođenja građevinskih i građevinsko zanatskih radova na objektu ili lokaciji se moraju obaviti 
određena rušenja i demontaže. Izvođač i ne smije otpočeti izvođenje drugih radova prije nego što sva rušenja 
i demontaže budu okončani, izuzev kada projektant ili nadzorni organ nezahtijeva drugačije. 

 
Elementi koji se uklanjaju sračunati  do mjesta na kome se ne predviđaju zahvati. Zbog toga je potrebno 
jedinačnom cijenom obuhvatiti radove na eventualnim većim rušenjima  koji su u funkciji uspostavljanja veze 
između starih i novih elemenata ili su neophodni da bi određeni radovi uopšte mogli da se izvedu. 

 

Na objektu će biti formirane odvojene deponije za svakog izvođača i one će morati da se prazne u skladu sa 
dinamičkim planom formiranim od strane projektanta. Svi izvođači su obavezni da potpišu prihvatanje ove 
obaveze. Odstupanje od dinamičkog plana dozvoljeno je samo uz saglasnost ili na zahtjev projektanta odn. 
nadzornog organa. 
Izvođač radova obavezan je da osigura (razupiranjem ili podupiranjem) probijanje zidova  u širini većoj od 90 
cm i iskopavanje rovova dubljih od 2,0m 
Izvođač radova obavezan je da ogradi gradilište i da pribavi ispravnu dokumentaciju potrebnu za otpočinjanje 
radova. 

 
 

Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano opisima pojedinih 
pozicija, opštim uslovima,  normama  GN.200  i  tehničkim  propisima tačno prema projektu.: 

 
U  cijenu  odgovarajućih  pozicija  (ili   raspoređeno) uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez 
posebnih napomena u tekstu: 
Čuvanje i održavanje geodetskih oznaka  (stalnih  i  za  objekat). 
Obiljležavanje potrebnih profila i nivoa za potrebe rada. 
-Crpljenje atmosferske vode i povremenog dotoka, stalno  i  ažurno, bez štete po iskop. 
-Razupiranje strana iskopa dubine preko 1,5m  sa  utroškom  rada i materijala prema normi GN.601. 

 
Pomoćne skele za prebačaj materijala. 
–Obavezna geomehanička kontrola iskopa prije fundiranja. 
Eventualne prekope izvođač je  dužan  da  ispravi  o  svom trošku,  nabojem  šljunka  ili  špar  betonom,  po 
nalogu investitora. 
Investitor (nadzor) ili geomehaničar mogu dati nalog  da se poslednji sloj zemlje (oko 20cm) kopa neposredno 
pred fundiranje, bez posebne nadoknade, ako  se  utvrdi  da  je ovaj postupak neophodan. 

 
Širine iskopa, kojih se izvođač mora pridržavati, računate su sa minimumom potrebnim za nesmetane dalje 
radove,  ili razupiranje, na sljedeći način: 
–Za elemente koji se  liju  bez  oplate,  tačno  u  širinu  betona. 
-Za elemente koji se liju u oplati, plus  0,5m  na  širinu  betona. 
-Za široki iskop, skidanje  humusa  i  sl.  plus  0,1m  na  dimenziju objekta 
Izvođač je dužan da u jedininu cijenu uračuna i rizik od faktora koji se nisu mogli predvideti (podzemni 
instalacioni vodovi, neočekivana tvrdoća tla podzemne vode i sl.) 
Povećane širine proizašle su iz načina  rada,  tehnologije izvođača ili zakošenja strana (da se izbjegne 
razupiranje) neće se priznavati kod iskopa,  kao  ni  kod  nasipanja  i odvoza iskopanog materijala. 
Normativne širine  i  dubine, naznačene kod pojedinih pozicija nisu mjere  iskopa;  služe  samo za 
klasifikaciju. Obračun se  vrši  prema  snimljenoj količini izvedenih radova, mjereno prije i posle iskopa. 

NAPOMENA: 
Prije početka radova na iskopu zemlje za temelje izvršiti geodetsko snimanje i obilježavanje 
objekta. Pribaviti odgovarajuću dokumentaciju o eventualnim podzemnim instalacijama. 
Svi zemljani radovi se obračunavaju za objekat, tako da se u predmjeru terena neće uzimati u 
obzir za već izvedeni iskop. 
Na radovima je obavezan geomehanički nadzor. 

 

 
Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno,  kako   je precizirano:   opisima 
pojedinih pozicija, opštim  uslovima,  normama  GN.400  i  tehničkim propisima. Tačno prema  projektu, 
statičkom  proračunu  i detaljima armature. Detalji armature su ujedno  i  planovi oplate sa  kotiranim 
dimenzijama.  U  cijenu  odgovarajućih pozicija (ili  raspoređeno)  uračunati  su  i  sledeći radovi, zajedno sa 
materijalom, bez posebnih  napomena  u tekstu: 
/Obiljeležavanje,  snimanje  i  prenošenje  mjera  za  potrebe  radova. 
/Ugradnja raznih potrebnih ankernih elemenata. 
/Njega betona. 
/Gradilišni transport. 
Sa posebnim napomenama uz odgovarajuću poziciju cijena  uvek obuhvata i sledeće radove: 

BETONSKI  RADOVI - OPŠTI  USLOVI 

ZEMLJANI  RADOVI  -   OPŠTI  USLOVI 

PRIPREMNI RADOVI - OPŠTI USLOVI 



/Izradu, postavljanje, premiještanje i demontažu  oplate  sa odgovarajućim podupiranjem, sa utroškom rada i 
materijala prema GN.601. 
Izvođač  je  dužan  da  vodi  računa  o  ugrađivanju  (i blagovremenoj  nabavci)  raznih vezanih  i 
ankerovanih elemenata u beton, bez obzira gdje su isti kalkulisani  kao pripadajući materijal. Obaveza je 
izvođača da prije  početka radova utvrdi sve podatke u ovom smislu. 
Nije  dozvoljeno  betoniranje  pod  nepovoljnim  uslovima. Upotreba aditiva proizašla iz uslova rada ili 
tehnologije izvođača neće se plaćati, ako  nije  potrebno,  na  vrijeme, regulisano. Obračun  se  vrši  prema 
snimljenoj  količini izvedenih radova 
Izvođač radova jedinačnom cijenom treba da predvidi i radove na ostvarenju veze, novih betonskih elemenata 
sa postojećom strukturom objekta, odnosno dodatnim neophodnim rušenjima  da bi betoniranje moglo 
kvalitetno da se obavi. 
Obaveza je izvođača da prije ugradnje betona blagovremeno o tome obavijesti nadzorni organ, kako bi mogao 
da se obavi pregled oplate i armature. 

 

 
Armatura se ispravlja siječe  i savija ručno ili mašinskim putem.Pod ručnom izradom se 
podrazumijeva:ispravljanje ručnim granikom, sječenje pokretnim ili stabilnim makazama i drugim alatom i 
savijanje na armiračkom stolu ručnim alatm.Pod mašinskom izradom podrazumijeva se :ispravljanje granikom 
na električni pogon, sječenje mašinom na elek.pogon, savijanje mašinom za savijanje na elek. 
pogon.Armatura spremna za postavljanje mora biti čista bez rđe i prljavštine i ovaj rad ukoliko se mora  
obaviti ne plaća se posebno.Obračun po 1kg ugrađene armature računate po teoretskim težinama i dužinama 
armaturnog nacrta. 

 

 
Zidarske radove izvesti u svemu prema projektu.Eventualne izmjene materijala ili način izvođenja tokom 
gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa Projektantom i Nadzornim organom.Opeka za 
zidanje mora biti kvalitetna,i odgovarati propisima JUS-a.Zidati treba u potpuno horizontalnim redovima sa 
spojnicama debljine 1cm ispunjenim malterom. Malter mora odgovarati tačno razmjeri po količinama 
materijala označenim  u pozicijama, a čvstoća i kvalitet mora odgovarati propisima JUS-a. Pijesak mora biti 
čist bez organskih primjesa. Kreč mora biti dobar i propisno odležan, i kvalitet mora odgovarati JUS-u.Svježe 
zidove treba zaštititi od uticaja visoke i niske temperature i atmosferskih nepogoda. Malterisanje zidova vršiti  
u pogodno vrijeme i kad su potpuno suvi.Prije početka malterisanja opeke na zidovima moraju biti čiste a fuge 
udubljene kako bi malter bolje vezao za zid. Posebnu pažnju treba obradititi betonskim površinama-one se 
prethodno moraju dobro očistiti i naprskati cementnim mlijekom. Sve omalterisane površine moraju biti ravne 
i glatke, bez udubljenja i ispupčenja, a ivice pravilne. 
Svi malteri moraju biti spravljani kako to predviđaju date razmjere, dobro izmješani do kompaktnosti i bez 
primjesa koje ne pripadaju malterima. 
Izvođač je dužan  da  izvrši  sve  radove  iz  ove  normne grupe kompletno, kako je  precizirano:  opisima 
pojedinih pozicija, opštim  uslovima,  normama  GN.301  i  tehničkim propisima, tačno prema projektu, kao i 
Opštim tehničkim uslovima koji su deo ovog projekta. 
U  cijenu  odgovarajućih  pozicija  (ili   raspoređeno) uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa 
materijalom, bez posebnih napomena u tekstu: 
Obilježavanje,  snimanje  i  prenošenje  mjera  za  potrebe  radova. 
Gradilišni transport. 
Izrada, postavljanje i premještanje skela potrebnih za rad  sa utroškom materijala prema GN.601. 

Obračun  se  vrši  prema  snimljenoj  količini   izvedenih radova. 

 
Izvođač je dužan da izvede sve radove iz ove normne grupe, kompletno,  kako   je precizirano:   opisima 
pojedinih pozicija,opštim uslovima, normama   TU.XV.,   JUS.U.M3   i tehničkim propisima. Tačno prema 
projektu. 
U cijenu odgovarajućih pozicija (ili  rasporđeno)  uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez 
posebnih napomena u tekstu: 
Obilježavanje,  snimanje  i  prenošenje  mjera  za  potrebe  radova. 
Izrada, montaža, premještanje i demontaža skele za potrebe  radova prema GN.601. 
Gradilišni transport. 
Obračun  se  vrši  prema  snimljenoj  količini   izvedenih radova 

 

IZOLATERSKI  RADOVI  -  OPŠTI  USLOVI 

ZIDARSKI  RADOVI - OPŠTI  USLOVI 

ARMIRAČKI  RADOVI - OPŠTI  USLOVI 



 

 
Sve radove na krovnim površinama izvesti u svemu prema priloženim detaljima u projektu sa kvalitetnim 
materijalom.Pod ovim radovima obuhvaćena je izrada završnog dijela sloja prohodnih i neprohodnih krovova. 

Cijenom je obuhvaćena nabavk i ugradnja svih potrebnih materijala, pomoćnih elemenata i alata za izradu 
ovih radova. Svi radovi koji prethode izradi krovnih radova moraju se izvesti odgovarajućim redosljedom na 
način kako je to projektom predviđeno. 

 
Prije početka izvođenja krovnih radova mora se izvršiti kontrola i provjera ispravnosti izvedenih radova koji bi 
mogli uticati na stabilnost, kvalitet i trajnost ugrađeng materijala i nalaze unijeti u građevinski dnevnik 
Svi materijali predviđeni za obradu krovnih ravni moraju biti ispravni i po svom sastavu, fizičko-mehaničkim 
osobinama, obliku i boji odgovarati projektovanim uslovima. 

 
Za sav materijal ugrađen na krovnim površinama obavezno priložiti odgovarajuće ateste od proizvođača. 

 
Neophodno je da radove na krovnim površinama izvodi organizacija specijalizovana za ovu vrstu radova 
Obrčun za ove radove vrši se po m2 izvedenih radova pokrivanja. 

 

 
Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno,  kako   je precizirano:   opisima 
pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama  TU.XVII.  JUS.C.B4.081 JUS.C.E4.02  i tehničkim propisima. 
Tačno prema projektu.  U cijenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno)  uračunati su i sledeći radovi, 
zajedno sa materijalom, bez  posebnih napomena u tekstu: 
Obiljžavanje,  snimanje  i  prenošenje  mjera  za   potrebe  radova.  
Formiranje potrebnih prevoja i okapnica, svi vezni, spojni i pomoćni materijali. 
Izrada, postavljanje, premještanje i  demontaža  skele  za  potrebe radova prema GN.601. 
Gradilišni transport. 
Obračun  se  vrši  prema  snimljenoj  količini   izvedenih radova. 

Prije početka limarskih radova svi prethodni građevinski radovi moraju biti završeni kako bi se limarski radovi 
odvijali u normalnim uslovima. Gvozdeni djelovi koji dolaze u neposredan dodir sa površinom od pocinčanog 
lima moraju biti pocinčani odnosno izolovani olovnim limom. Ekseri i zakivci moraju biti od istog materijala kao 
i lim. Sve podloge preko kojih se postavlja lim moraju biti ravne i pripremljene za rad, kod podloga od betona   
i maltera moraju biti postavljene drvene paknice na određenom rasponu kao i krovna lepenka što se 
obračunava posebno. Nitovanje i lemljenje vršiti  kod krovova kod kojih se zahtijeva potpuna 
vodonepropustljivost. Sve opšivke šire od 50cm moraju biti snadbjevene trapezastim drvenim paknicama na 
razmaku od 50 cm. Širine pokrivke do 50cm nitovati i letovati. Sve okapnice izraditi širine 3cm odmaknute od 
zida 4cm, ivice pritegnuti uza zid pocinkovanom žicom i ekserom na razmaku od 25cm. Kod širine preko 50cm 
učvršćenje vršiti na sredini zida. Kod prozorskih solbanaka lim poviti najmanje 4cm i prikovati ekserčićima na 
razmaku do 5cm. 

 
 

Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno,  kako   je precizirano:   opisima 
pojedinih pozicija,  opštim  uslovima,  normama TU.XVI, TU.XX,  TU.XVIII,  TU.XI,  pripadajućim 
standardima  i  tehničkim propisima. Tačno prema projektu i šemama bravarije. 
U cijenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno)  uračunati su i sledeći radovi, bez posebnih napomena u 
tekstu: 

 
Obeležavanje,  snimanje  i  prenošenje  mera  za  potrebe  radova. 
Montaža elemenata i ragastova prema normi  GN.301  i  GN.601. 

 
Zaštitu i farbanje prema normi TU.11. 
Izradu i montažu zastora prema normi TU.18. 
Pripremu, tehnološku razradu i izradu detalja, za sistem bravarije dat smernicama u opisima. 
Gradilišni transport. 
Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova. 
Zaštita i farbanje: Priprema podloge. Brušenje rđe, miniziranje, brušenje, predkitovanje i kitovanje, brušenje, 
bojenje masnom dva puta.  Ton po izboru projektanta. Obračun po komadu. Bliže odredbe podpozicijom. 

BRAVARSKI RADOVI - OPŠTI USLOVI 

LIMARSKI  RADOVI - OPŠTI USLOVI 

KROVOPOKRIVAČKI RADOVI - OPŠTI  USLOVI 



 

 
Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno,  kako   je precizirano:   opisima 
pojedinih pozicija,   opštim   uslovima,   normama   GN.501 TU.IX  JUS.U.011. i tehničkim propisima. Tačno 
prema projektu. 
U  cenu  odgovarajućih  pozicija  (ili   raspoređeno) uračunati su i sledeći radovi,  zajedno  sa   materijalom, 
bez posebnih napomena u tekstu: 
Obeležavanje,  snimanje  i  prenošenje  mera  za  potrebe  radova. 
Izrada uzoraka. 
Dovođenje podloge u ispravno stanje. 
Izrada, postavljanje i  premeštanje  skela  potrebnih  za  rad, prema GN.601. 
Gradilišni transport. 
Obračun  se  vrši  prema  snimljenoj  količini   izvedenih radova. 
Na uglovima će biti izvršeno gerovanje, a sve pločice slagaće se bez razmaka  (fuge). U cenu 
keramičarskih radova uračunati i ugradnju podne slivne rešetke u sredinu pločice kao i ugradnju 
prekidača i utičnica u sredinu zidne pločice. Takođe uračunati i ugradnju PVC završnih lajsni. 

 

 
Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima pojedinih 
pozicija, opštim uslovima, normama GN.691  TU.XIII, TU.XIV JUS.U.F2.016,  JUS.U.F2.017 i tehničkim 
propisima.  Tačno prema projektu. 
U cenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno)  uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez 
posebnih napomena u tekstu: 
Obeležavanje,  snimanje  i  prenošenje  mera  za  potrebe  radova. 
Izrada uzoraka. 
Dovođenje podloge u ispravno stanje 
Gradilišni transport. 
Obračun  se  vrši  prema  snimljenoj  količini   izvedenih radova. 

 

 
Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima pojedinih 
pozicija, opštim uslovima, normama i tehničkim  propisima.  Tačno prema projektu. 

 
U cijenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno)  uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez 
posebnih napomena u tekstu: 
Obilježavanje,  snimanje  i  prenošenje  mjera  za  potrebe  radova. 
Izrada uzoraka. 
Izrada, postavljanje, premještanje i  demontaža  skela  za  potrebe radova, prema GN.601. 
Gradilišni transport. 
Obračun  se  vrši  prema  snimljenoj  količini   izvedenih radova. 

 

 
Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno,  kako   je precizirano:   opisima 
pojedinih pozicija,  opštim  uslovima,   normama   TU.X., TU.XI., JUS.U.F2.013 i tehničkim propisima. Tačno 
prema projektu. 
U cenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno)  uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez 
posebnih napomena u tekstu: 
Obeležavanje,  snimanje  i  prnošenje  mera  za   potrebe  radova. 
Izrada uzoraka. 
Dovođenje podloge u ispravno stanje. 
Izrada, postavljanje, premeštanje i  demontaža  skela  za  potrebe radova, prema GN.601. 
Gradilišni transport. 
Obračun  se  vrši  prema  snimljenoj  količini   izvedenih radova. 

 

 
 

Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno,  kako   je precizirano:   opisima 
pojedinih pozicija,  opštim  uslovima,   normama  i  tehničkim propisima. Tačno prema projektu. U 
cenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno)  uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez 
posebnih napomena u tekstu: 
Obeležavanje,  snimanje  i  prnošenje  mera  za   potrebe  radova. 
Izrada uzoraka. 
Dovođenje podloge u ispravno stanje. 
Izrada, postavljanje, premeštanje i  demontaža  skela  za  potrebe radova, prema GN.601. 
Gradilišni transport. 
Obračun  se  vrši  prema  snimljenoj  količini   izvedenih radova. 
Obaveza je izvođača fasaderskih radova da striktno poštuje dinamički plan sačinjen od strane 
projektanta - nadzornog organa i omogući izvođačima drugih radova da se koriste fasadnom skelom  3 
radna dana po završetku fasaderskih radova. 

FASADERSKI  RADOVI - OPŠTI   USLOVI 

MOLERSKI  I  FARBARSKI  RADOVI   -   OPŠTI  USLOVI 

MONTAŽNI RADOVI - OPŠTI USLOVI 

PODOPOLAGAČKI  RADOVI   -  OPŠTI  USLOVI 

KERAMIČARSKI  RADOVI - OPŠTI  USLOVI 



 

 
Razni radovi obuhvataju one radove na objektu koji nisu svrstani ni u jednu od navedenih grupa radova a 
moraju se izvesti pre tehničkog prijema objekta i primopredaje. 

RAZNI  RADOVI - OPŠTI   USLOVI 



1.3. Upravljanje građevinskim otpadom 



UPUTSTVO 
ZA BEZBJEDNO POSTUPANJE SA GRAĐEVINSKIM OTPADOM NA GRADILIŠTU 

 
I. UVODNE NAPOMENE 

Polazeći od potrebe predostrožnosti, odnosno preventivnog djelovanja i preduzimanja mjera 
za sprečavanje negativnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi, prije i tokom izvođenja 
radova, neophodno je preduzeti odgovarajuće mjere upravljanja građevinskim otpadom na 
gradilištu. 
Jedan od osnovnih principa zaštite životne sredine je „zagađivač plaća“. To znači da 
Investitor i izvođač radova, kao proizvođači otpada na gradilištu, snose troškove upravljanja 
otpadom, troškove preventivnog djelovanja i troškove sanacionih mjera zbog eventualnih 
negativnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi, nastalih izgradnjom predmetnog 
objekta. Shodno tome, investitor i izvođač radova su dužni da, prije početka radova, kao dio 
pripremnih radova i mjera na uređenju gradilišta preduzmu sve neophodne mjere za 
bezbjedno postupanje sa građevinskim otpadom na gradilištu. Za objekte čija zapremina, 
zajedno sa iskopima, prelazi 2.000m3 radi se i poseban plan upravljanja građevinskim 
otpadom. 
Prilikom planiranja i sprovođenja mjera za bezbjedno upravljanje otpadom investitor i 
izvođač su dužni da se pridržavaju sljedećih propisa: 
- Zakon o upravljanju otpadom (Sl.list CG br. 64/2011), 
- Pravilnik o klasifikaciji i katalogu otpada (Sl.list CG br. 35/2012) i 
- Pravilnik o postupanju sa građevinskim otpadom, načinu i postupku prerade 

građevinskog otpada, uslovima i načinu odlaganja cement azbestnog građevinskog 
otpada (Sl.list CG br. 50/2012). 

 
II. KLASIFIKACIJA OTPADA 

Prema Zakonu o upravljanju otpadom, građevinskim otpadom se smatra otpad koji nastaje 
prilikom izgradnje, održavanja i rušenja građevinskih objekata. U Katalogu otpada je svrstan 
u grupu „17“. Obuhvata, prije svega, neopasne materijale: beton, kamen, ciglu, keramiku, 
drvo, gips, gvožđe, čelik, aluminijum, bakar, staklo, plastiku... Opasnim građevinskim 
otpadom se smatraju izolacioni i građevinski materijali koji  sadrže  azbest,  zatim 
bituminozne mješavine i drugi materijali koji sadrže katran od uglja, materijali od rušenja 
koji sadrže živu ili polihlorovane bifenile (PCB) – kao što su, na primjer, pojedini zaptivači, 
podovi na bazi smola, glazure ili kondezatori koji sadrže PCB. Opasnim otpadom se smatra i 
neopasni otpad koji je tokom građenja ili korišćenja objekta kontaminiran sa nekim od 
opasnih otpada. 

 
III. POSTUPANJE SA GRAĐEVINSKIM OTPADOM NA GRADILIŠTU 

Upravljanje građevinskim otpadom podrazumijeva preduzimanje svih neophodnih mjera 
kojima se, prije svega, obezbjeđuje bezbjedno postupanje sa građevinskim otpadom i 
prevencija negativnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Elaboratima o pripremnim 
radovima i uređenju gradilišta i planom upravljanja otpadom na gradilištu, a u skladu sa 
planiranom organizacijom gradilišta i raspoloživom tehnologijom građenja,  definiše se: 
- vođenje evidencije o vrstama i količini građevinskog otpada, 
- način izdvajanja, privremenog skladištenja i odvoženja opasnog građevinskog otpada na 

gradilištu, 



- način odvajanja i odvojenog sakupljanja i privremenog skladištenja građevinskog otpada 
na gradilištu, 

- način obrade građevinskog otpada na gradilištu, 
- procjena zapremine zemljanog iskopa, nastalog zbog vršenja radova, sa procjenom 

njegovog korišćenja i načinu postupanja sa njim 
- sredstva i oprema na gradilištu za bezbjedno postupanje sa građevinskim otpadom i 
- druga pitanja od značaja za bezbjedno postupanje sa građevinskim otpadom na 

gradilištu. 
Investitor  i  izvođač  radova  su  dužni  da  se  u  cilju  bezbjednog  upravljanja  građevinskim 
otpadom na gradilištu, u svemu, pridržavaju propisanih normi: 
- Građevinski otpad na gradilištu se skladišti odvojeno po vrstama građevinskog otpada, a 

u skladu sa Katalogom otpada, na način kojim se ne zagađuje životna sredina; 
- Odlaganje građevinskog otpada koji se privremeno ne skladišti na gradilištu može se 

vršiti u kontejnerima postavljenim na gradilištu ili uz gradilište. Kontejneri moraju biti 
izrađeni na način kojim se omogućava odvoženje otpada bez pretovara; 

- Zabranjeno je odlaganje građevinskog otpada u vode, na zemljište ili u zemljište, osim u 
slučaju kada je građevinski otpad prerađen i koristi se kao građevinski materijal i 
izuzimajući lokacije za odlaganje građevinskog otpada odobrene od nadležnih organa; 

- Zabranjeno je paljenje otpada na otvorenom prostoru; 
- Transport građevinskog otpada, a posebno rasutog otpada, se vrši u pokrivenim vozilima 

za prevoz tereta, kako bi se spriječilo eventualno prosipanje otpada i emisija prašine i 
sitnog građevinskog materijala; 

- Kod vršenja iskopa i odvoza materijala iz iskopa, a po potrebi i kod izvođenja drugih 
radova na gradilištu, izvođač je dužan obezbijediti pranje točkova vozila prije njihovog 
izlaska sa gradilišta na javnu saobraćajnicu; 

- Građevinski otpad se može privremeno skladištiti na zemljištu gradilišta do završetka 
radova, ali ne duže od jedne godine; 

- Građevinski otpad se može privremeno skladištiti i na drugom gradilištu investitora ili 
drugom mjestu koje je uređeno za privremeno skladištenje građevinskog otpada; 

- Prilikom privremenog skladištenje građevinskog otpada na gradilištu ili njegovog 
odlaganja u kontejnerima, neophodno je preduzeti mjere kojima se: sprječava pristup 
neovlašćenim licima; sprječava rasipanje i prosipanje otpada; sprječava emisija prašine i 
raznošenje sitnog građevinskog materijala vjetrom; sprječavaju potencijalni uzroci 
požara i drugi eventualni rizici koji mogu izazvati zagađenje životne sredine ili štetene 
posljedice po zdravlje ljudi; 

- Građevinski otpad (otpadni beton, opeka, keramika i građevinski materijal na bazi gipsa 
ili mješavina građevinskog otpada sa zemljanim iskopom) može se ponovo upotrijebiti za 
izvođenje građevinskih radova na gradilištu na kojem je otpad nastao  ukoliko 
zapremihna otpada ne prelazi 50m3; 

- Građevinski otpad koji ne sadrži opasne supstance i koji se ne može preraditi odlaže se 
na deponiju za inertni otpad; 

- Opasni građevinski materijali se, ukoliko je to tehnički izvodljivo, posebno izdvajaju, 
privremeno skladište ili odlažu tako da se spriječi miješanje opasnih materijala sa 
neopasnim građevinskim otpadom; 

- Tokom sakupljanja, odlaganja, transporta i privremenog skladištenja opasan otpad se 
posebno pakuje i označava u skladu sa propisima kojima se uređuje prevoz opasnih 
materija; 



Pored pobrojanih normi pomenutim elaboratima i planom upravljanja otpado utvrđuju se i 
druge mjere koje treba preduzeti u cilju bezbjednog postupanja sa građevinskim otpadom 
na gradilištu. 
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1%
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1%
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656

R 2,00

ZIMZELENO RASTINJE

LISTOPADNO RASTINJE

ŠLJUNAK KAO ZAVRŠNA OBRADA NA KROVU

KOLSKI PRILAZ

PJEŠAČKI PRILAZ DVORIŠTU SKOLE

ULAZ U ŠKOLU

POPLOČANJE PLATOA ISPRED ŠKOLE

LEGENDA OZNAKE

ZELENE POVRŠINE ULAZ U SALU

VISINSKE KOTE

GRAĐEVINSKA LINIJA

GRANICA PARCELE 

ASFALT +656,56 

IZOHIPSE SA KOTOM POSTOJEĆEG TERENA 

RADIJUS KRIVINE

TRAPEZASTI LIM KROV

Br.
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17

X(m) Y(m)
6575959,31 4694615,19

A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31

A18

6575852,478 4694616,88
6575929,97 4694618,97
6575929,94 4694618,67
6575930,44 4694618,63

6575929,847 4694612,20
6575929,35 4694612,25
6575929,32 4694611,95
6575929,82 4694611,908
6575929,22 4694605,48
6575928,72 4694605,53
6575928,69 4694605,23
6575929,19 4694605,18
6575928,60 4694598,76
6575928,10 4694598,81
6575928,07 4694598,51
6575928,57 4694598,46
6575927,97 4694592,04
6575927,48 4694592,09
6575927,45 4694591,79
6575927,95 4694591,74
6575927,35 4694585,32
6575926,85 4694585,36
6575926,83 4694585,07
6575927,33
6575926,73 4694578,60
6575926,23 4694578,64
6575926,20 4694578,35
6575948,71 4694576,26
6575950,25 4694592,92
6575953,58

4694585,02

 POSTOJEĆE ŠAHTE 

KOORDINATE URBANISTIČKE PARCELE 479
Br.
4061
4087
4127
4159
4160
4161
4162
4163
4166
4167
4168
4169
4170
4171

X(m) Y(m)
6575919,41 4694551,76
6575926,55 4694634,50
6575953,77 4694620,21
6575971,68 4694630,40
6575976,03 4694653,21
6576038,85 4694638,09
6576036,92 4694632,08
6576042,66 4694630,34
6576029,95 4694590,78
6576006,36 4694573,18
6575995,38 4694572,98
6575961,92 4694572,36
6575941,04 4694564,46
6575937,52 4694561,43

KOORDINATE OBJEKTA FISKULTURNE SALE

4694592,09

  STEPENICE 

Visoko postojeće rastinje

A1 Koordinate objekta

P1 Koordinate ose ulice(dato u projektu saobraćaja)

L1 Koordinate ivicnjaka ulice(dato u projektu saobraćaja)

1 Koordinate parcele

Novoprojektovano nisko rastinje

Novoprojektovana živa ograda

TROTOAR 

 RAMPA

A OZNAKE OPREME MOBILIJARA U PARTERU

KLUPE U SKLOPU ŽARDINJERA

KORPE ZA SMEĆE

S1 Koordinate popločanja na platou ispred škole

SITUACIJA UREĐENJE TERENA

Br.
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17

X(m) Y(m)
6575996,44 4694645,07

S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29
S30
S31

S18

6575992,64 4694646,01
6575998,91 4694646,91
6575986,78 4694638,35
6575983,24 4694629,86
6575977,60 4694616,46
6575975,64 4694608,61
6575993,01 4694604,43
6575997,23 4694607,02
6575997,92 4694609,41
6575998,74 4694612,54
6575999,27 4694614,75
6575999,60
6575998,32 4694616,48
6575999,95 4694623,24
6576001,28

4694616,14

KOORDINATE POPLOČANJA I ŽARDINJERA NA PLATOU ISPRED ŠKOLE

4694622,92

S32
S33
S34

6575998,01 4694626,08
6575991,56 4694627,62
6575995,62 4694643,78
6575996,10 4694643,67
6575980,84 4694618,86
6575980,33 4694618,55
6575978,94 4694612,79
6575984,75 4694611,18
6575985,27 4694611,49

6575996,06 4694617,86
6575995,54 4694617,55

6575991,63 4694625,22

6575965,80 4694619,94

6575976,96
6575976,21 4694614,17
6575965,04 4694616,90

4694617,23

6575997,41 4694623,72

6575997,12 4694624,91

+3,58

+4,10

+7,70

+7,70

+7,16

+7,70+12,90

O1

O4

O5

O6

O7

O9

OBJEKAT ŠKOLE P+2+T

OBJEKAT FISKULTURNE SALE P+1
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  unutrašnji zid 1
1.

2.

d=10,20 cm3.

d=2cm4.

d=1cm5.

d=2cm

UZ01       

  unutrašnji zid 2
1. d=/cm

2.

d=10,20cm3.

d=2cm4.

d=1cm5.

d=2cm

UZ02      

Čepasta folija

  obloge ukopanih zidova temelja
1.

d=5cm

2.

d=20,30cmAB cokla

3.

4.

5.

6.

d=1cm

SZ01      

Pregradni zid (Ytong) 

Glet + Disperzivni premaz

Glet + Disperzivni premaz

Malter 

Malter 

Pregradni zid (Ytong) 

Malter

Glet + Disperzivni premaz

Keramika na ljepilu

Malter

d=/cm

  unutrašnji zid 3
1. d=1cm

2.

d=5 cm3.
d=2,5cm

UZ03      

Potkonstukcija sa ispunom 
od mineralne vune 

2x Vlagootporna gips tabla

Keramika na ljepilu

d=1cm

Hidroizolacija

Termoizolacija

Šljunčani tampon d=20+ cm

1. d=5cm

2.

d=/ cm3.
d=1,25cm

SP01      

Glet +disperzija 

Gipskartonska standard ploča

Potkonstrukcija

1. d=/cm

2.

d=5 cm3.
d=2,5cm

UZ04      

Potkonstrukcija sa ispunom
 od mineralne vune 

2x Standard 
gipskartonska ploča

1. d=1cm

2.

d=10/20 cm3.
d=2cm

UZ05      

4. d=2cm

Glet + Disperzivni premaz

  unutrašnji zid 3

  unutrašnji zid 4
Keramika na ljepilu

Malter

Pregradni zid (Ytong) 

Malter

5. Keramika na ljepilu d=1cm

1. d=5cm

2.

d=/ cm3.
d=1,25cm

SP02      

Glet +disperzija 

Gipskartonska vlagootporna
 ploča

Potkonstrukcija

Termoizolacija 

Armirani beton

Blok 20,0 / 10,0 cm

Sportski pod- elasticna oblogaKeramika 
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5.

d=/cmGlet+disperzija

6.

d=/cm

7.

RK1       

d=4cm

Spušteni plafon

dio ispod rooftop mašine

Parna brana d=0,5cm
8.

Stirodur d=5cm

d=4-12cm

9.

10.

Geotekstil 500gr/m2

Hidroizolacija-membrana

Geotekstil 500gr/m2

AB ploča d=10cm

11.

ULAZ

SLOJEVI PODOVA SLOJEVI UNUTRAŠNIH ZIDOVA SLOJEVI SPOLJNIH ZIDOVA

SPUŠTENI PLAFON

SLOJEVI FASADNIH ZIDOVA

LEGENDA - OZNAKE

PRESJECI 2-2 , 4-4

SLOJEVI  KROVA

PRESJEK 2-2 

PRESJEK 4-4

1:50

"URBI.PRO" d.o.o., Podgorica,

ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012,

e-mail office@urbipro.me

PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847

MINISTARSTVO 
PROSVJETE,NAUKE I 
INOVACIJA
ulica Vaka Đurovića bb
81000 Podgorica

PROJEKTANT INVESTITOR

Lokacija:

Datum izrade: Datum revizije:

Prilog: Br.priloga: Br.strane:

RAZMJERA:

Jun, 2025.

Dio UP 479, u zahvatu DUP-a "Bogdanov kraj(Zona C)", kat.parc. br. 
3290/1 , 3291/2,3287/1 i 3293/1, K.O. Cetinje I,Opština Cetinje

Vrsta tehničke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT

Objekat:

Rekonstrukcija-dogradnja Sala za fizičko vaspitanje i uređenje 
školskog dvorišta JU OŠ "Lovćenski partizanski odred"

Vodeći projektant:

Dušan Džudović d.i.a.

Odgovorni projektant:

Dušan Džudović d.i.a.

Saradnik/ca:

Anđela Janković spec. sci. arh.
Nikola Bulatović, Msc,arh

Autor projekta:

Dušan Džudović d.i.a.

PROJEKTANT INVESTITOR

Lokacija:

Datum izrade: Datum revizije:

Prilog: Br.priloga: Br.strane:

RAZMJERA:

Jun, 2025.

Dio UP 479, u zahvatu DUP-a "Bogdanov kraj(Zona C)", kat.parc. br. 
3290/1 , 3291/2,3287/1 i 3293/1, K.O. Cetinje I,Opština Cetinje

Vrsta tehničke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT

Objekat:

Rekonstrukcija-dogradnja Sala za fizičko vaspitanje i uređenje 
školskog dvorišta JU OŠ "Lovćenski partizanski odred"

Vodeći projektant:

Dušan Džudović d.i.a.

Odgovorni projektant:

Dušan Džudović d.i.a.

Saradnik/ca:

Anđela Janković spec. sci. arh.
Nikola Bulatović, Msc,arh

Autor projekta:

Dušan Džudović d.i.a.

PROJEKTANT INVESTITOR

Lokacija:

Datum izrade: Datum revizije:

Prilog: Br.priloga: Br.strane:

RAZMJERA:

Jun, 2025.

Dio UP 479, u zahvatu DUP-a "Bogdanov kraj(Zona C)", kat.parc. br. 
3290/1 , 3291/2,3287/1 i 3293/1, K.O. Cetinje I,Opština Cetinje

Vrsta tehničke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT

Dio tehničke dokumentacije:tehničke dokumentacije:tehničke dokumentacije:

 ARHITEKTONSKI PROJEKATPROJEKATPROJEKAT- UREĐENJE 
TERENA

Objekat:

Rekonstrukcija-dogradnja Sala za fizičko vaspitanje i uređenje 
školskog dvorišta JU OŠ "Lovćenski partizanski odred"

Vodeći projektant:

Dušan Džudović d.i.a.

Odgovorni projektant:

Dušan Džudović d.i.a.

Saradnik/ca:

Anđela Janković spec. sci. arh.
Nikola Bulatović, Msc,arh

Autor projekta:

Dušan Džudović d.i.a.



GSPublisherVersion 0.0.100.100

E

285
180

ULAZ U ŠKOLU

30
4

8

-0
.48

-0
.48

-0
,48

-0
,70

-0
,72

-0,74

-0,76

-0,78

-0
,83

-0
,64

-0
,59

-0,73

-0,78
-0,80

-0
,90

-1
,02

-0
,44

-0,61

R 1.20

R 6,00
R 6,00

DETALJ POPLOČANJA
BEHATON PLOČE
 PIJESAK 0-4mm 
 TAMPON SLOJ 30CM
 TLO

OPIS:

granica parcele

P1
1

P10

P9

655.86
655.84

655.82

655.80

655.78

L8

L1
5

L1
6

L1
7

L2
0

L2
1

+6
56

,08

655.73

655.92
655.92

655.97

655.83

655.78 655.76 655.66

655.54

0,5%

0,5%

+6
56

,08

655.97

655.86

655.89

655.96

655.96

656.10

656.04

656.12

656.02

0,5
%

655.83

2%

2%

3%

4%

3% 3%

2%

K2
K1

postojeća ograda susjednih objekata

postojeća ograda susjednih objekata

4159

S1

S1
S2

S3

S4S5

S6

S7S8
S9

S1
0

S1
1

S1
2

S1
3

S1
4

S1
5

S1
6

S1
7

S1
8

S1
9

S2
0

S2
1

S2
2

S2
3

S2
4

S2
5

S2
6

S2
7

S2
8

S2
9

S3
0

S3
1

S3
3

S3
4

S3
5

S3
6

S3
7 S3

8
S3

9

S3
2

S4
0

S4
1

S4
2

S4
3

S4
4

S4
5

S4
6

S4
7

S4
8

S4
9

S5
0

S5
1

S5
2

S5
3

S5
4

S5
5

S5
6 S5

7

S5
8

S5
9

S6
0

S6
1

S6
2 S6

3

S6
4

S6
5 S6
6

S6
7

S6
8 S6
9

S7
0

S7
0 S7
0

U.01.3

21
70

1.1
11

5

1.2
80

64
5

22
0

80
1.1

50

475 1.185 910 1470

1.2
80

64
5

22
0

80
1.1

50

14
0

24
3

18
43

14
0

27
0

62
15

39
0

38
5

16
0

10
5

43
05

37
55

24
85

14
0

58
55

75
87

9
85

20
78

95

530 542 298 626 ‚240 1667 153

1350 645 240 1.667 225 224
1350 655 230 1.667 225 224

4080

54 70 70 70 70 70 210 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 75

14
0

60
0

77
5

85
20

35
0

70 70 70 70 70 70 210 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 28

70
70

70
70

70
70

70
70

70
70

70
70

70
70

70
70

70
70

70
70

24
85

14
0

58
55

75
34

3
38

5
85

20
35

05

33
2

67
8

39
0

38
5

36
0

1.1
11

5

Detalj popločanja

1:50

"URBI.PRO" d.o.o., Podgorica,

ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012,

e-mail office@urbipro.me

PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847

MINISTARSTVO 
PROSVJETE,NAUKE I 
INOVACIJA
ulica Vaka Đurovića bb
81000 Podgorica

PROJEKTANT INVESTITOR

Lokacija:

Datum izrade: Datum revizije:

Prilog: Br.priloga: Br.strane:

RAZMJERA:

Jun, 2025.

Dio UP 479, u zahvatu DUP-a "Bogdanov kraj(Zona C)", kat.parc. br. 
3290/1 , 3291/2,3287/1 i 3293/1, K.O. Cetinje I,Opština Cetinje

Vrsta tehničke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT

Objekat:

Rekonstrukcija-dogradnja Sala za fizičko vaspitanje i uređenje 
školskog dvorišta JU OŠ "Lovćenski partizanski odred"

Vodeći projektant:

Dušan Džudović d.i.a.

Odgovorni projektant:

Dušan Džudović d.i.a.

Saradnik/ca:

Anđela Janković spec. sci. arh.
Nikola Bulatović, Msc,arh

Autor projekta:

Dušan Džudović d.i.a.

PROJEKTANT INVESTITOR

Lokacija:

Datum izrade: Datum revizije:

Prilog: Br.priloga: Br.strane:

RAZMJERA:

Jun, 2025.

Dio UP 479, u zahvatu DUP-a "Bogdanov kraj(Zona C)", kat.parc. br. 
3290/1 , 3291/2,3287/1 i 3293/1, K.O. Cetinje I,Opština Cetinje

Vrsta tehničke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT

Objekat:

Rekonstrukcija-dogradnja Sala za fizičko vaspitanje i uređenje 
školskog dvorišta JU OŠ "Lovćenski partizanski odred"

Vodeći projektant:

Dušan Džudović d.i.a.

Odgovorni projektant:

Dušan Džudović d.i.a.

Saradnik/ca:

Anđela Janković spec. sci. arh.
Nikola Bulatović, Msc,arh

Autor projekta:

Dušan Džudović d.i.a.

PROJEKTANT INVESTITOR

Lokacija:

Datum izrade: Datum revizije:

Prilog: Br.priloga: Br.strane:

RAZMJERA:

Jun, 2025.

Dio UP 479, u zahvatu DUP-a "Bogdanov kraj(Zona C)", kat.parc. br. 
3290/1 , 3291/2,3287/1 i 3293/1, K.O. Cetinje I,Opština Cetinje

Vrsta tehničke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT

Dio Dio Dio tehničke dokumentacije:tehničke dokumentacije:tehničke dokumentacije:

 ARHITEKTONSKI PROJEKATPROJEKATPROJEKAT- UREĐENJE 
TERENA

Objekat:

Rekonstrukcija-dogradnja Sala za fizičko vaspitanje i uređenje 
školskog dvorišta JU OŠ "Lovćenski partizanski odred"

Vodeći projektant:

Dušan Džudović d.i.a.

Odgovorni projektant:

Dušan Džudović d.i.a.

Saradnik/ca:

Anđela Janković spec. sci. arh.
Nikola Bulatović, Msc,arh

Autor projekta:

Dušan Džudović d.i.a.



GSPublisherVersion 0.0.100.100

 OSNOVA

IZGLED 1-1

Žardinjera u obliku trougla dimenzija 6,2x6,5x8,35m ,izrađena od armiranog betona d =15cm , sa integrisanom klupom.
 Mjesto sjedenja na klupi obloženo drvenim letvama dimenzija 5x3cm u boji hrasta ,zaštićeno poliuretanskim lakom otpornim na spoljasnje uslove.
Završna obrada betonske žardinjere je štampani beton u bijeloj boji Ral 9010.
Ispod  dijela za sjedenje ugraditi led traku. 

Opis:
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Ž1
ŽARDINJERA SA INTEGRISANOM KLUPOMSPOLJAŠNJA BRAVARIJA

List Razmjera 1:50 U.01.4

drvene letve 5x3 led traka

BETONSKA ŽARDINJERA SA INTEGRISANOM KLUPOM 

Projektant: OZNAKA 

URBIPRO d.o.o.

NAPOMENA: Način otvaranja dat je u šemi. Sve mjere provjeriti na licu mjesta !!!

Investitor:
Objekat:
Lokacija:

MINISTARSTVO PROSVJETE ,NAUKA I INOVACIJA 

UP 479, u zahvatu DUP-a "Bogdanov kraj (zona C)", kat. parc. br. 3290/1, 3291/2, 3287/1, 3293/1, K.O.  Cetinje 
I, Opština Cetinje

Rekonstrukcija-dogradnja sala za fizičko vaspitanje i uređenje školskog dvorišta 
JU.OŠ "Lovćenski partizanski odred".
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 OSNOVA

IZGLED 1-1 drvene letve 5x3 led traka

Žardinjera u obliku pravougaonika dimenzija 6,45x16,6m ,izrađena od armiranog betona d =15cm , sa integrisanom klupom.
 Mjesto sjedenja na klupi obloženo drvenim letvama dimenzija 5x3cm u boji hrasta ,zaštićeno poliuretanskim lakom otpornim na spoljasnje uslove.
Završna obrada betonske žardinjere je štampani beton u bijeloj boji Ral 9010.
Ispod  dijela za sjedenje ugraditi led traku.

Opis:
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RUKOHVAT KOD SPOLJNOG STEPENIŠTASPOLJAŠNJA BRAVARIJA

List Razmjera 1:50 U.01.5

BETONSKA ŽARDINJERA SA INTEGRISANOM KLUPOM

Projektant: Investitor:
Objekat:

OZNAKA 

URBIPRO d.o.o.

NAPOMENA: Način otvaranja dat je u šemi. Sve mjere provjeriti na licu mjesta !!!

Lokacija:
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 OSNOVA

PRESJEK  IZGLED

DETALJ UGRADNJE STUBA U TEMELJ SAMAC

3D OGRADNI PANEL 2000X1500

3D
 O

G
R
A
D

N
I 

PA
N

EL
 2

00
0X

15
00

3D OGRADNI PANEL 2000X1500

EK Spojnica

M8X40MM
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O4
PANELNA OGRADA OKO PARCELE

Opis:
Ograda oko parcele je ukupne dužine 1370,00m.
Nabavka, transport i montaža panelne 3d ograde visine 150cm. Stubovi na međusobnom rastojanju od 2.5m. Rešetke se montiraju 
na konstrukciju stuba preko EK spojnica
Konstrukcija rešetkaste ograde sačinjena je od vertikalnih i horizontalnih žica debljine 4mm

SPOLJAŠNJA OGRADA

List Razmjera 1:50 U.01.6

Prefabrikovani
čelični stub
40x60 mm
L= 150 cm

temeljna stopa

Prefabrikovani
čelični stub
40x60 mm
L= 150 cm

Projektant: Investitor:
Objekat:

OZNAKA 

URBIPRO d.o.o.

1370.00 mDUŽINA OGRADE

NAPOMENA: Način otvaranja dat je u šemi. Sve mjere provjeriti na licu mjesta !!!

UP 479, u zahvatu DUP-a "Bogdanov kraj (zona C)", kat. parc. br. 3290/1, 3291/2, 3287/1, 3293/1, K.O.  Cetinje 
I, Opština Cetinje

Rekonstrukcija-dogradnja sala za fizičko vaspitanje i uređenje školskog dvorišta 
JU.OŠ "Lovćenski partizanski odred".

MINISTARSTVO PROSVJETE ,NAUKA I INOVACIJA ; PRIJESTONICA CETINJE
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A
TIPSKI MOBILIJAR

List Razmjera 1:50 U.01.7

DJEČJA OPREMA ZA IGRALIŠTE-PENJALICA

Nabavka, transport i montaža Penjalice FT2311 ili slično, dimenzija 1,9*1,4 metara ,visine 1,41m, a u svemu u skladu sa crtežima u 
prilogu (Maksimalna odstupanja u dimenzijama je 5%). Materijal od koga su izrađena konstrukcija penjalice je galvanizirane čelične 
cevi prečnika 116 mm,debljine zida 2.8 mm.Jedna strana za penjanje je odHDPE plastika debljine 2cm sa otvorima dok je druga 
napravljena od kao i  6*8 čelično armirani poliesterski konopac prečnika 16mm.Kapacitet penjalica je 4 korisnika ,a uzrast kome je 
namenjena je 5-12 godina.Montaža na podlogu tiplovima za beton M14.Mora ispunjavati Zahteve o bezbednosti dečijih igrališta i 
standard SRPS EN 1176-1 , SRPS EN 1176-4,SRPS EN 1176-7. Obračun po komadu sa potrebnim materijalom.

Broj komada:Penjalica FT2311 1
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Nabavka, transport i montaža Tobogana sa merdevinama ili slično, dimenzija 3,8*0,8 metara ,visine 1,8 m, a u svemu u skladu sa 
crtežima u prilogu (Maksimalna odstupanja u dimenzijama je 5%). Materijal od koga su izrađeni merdevine za penjanje su cevi 
prečnika 33 I 27mm ,platforma dimenzija 50x60cm koje nosi dve cevi prečnika 76mm .Tobogan je od LLDPE plastike.Kapacitet je 
jedan Korisnik ,a uzrast kome je namenjena je 3-12 godina.Montaža na podlogu tiplovima za beton M14.Mora ispunjavati Zahteve 
o bezbednosti dečijih igrališta i standard SRPS EN 1176-1 , SRPS EN 1176-3,SRPS EN 1176-7. Obračun po komadu sa 
potrebnim materijalom.

Broj komada: 1

DJEČJA OPREMA ZA IGRALIŠTE-TOBOGAN

Tobogan FT2335
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 Nabavka, transport i montaža dečije Klackalice na opruzi TS 1905 dimenzija 2,2*0,3m visine 1,3 m, a u svemu u skladu sa 
crtežima(Maksimalna odstupanja u dimenzijama je 5%) Figura u obliku žirafe I sedišta urađena od HDPE (linearni polietilen niske 
gustine) debljine 2 cm i gumiranim ručkama.Sedišta su prečnika 30 cm ergonomski prilagođeno dečijem uzrastu.Materijal izrade 
noseće grede je metalne kvadratna cev 180x180mm. Klackalica se oslanja na  oprugu prečnika 20mm visine 450mm. Posedovanje 
odgovarajućeg sertifikata o bezbednosti. Montaža na podlogu tiplovima za beton M14.Mora ispunjavati standard SRPS EN 
1176-1 ,SRPS EN 1176-6,SRPS EN 1176-7.Obračun po komadu sa potrebnim materijalom.

Broj komada:Klackalica na opruzi TS 1905 1

DJEČJA OPREMA ZA IGRALIŠTE-KLACKALICA NA OPRUZI

Dio UP 479, u zahvatu DUP-a "Bogdanov kraj(Zona C)", kat . parc. br. 3290/1 , 3291/2,3287/1 i 
3293/1, K.O. Cetinje I, Opština Cetinje
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Nabavka, transport i montaža dečije Njihalice Traktor ZP2024 dimenzija 50cm*84cm,visine 91cm, a u svemu u skladu sa crtežima. 
Stranice su od HDPE debljine 2cm u obliku Traktora sa neophodnom zaštitom i gumiranim ručkama.Sedište,takođe od HDPE 
debljine 2 cm pričvršćeno na oprugu prečnika 20mm visine 450mm.Montaža na podlogu tiplovima za beton M14.Mora ispunjavati 
standard SRPS EN 1176-1 ,SRPS EN 1176-6 i SRPS EN 1176-7

Broj komada:Njihalica Traktor ZP2024 1

DJEČJA OPREMA ZA IGRALIŠTE-NJIHALICA TRAKTOR
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3293/1, K.O. Cetinje I, Opština Cetinje
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Nabavka, transport i montaža sprave Ljuljaška  sa dva sedišta dimenzija 3m*2,7m a u svemu u skladu sa crtežima(Maksimalna 
odstupanja u dimenzijama je 5%).Jedno sedište je obično bez naslona,dok je drugo sa naslonom i sa prednjom zaštitom od 
ispadanja.Cevi koje se koriste za konstrukciju i gredu ljuljaške su minimum prečnika 114mm debljine zida 2.8 mm. Posedovanje 
odgovarajućeg sertifikata o bezbednosti.Montaža na podlogu tiplovima za beton M14.Mora ispunjavati standard SRPS EN 
1176-1 ,SRPS EN 1176-2 i SRPS EN 1176-7. Obračun po komadu sa potrebnim materijalom.

Broj komada:Ljuljaška sa 2 sjedišta SW1802 1

DJEČJA OPREMA ZA IGRALIŠTE-LJULJAŠKA SA DVA SJEDIŠTA
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KANTA ZA SMEĆE

Broj komada: 4

  Kanta za smeće KORALI tip KOAB016 se sastoji od betonskog tijela korpe, marke betona MB30, sa čeličnom armaturnom 
mrežom, uloška korpe (posuda za smeće), ukrasnih traka od nerđajućeg čelika - prohroma (2 kom.) i pločice sa simbolom 
proizvođača. 
Kanta za smeće KORALI tip KOAB016 je izrađena od bijelog cementa i agregata mljevenog kamena u boji (prani teraco 
kamen/kulir kamen/ bijelе boje sa primjesama crnog i crvenog kamena, zrno granulacije 0-2) uz dodatak aditiva za kvalitet smjese 
prevashodno kao zaštita od soli i mraza i čelične armaturne mreže debljine po proračunu da zadovolji stabilnost i čvrstoću kante za 
smeće. 

  Kanta za smeće je valjkastog oblika prečnika Ø50cm±5%, visine kante 65cm±5% i debljine zida cca 4-5cm . Armatura je 
postavljena po proračunu i crtežu, u kalupu sa definisanim mestima za simbol proizvođača i 2 paralelno postavljena žljeba za 
ukrasne trake (prstenovi) od nerđajućeg čelika - prohroma, širine 30mm. Završna obrada po izlivanju iz kalupa je ispiranje do 
postizanja kulir površine. 

  Donja strana tijela kante za smeće je otvorena da se atmosferske vode ne bi zadržavale. Ivice su spojene armaturnom mrežom 
zbog stabilnosti tijela kante i eventualnog ankerisanja za podlogu ukoliko Naručilac odluči da je to potrebno. Lako se prazni, pere i 
održava. 
Kanta za smeće KORALI tip KOAB016 opremljena je uloškom (posudom za smeće) od pocinkovanog lima debljine 0,55 mm, koji je 
konusnog oblika sa ručicama za vađenje radi pražnjenja sadržaja i pepeljarom. Uložak je na dnu perforiran radi prolaska 
atmosferskih padavina. 
Nakon završene izrade na predviđeno mjesto se ubacuju i spajaju simbol proizvođača i ukrasne trake. 

Kanta za smeće KORALI tip KOAB016
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ZAŠTITNA BARIJERA NA TROTOARU

Broj komada: 50

Zaštitna barijera na trotoaru
Urađena od čeličnih kutijastih profila 30x30cm , h=50cm. Fiksirana preko anker ploče za podlogu. Služi za zaštitu pješaka na platou 
od drumskog saobraćaja.Čelične profile antikorozivno zaštititi

Zaštitna barijera na trotoaru

Dio UP 479, u zahvatu DUP-a "Bogdanov kraj(Zona C)", kat . parc. br. 3290/1 , 3291/2,3287/1 i 
3293/1, K.O. Cetinje I, Opština Cetinje

Rekonstrukcija-dogradnja Sala za fizičko vaspitanje i uređenje školskog dvorišta JU OŠ 
"Lovćenski partizanski odred" ,  Cetinje

kutijasti profili 
30x30mm

podloška
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PARKING ZA BICIKLA

Broj komada: 2

Napravljen od lučno savijenih tankozidnih cijevi i zaštićen kvalitetnom epoksi plastifikacijom u boji po želji .
Dvostrani stalak sa kapacitetom od 10 mesta. Kod dvostranog stalka bicikli se naizmjenčno parkiraju sa jedne i sa druge strane.
Pričvršćivanje stalka za podlogu preko anker šrafova

Dimenzije 120 x 60 cm.

Parking za bicikla
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