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T E H N I Č K I   I Z V J E Š T A J 
za Glavni građevinski projekat saobraćaja u sklopu Rekonstrukcije-dogradnje Sale za 

fizičko vaspitanje  i uređenja školskog dvorišta JU OŠ "Lovćenski partizanski odred"  
 

 
Tema projektno-tehničke dokumentacije je Glavni projekat saobraćajnica i parkinga u 
školskom dvorištu JU OŠ "Lovćenski partizanski odred". 
 
Za potrebe izrade predmetne tehničke dokumentacije obezbijeđene su geodetske 
podloge u razmjeri 1:250. 
 
Na UP 479 u zahvatu DUP-a "Bogdanov kraj (Zona C)", a na kat. parc.  br. 3290/1 , 
3291/2,3287/1 i 3293/1 K.O. Cetinje I, planirana je rekonstrukcija-dogradnja Sale za 
fizičko vaspitanje i uređenje školskog dvorišta. 
Projektom je  predviđena rekonstrukcija pristupne saobraćajnice OS1 i izgradnja 
parkinga iza objekta škole OS2. 
 
Pristupna saobraćajnica OS 1, projektovana je u dužini od 53,00m sa širinom kolovoza 
3,50m i parkingom, kapaciteta 4 parking mjesta sa upravnom šemom parkiranja. 
Parking (OS 2) sadrži:  

− parking sa upravnom šemom parkiranja kapaciteta 12PM od kojih je 2 
namijenjeno osobama sa otežanim kretanjem,  

− parking sa podužnom šemom parkiranja kapaciteta 5PM i  
− servisnu saobraćajnicu dužine 45,00m sa širinom kolovoza 5,00m.  

 
Dimenzije parking mjesta su: 

− 2,50m x 5,00m na parkingu sa upravnom šemom parkiranja, 
− 3,70m x 5,00m na parkingu namijenjenom OSI i  
− 2,00m x 6,00m na parkingu sa podužnom ćemom parkiranja. 

 
Elementi situacionog plana: osovina i skretni radijusi definisani su koordinatama. 
 
Uzdužni nagibi saobraćajnica projektovani su u skladu sa postojećim i planiranim 
objektima, postojećim terenom i saobraćajnicom na koju se priključuju. 
Maksimalni nagib nivelete je 8,00% a minimalni 0,49%. 
 
Poprečni nagib kolovoza je projektovan tako da obezbijedi adekvatnu odvodnju i pristup 
postojećim sadržajima. Nagib parkinga je  usmjeren je prema saobraćajnici. Nivelacioni 
plan je urađen na posebnom prilogu  sa ekvidistancom izohipsi od 2cm.   
 
Kolovoz je oivičen betonskim ivičnjacima 20/24 i oborenim ivičnjakom 18/24 sa 
nadvišenjem od 3+3cm i 3cm.  



Uređenje zelenih površina tema je arhitektonskog projekta uređenja terena. 
 
Na mjestu priključenja palnirano je zasijecanje i struganje postojećeg asfaltnog 
kolovoznog zastora i prilagođavanje postojećeg trotoara od behaton elemenata 
novoprojektovanoj niveleti.  
 
Na karakterističnim stacionažama po osovini su raspoređeni poprečni profili koji su 
detaljno obrađeni u razmjeri 1:100 i definisani su stacionažama i  koordinatama. 
 
Kolovozna konstrukcija je projektovana kako slijedi: 
 

- tamponski sloj debljine                   d=30cm 
- BNS-22                                                 d= 6cm 
- AB-11                                                   d= 4cm 

 
Detalji za izvođenje su dati u razmjeri 1:10. 
 
Odvodnjavanje kolovoza je riješeno postavljanjem nove atmosferske kanalizacije koja je 
tema posebnog projekta. 
 
Za sve vrste radova urađen je predmjer i dati su tehnički uslovi za izvođenje.  
 
 

                                                           Odgovorni inženjer, 
 

                                                                          Zorica Perišić, dipl. inž. građ. 



 

Tehnički uslovi za izvođenje radova 
 
         Opšti uslovi 
 
Opšti tehnički uslovi odnose se na sve vrste radova koji su opisani u posebnim tehničkim 
uslovima, ili u predračunu, kao i na radove koji bi se javili tokom rada i koji će se na bilo 
koji način prihvatiti jer su nužno potrebni za izvođenje cjelokupnog ugovorenog 
projekta. 
 
Dužnost Izvođača je da prije podnošenja ponude i početka radova detaljno prouči ove 
tehničke uslove, upozna se sa projektom i terenom gradilišta kako bi stekao jasnu 
predstavu o vrsti i obimu radova i da, ukoliko to smatra potrebnim, pribavi u pismenom 
obliku sva dodatna razrješenja. Sve posledice koje mogu nastati iz razloga što Izvođač 
nije blagovremeno proučio tehničke uslove, padaju na teret Izvođača radova. 
 
Svi radovi u predmjeru radova moraju se izvoditi u punoj saglasnosti sa tehničkim 
opisom radova, opštim tehničkim uslovima, zahtjevima projektnog zadatka, glavnom 
projektu, detaljima iz projekta kao i prema zahtjevima nadzornog organa, odnosno 
važećim tehničkim uslovima i Jugoslovenskim standardima ( JUS ). 
 
Jedinične cijene za svaku poziciju radova na koju se odnose ovi tehnički uslovi 
predstavljaju ukupnu prodajnu vrijednost potpunog izvršenja radova po jedinici mjere, a 
prema odredbama ovih tehničkih uslova i opisima pozicija datih u predmjeru radova, 
tako da jedinična cijena obuhvata:  

- nabavku svog potrebnog materijala, mehanizacije i alata 
- sav rad potreban za izvršenje pozicije rada 
- utrošak svih vrsta energije, goriva i maziva 
- izradu i održavanje poslovnih i stambenih prostorija na gradilištu 
- obradu i ugradnju materijala prema tehničkim uslovima i propisima 
- osiguranje objekata i radne snage 
- održavanje izvedenih radova u ispravnom stanju do konačne predaje 
- raščišćavanje terena po završetku radova 
- sve troškove oko ispitivanja uzoraka radi dokazivanja kvaliteta izvedenih 

radova 
- sve troškove izvođačeve režije, doprinose, takse i druge dažbine 
- obezbjeđenje nesmetanog odvijanja saobraćaja i obezbjeđenje osoblja i 

radnika na gradilištu 
- obezbjeđenje projekta betona, projekta osmatranja objekta u toku i poslije 

građenja i projekta izvedenog objekta, 
 

Izvedeni radovi primaće se i obračunavati po metodama koje garantuju tačnost obima 
izvedenih radova. Neće se dopustiti nikakava odstupanja od projektom utvrđenih 
količina, izuzev tolerancije predviđene važećim propisima. 



 

Izvođač je odgovoran za potpuno i tačno izvođenje radova prema odobrenom projektu, 
a odgovoran je i za ispravnost položaja, visina i dimenzija, kao i obezbjeđenje potrebnih 
instrumenata, pribora i radne snage koja je potrebna za mjerenje na gradilištu. 
 
Izvođač će potpuno obezbjediti gradilište, postaviti znakove upozorenja i obaveze, 
svijetla, čuvare i održavati ih za svo vrijeme izvođenja radova do predaje radova 
Investitoru, a radi sigurnosti i obezbjeđenja  interesa  svih drugih pravnih i fizičkih lica, i 
da sprovede takvu organizaciju građenja, na gradilištu, transportnim putevima I 
deponijama, koje ni u kom pogledu neće ugroziti ljude, postojeće objekte i ekološke 
uslove, bez posebne naknade troškova. 
 
Kontrola kvaliteta 
 
Izvođač će svojim sredstvima vršiti tekuća ispitivanja za svoje potrebe, a prethodna 
ispitivanja izvršiće takođe o svojem trošku, preko ovlašćenih institucija, koje nijesu u 
sastavu izvođača. Kontrolna i sva druga ispitivanja vrši Izvođač, a ona sadrže: 

- kvalitet upotrijebljenih materijala 
- kvalitet tehnologije građenja 
- kvalitet prerađenih materijala 
- kvalitet svježe ugrađenog materijala 

 
Ateste i sve podatke o prethodnim ispitivanjima i ugrađenom materiajlu izvođač stavlja 
nadzornom organu na raspolaganje, prije početka radova. 
 
Za kontrolu kvaliteta materijala i radova važe JUS-a. 
 
Prije ugradnje izvođač će dostaviti Nadzornom organu na odobrenje sve uzorke 
predviđene tehničkim uslovima i uzorke koje on traži. 
 
Tokom izvođenja radova Izvođač je dužan da u cilju dokazivanja kvaliteta izvedenih 
radova vrši kontrolu izvedenih radova o svom trošku, ako su ta ispitivanja predviđena 
tehničkim uslovima, odnosno opisom radova. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. Pripremni radovi 
 

1.1. Rušenje asfaltnih površina prosječne debljine 10cm, sa utovarom 
i odvozom na deponiju 

Opis 
Rad podrazumijeva rušenje postojećih asfaltnih površina na lokaciji novoprojektovane 
saobraćajnice, utovar porušenog materijala i odvoz na deponiju.  
Mjerenje i plaćanje 

Rad se mjeri i plaća po m2 porušenog i na deponiju odvezenog material. 
 

2. Donji stroj 
 
2.1.  Iskopi u širokom otkopu sa utovarom i prevozom 

 
Opis radova 
Rad obuhvata sve široke otkope, svih vrsta zemljanih materijala koji su predviđeni 
projektom, zajedno sa odvozom, odnosno guranjem iskopanog materijala u nasipe, 
deponije, ili u deponije za razne potrebe, prema tome kako će se materijali 
upotrebljavati pri izvođenju radova. U te radove uključeni su svi otkopi zasjeka, usjeka, 
kao i široki otkopi pri izvođenju objekta. Sve iskope treba izvršiti prema profilima, 
opisanim kotama, projektom propisanim nagibima, uzimajući u obzir zahtjevane osobine 
za namjensku upotrebu iskopanog materijala, a po ovim tehničkim uslovima. 
 
Način izvođenja 
U načelu, iskop treba obavljati upotrebom mehanizacije i drugih sredstava, tako da se 
ručni rad ograniči na neophodni minimum.  
Iskop u V i VI kategoriji treba izvoditi mašinskim bušenjem minerskih bušotina pod 
nagibom kakav je predviđen nagib škarpi u projektu, običnim miniranjem i ponovnim 
miniranjem većih stijena tako da se dobiju najkrupniji komadi d= 30 cm radi izrade 
nasipa od iskopanog materijala. U ovu poziciju treba uzeti iskop sa izgrtanjem, utovarom 
u motorna vozila i transportom na S.T.D. l= 2 km za izradu nasipa.Višak iskopanog 
materijala odvesti na deponiju na S.T.D. l=2km. Sav iskop treba izvršiti prema profilima, 
predviđenim visinskim kotama po projektu, odnosno po zahtjevu nadzornog organa. 
Nakon izvršenog miniranja treba urediti kosine škarpi po projektu, što zahtijeva čišćenje 
i kavanje svih rastrešenih i poremećenih stijenskih masa. Prilikom izvođenja minerskih 
radova treba sprovesti sve potrebne zaštitne mjere za potpunu sigurnost pri radu kako 
radnika tako i učesnika u saobraćaju. 
U svakoj fazi rada mora biti omogućeno efikasno odvodnjavanje trupa puta  
 
Kontrola kvaliteta 



 

Prije I za vrijeme rada treba na svim promjenama u iskopu odnosno kvalitetu zemljanih 
materijala uzeti odgovarajuće uzorke za ispitivanje upotrebljivosti materijala za namjenu 
za koju će se upotrebljavati. Od ovlačćene institucije treba dobiti atest u pogledu 
upotrebljivosti materijala iz svakog značajnog većeg usjeka, ili na mjestima gdje bi bilo 
moguće upotrebljavati lokalni material za tampone, betone i asfaltne agregate. Ukoliko 
se namjerava material iz iskopa upotrebljavati za te namjene, treba glinovite rastrošne 
slojeve prije miniranja odstraniti i upotrijebiti za nasipe ili deponovati na posebno 
mjesto, koje će predložiti i prihvatiti nadzorni organ. U tom slučaju izvođač je dužan o 
svom trošku nadoknaditi materijal  za nasipe u količini koja je uzeta za druge potrebe. 

 
Mjerenje izvršenih količina 
Mjerenja količina za obračun iskopa vrši se na osnovu stvarne kubature iskopa mjereno 
u samoniklom stanju, na osnovu mjerenja poprečnih profila po konačnom iskopu u 
okviru projekta.Višak iskopanih količina od projektovanih ne plaća se ukoliko su greške 
nastale od strane izvođača. 

 
Plaćanje 
Plaćanje se vrši po m3 samoniklog iskopa materijala po jediničnoj cijeni iz ugovorenog 
predračuna. Ovom cijenom obuhvaćeno je bušenje, miniranje, svi radovi sa utovarom, 
prevozom na S.T.D.  l=2 km istovarom materijala na mjesto gdje se radi nasip ili u 
deponiju, kao i čišćenje kosina čkarpi od svih labilnih blokova i osulina. 
 
Propisi za izvršenje radova 
JUS U.E1.010 Zemljani radovi na izgradnji puteva. 
 
2.2. Izrada nasipa 
 
Opis radova 
Rad na izradi nasipa obuhvata, razastiranje, fino i grubo planiranje materijala u slojevima 
debljine d=30 cm nabijane teškim vibracionim i statičkim valjcima. Sav rad mora biti 
izveden u skladu sa projektom i tehničkim uslovima za ove poslove. Za izradu nasipa 
koristi se materijal iz iskopa sa trase puta.   
 
Kontrola kvaliteta materijala 
Kontrola kvaliteta materijala za ugrađivanje vršiće se po važećim propisima po kojima se 
vrši kontrola kvaliteta materijala: 
-JUS U.B1. 010 – uzimanje uzoraka 
-JUS U.B1. 012 – određivanje vlažnosti tla 
-JUS U.B1. 014 – određivanje specifične težine 
-JUS U.B1. 016 – određivanje zapreminske težine 
-JUS U.B1. 018 – određivanje granulometrijskog sastava 
-JUS U.B1. 020 – određivanje granica konzistencije 
-JUS U.B1. 024 – određivanje sagorljivih i organskih materija 



 

-JUS U.B1. 038 – određivanje optimalnog sadržaja vode. 
 
Određivanje sadržaja organskih i sagorljivih materija, kao i primjenu zapremine tla vršiti 
samo u slučaju sumnjivih materijala. 
 Vlažnost materijala za ugradnju u nasip mora biti takva da se može pri sabijanju postići 
propisani kvalitet. Pošto se nasip radi od kamenog materijala iz iskopa usjeka i zasjeka to 
jest od nekoherentnog materijala, krupnoća zrna ne smije biti veća od 30 cm. Za nasip se 
mogu upotrebljavati oni materijali kod kojih je dokazana stabilnost trupa puta. 
 
Način izvođenja 
Dovoženje i nasipanje materijala na pripremljeno temeljno tlo, ili na već izvođeni sloj 
nasipa može početi tek po prijemu donjeg sloja od strane nadzornog organa. Svaki sloj 
nasipa mora biti razastrt u podužnom smjeru horizontalno ili najviše u projektovanom 
nagibu nivelete puta. U poprečnom presjeku svaki pojedini sloj mora imati jednostrani 
nagib 2-5 % radi odvajanja atmosferskih voda, tako da se svaki sloj posle razastiranja 
mora odmah uvaljati , a ravnost mora biti izvedena sa tačnošću 5 cm. Na terenima 
nagiba većim od 20 moraju se nasipi polagati na stepenice zasjeka širine 2-3 m 
usječene u teren na koji se nasip gradi. Bočne stepenice zasjeka izvesti u nagibu 2:1. 
 
Kontrola kvaliteta ugrađivanja 
Propis po kome se vrši kontrola kvaliteta ugra|ivanja slojeva nasipa po metodi opitnom 
pločom, ispituje se modul stišljivosti slojeva nasipa na svakih 50-100 m. Mjesto 
ispitivanja određuje nadzorni organ.   
      
Mjerenja i plaćanja 
Količine ugrađenog materijala mjere se u m3 po stvarno izvršenim količinama u okviru 
projekta . Plaćanje će se vršiti po m3 ugrađenog materijala u nasip i ugovorenim 
cijenama. 
 
2.3. Uređenje posteljice-planuma donjeg stroja 
 
Opis radova 
Rad obuhvata uređenje planuma donjeg stroja u usjecima, nasipima i zasjecima, sa 
grubim i finim planiranjem i nabijanjem i to: 

- U kamenim materijalima, poravnanje preostalih vrhova stijena, nasipanje 
izravnavajućeg sloja, razastiranje i zbijanje tog sloja. 

- U koherentnim i miješanim materijalima , planiranje , saniranje manjih 
mjesta uz zbijanje do propisane zbijenosti 

Opisane radove treba izvoditi do kota predviđenih u projektu po cijeloj širini planuma u 
skladu sa tehničkim propisima. 

 
Kontrola kvaliteta materijala po propisima JUS.U.B1. 
 



 

Ravnost 
Planum završnog sloja donjeg stroja , posteljice , mora biti izravnat , tako da dozvoljena 
maksimalna odstupanja mjerena ravni iznose 30 mm. Ravnost se mjeri krstovima ili 
kanapom na svakom profilu u svim pravcima. Kote posteljice na bilo kom mjestu mogu 
odstupati od projektovanih najviše ± 30 mm. 
Zbijenost posteljice-planuma 
Cijela širina posteljice-planuma mora biti mehanički I hemijski stabilizovana I odmah 
mora biti mehanički zbijena. Zbijenost se vrši statičkim valjcima. Nakon izvršenog 
zbijanja vršI se kontrola kvaliteta ugrađivanja prema JUSUB1.046. na svakih 50-100m 
posteljice. Ms mora biti minimum 25-40MN/m2 u zavisnosti od geomehaničkih osobina 
materijala u posteljici. 
 
Prijem radova 
Prijem posteljice vrši nadzorni organ neposredno prije sledeđe faze izvođenja radova. Pri 
prijemu radova moraju biti ispunjeni svi tehnički uslovi za ovu vrstu radova. Sve 
nedostatke u vezi sa ovim zahtjevima dužan je da odstrani izvođač o svom trošku. 

 
Mjerenje i plaćanje 
Ovaj rad se ne mjeri niti se plaća posebno , već se uključuje u ponuđenoj cijeni širokog 
otkopa, odnosno izrade nasipa. Mjeri se i plaća po m2 urađenog behatona. 
 
 
3. Gornji stroj 
 
3.1. Izrada donjeg nosećeg sloja-tamponski sloj 
 
Opis radova 
Ovaj rad obuhvata nabavku, dovoz, ugra|ivanje grubo i fino razastiranje eventualnim 
kvašenjem i zbijanjem debljine prema projektovanim kotama i tehničkim uslovima za 
ovu vrstu radova.  
 
Propisi koji se upotrebljavaju 
JUS B.B 0.001 – Prirodni agregati i kamen; uzimanje uzoraka 
JUS B.B 8.012 – Prirodni kamen; ispitivanje čvrstoće na pritisak; 
JUS B.B 8.010 – Određivanje vode koju upija prirodan kamen; 
JUS B.B 8.001 – Ispitivanje postojanosti kamena na mrazu; 
JUS B.B 8.048 – Ispitivanje oblika zrna kamenih agregata; 
JUS B.B 8.047 – Definicija oblika i izgleda površine zrna kamenog agregata; 
JUS B.B 8.037 – Određivanje trošnih zrna u krupnom agregatu; 
JUS U.B 1.018 – Određivanje granulometrijskog sastava; 
JUS B.B 8.036 – Određivanje količine čestica u agregatu koje prolaze kroz sito   
                             otvora 0.02mm; 
JUS B.B 3.050 – Sadržaj gline i muljevitih sastojaka; 



 

JUS B.B 8.031 – Određ|ivanje zapreminske težine I upijanje vode kod agregata ({ljunka)   
JUS B.B 8.032 – Određivanje specifične težine kamenog agregata (šljunka); 
JUS U.B 1.016 – Određivanje zapreminske težine tla; 
JUS U.B 1.012 – Određivanje vlažnosti tla; 
JUS U.B 1.038 – Određivanje optimalne sadržine vode u tlu; 
JUS U.B 1.046 – Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče; 
JUS B.B 8.044 – Ispitivanje postojanosti agregata (šljunka) na mraz upotrebom  
                            natrijum sulfata. 
Materijali 
Za izradu tamponskog sloja koristi se pjeskovito-šljunkoviti ili kameno drobljeni 
materijal, od tvrdih postojanih zrna, izmiješani prirodnim ili vještačkim putem, sa zrnom 
maksimalne veličine od 45 do 63 mm što zavisi od debljine sloja i karakteristike tla. 
 
Izrada 
Izradi tamponskog sloja smije se pristupiti tek pošto nadzorni organ primi posteljicu u 
pogledu vlažnosti, zbijenosti, ravnosti, veličine poprečnih nagiba i slično. Izričito se 
zabranjuje izrada bankine prije izrade tampona, kao i izrada tampona na raskvašenoj 
poasteljici. Mješavina, bilo prirodna ili sa dodatkom kamene sitneži, ne smije sadržati 
više od 5 % organskih čestica ili muljevito-glinovitih materijala. Krupnija zrna ispitana po 
metodi Los Angeles ne smiju imati veše habanje od 50 %. Donji noseći (tamponski) sloj 
razastire se preko pripremljene posteljice u jednom sloju debljine koja je predviđena 
projektom. Poslije razastiranja, materijal isplanirati u skladu sa profilom datim u 
projektu. Nabijanje tampona vršiti pri optimalnoj vlažnosti sve dotle dok svako zrno 
šljunka ne nađe svoje mjesto i dok točkovi valjka pokazuju tragove.  
 
Kontrola kvaliteta 
Stepen zbijenosti donjeg nosećeg sloja ispitivati po Proktorovom postupku svakih 250 
m2 donjeg stroja ili opitnom pločom D=30cm na svakih 30-50m puta. Pored ovih 
ispitivanja gotovog tampona potrebno je na svakih 4000 m2 ispitati granulometrijski 
sastav materijala i osjetljivost tampona na dejstvo mraza. Za obezbjeđenje propisnog 
kvaliteta u izradi tamponskog sloja potrebno je izvršiti prethodna i kontrolna ispitivanja 
materijala  izgra|enog sloja od šljunkovito-pjeskovitog  materijala (JUSU.E9.020), a 
kontrolisaće se: 

- granulometrijski sastav materijala (JUSU.B1.018) 
- oblik i vrsta zrna, sadržaj sitnih frakcija (manjih od 0.02 mm ) 
- postignuti stepen zbijenosti (zahtijeva se min. 95 % od maksimalne 

zapreminske mase određene po modifikovanom Proktorovom postupku 
(JUSU.BA.038) nosivost izgrađenog sloja ( modul stišljivosti min. MS=80 
MN/m2 , određen opitom pločom –JUSU.B1.046 I ravnost površine 
(dozvoljena odstupanja 1.0 cm pod letvom dužine 4m. 

 
Mjerenje i plaćanje 
Količina materijala ugrađenog u noseći sloj mjeri se u m3 prema projektu, a plaća se po 
dogovorenoj jediničnoj cijeni za m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. 



 

 
3.2.1. Zasijecanje postojećeg asfaltnog kolovoznog zastora 

 
Opis rada 
Pozicija  obuhvata  zasijecanje kolovoza na mjestima uklapanja nove i stare kolovozne  
konstrukcije. 
Mjerenje i plaćanje 
Rad se mjeri i plaća po m’ zasječenog kolovoza. 
 

3.2.2. Struganje  postojećeg  asfaltnog  kolovoznog  zastora 
 

Opis rada 
Pozicija obuhvata struganje postojećeg asfaltnog kolovoznog zastora mašinskim putem 
na mjestima gdje se zbog vitoperenja kolovozne konstrukcije nije moguće ugraditi novi 
završni habajući sloj debljine d=4cm. Struganje se  vrši mašinskim putem glodalicom 
širine 0.30m.Prosječna debljina struganog sloja   je d=4.0cm. Struganje uraditi na 
mjestima  kako je to predviđeno u projektu i po uputstvima nadzornog organa. 
 

Mjerenje i plaćanje 
Količine izvedenih radova mjere se u m2 ostruganog asfaltnog kolovoza, a  plaća    se po 
ugovorenoj cijeni po m2. 
 
3.3. Izrada gornjeg nosećeg sloja  BNS 22 
 
Opis rada 
Pozicija obuhvata spravljanje, ugrađivanje i zbijanje mješavine od drobljenog 
granuliranog mineralnog materijala obavijenog sa bitumenom po vrućem postupku. 

 
Osnovni materijali 
Za izradu gornjeg nosećeg sloja BNS-22 od bitumeniziranog materijala treba pripremiti 
sledeće osnovne materijale : 

- Drobljenu krečnjačku kamenu sitnež 0-4;4-8;8-11;11-16 I 16-22 mm. 
- Kameno brašno 
- Vezivo BIT-45 ili BIT-60 

Vrste i kvalitet sastavnih materijala (kameni agregat, šljunak pjesak, kameno brašno i 
bitumen), kao sastav i kvalitet mješavina u svemu izvršavati prema JUSU.E9.021. 

 
Približna receptura za sastav gornjeg nosećeg sloja BNS-22 je: 

- Bitumena BIT-60 – 4.5-5 % 
- Kameno brašno       4.0 % 
- Pijesak 0.09-2 mm  25 % 
- Kamena sitnež         69.5 % 
     Svega                       100 % 



 

Konačnu recepturu sastava za asfaltnu mješavinu usvojiće nadzorni organ na osnovu 
prethodnih ispitivanja mješavine koje će izvođač uraditi prije početka asfalterskih radova 
i dostaviti nadzornom organu. 
 
Propisi koji se upotrebljavaju 
JUS B.B 0.001 – Prirodni agregati i kamen; uzimanje uzoraka 
JUS B.B 3.045 – Filer za ugljovodonične mješavine; 
JUS B.B 3.050 – Tehnički uslovi za kamene agregate za izradu savremenih 
                             kolovoznih zastora 
JUS B.B 8.001 – Ispitivanje postojanosti kamena na mrazu; 
JUS B.B 8.010 – Određivanje vode koju upija prirodan kamen; 
JUS B.B 8.012 – Prirodni kamen; ispitivanje čvrstoće na pritisak; 
JUS B.B 8.013 – Ispitivanje prirodnog kamena; ispitivanje postojanosti pod  
                             uticajem Atmosferilija; 
JUS B.B 8.015 – Ispitivanje otpornosti prirodnog kamena prema habanju 
                             brušenjem; 
JUS B.B 8.038 – Određivanje grudvi gline u agregatima; 
JUS B.B 8.044 – Ispitivanje postojanosti agregata (šljunka) na mraz upotrebom  
                            natrijum sulfata; 
JUS B.B 8.048 – Oblik zrna kamenih agregata; 
JUS B.B 8.037 – Određivanje trošnih zrna u agregatu; 
JUS U.B 1.018 – Ispitivanje čestica od 0.02mm aerometrisanjem; 
JUS B.B 8.036 – Određ|ivanje količine čestica u agregatu koje prolaze kroz sito 
                            od 0.09mm i primjena istog postupka za utvrđivanje čestica  
                            od 0.02mm; 
JUS B.B 8.039 – Približno određivanje zagađenosti organskim materijama; 
JUS B.B 8.032 – Određivanje volumenske i specifične težine kamena; 
AASHO T 96-51- Ispitivanje otpornosti kamena I kamenog agregata prema  
                             habanju po Metodi Los Angeles; 
JUS U.E 4.014 – Tehnički uslovi za izradu asfaltnih betona; 
JUS U.E 4.020 – Tehnički uslovi za izradu livenog asfalta; 
JUS U.E 9.020 – Klasična i savremena podloga za puteve; 
                            Tehnički uslovi za izradu; 
JUS U.M 3.010 – Bitumen za kolovozne zastore; 
JUS U.M 3.020 – Bitumenska emulzija za kolovoze; 
JUS U.M 3.030 – Razrijeđeni bitumen za kolovoze; 
JUS U.M 3.090 – Uzimanje uzoraka asfaltnih mješavina za kolovoze i mase za  
                              zalivanje sastavaka; 
JUS U.M 8.010 – Metoda ispitivanja bitumena; 
JUS U.M 8.081 – Ugljovodonične mješavine za zastore;  
                              Određivanje prividne zapreminske mase 
JUS U.M 8.082 – Ugljovodonične mješavine za zastore;  
                              Određivanje prividne zapreminske mase mineralnih  
                               I asfaltnih mješavina; 



 

JUS U.M 8.090 – Asfaltne mješavine za kolovoze; Ispitivanje po Marshalu; 
JUS U.M 8.091 – Ugljovodonične mješavine za zastore;  
                              Izrada probnih kocki; 
JUS U.M 8.092 – Asfaltne kolovozne konstrukcije; Određivanje zapreminske  
                             Mase uzoraka iz zastora i nosećih slojeva; 
JUS U.M 8.093 – Ugljovodonične mješavine za zastore;  
                              Određivanje zapreminske mase i sadržaja šupljina  
                               u mineralnoj mješavini; 
JUS U.M 8.049 – Asfaltne kolovozne konstrukcije; određivanje upijanja  
                              vode uzoraka iz zastora 
JUS U.M 8.095 – Ugljovodonične mješavine za zastore;  
                              Određivanje bubrenja pod vodom; 
JUS U.M 8.096 – Ugljovodonične mješavine za zastore;  
                              Ispitivanje ponašanja pod vodom; 
JUS U.M 8.099 – Ugljovodonične mješavine; određivanje sadržaja vode; 
JUS U.M 8.100 – Ugljovodonične mješavine za puteve;  
                              određivanje sadržaja veziva; 
JUS U.M 8.102 – Ugljovodonične mješavine za zastore;  
                              određivanje granulometrijskog sastava mineralne mješavine; 
JUS U.M 8.103 – Ugljovodonične mješavine za zastore;  
                              Ispitivanje čvrstoće na pritisak; 
JUS U.M 8.104 – Ugljovodonične mješavine za zastore;  
                              Ispitivanje dubine utiskivanja; 
 
 
Izrada 
Projektom je predviđeno da se radi gornji noseći sloj od asfaltne mješavine BNS-22 u 
debljine po 6 cm, dok se na priključnim putevima radi samo jedan sloj BNS-22 debljine 
d=6cm.  Proizvodnju mješavine vršiti mašinskim putem po vrućem postupku. Postrojenje 
za proizvodnju asfaltne mješavine mora osigurati tačno doziranje komponenata 
mješavine I potpuno i ravnomjerno obavijanje svih zrna kamenog materijala. Pripremu 
podloge donji nosećI sloj-tamponski sloj na koji će se postavljati prvi sloj asfaltne 
mješavine, prije postavljanja asfalta mora primiti nadzorni organ. Postupci rada, 
transporta, razastiranja, ugrađivanja i zbijanja pripremljene asfaltne mješavine, odnosno 
obezbjeđenje zahtjevanih kvaliteta pri ugrađivanju (ravnost površine, kote i poprečni 
nagibi) , kao prethodna i tekuća ispitivanja detaljno su objašnjena u JUSU.E9.021, kojega 
se u svemu treba pridržavati. Prilikom ugrađivanja asfaltne mase mora se posebno 
obratiti pažnja na izradu radnih spojeva podužni spoj između stare asfaltne kolovozne 
konstrukcije i nove kolovozne konstrukcije. Prije početka radova asfaltiranja mora se 
ivica na starom asfaltu ravno zasjeći, dobro očistiti čeličnim četkama i namazati 
bitumenskim vezivom. Podužni spoj starog i novog asfaltnog kolovoza uraditi prema 
detalju u projektu i uputstvu nadzornog organa. Prilikom nastavljanja radova poslije 
dužeg radnog zastoja, nepravilne završetke poprečnih spojeva treba zasjećI ravno i 
pravo po čitavoj širini i debljini kolovoza i spajanje uraditi po vrućem postupku.  



 

 
Kontrola kvaliteta 
Izvođač je dužan da obavi prethodna ispitivanja za sve osnovne materijale i da ih dostavi 
nadzornom organu uz prethodna ispitivanja asfaltne mješavine. U toku izvođenja radova 
kontrolisaće se osnovni materijali i to: kvalitet bitumena na svakih dobavljenih 100t, 
kvalitet bitumenske emulzije na svakih 25-30t, granulometrijski sastav mješavine 
agregata utvrđuje se prije upotrebe, zatim na svakih 20000m2 ugrađenog sloja. 
Tekuću kontrolu izvedenih radova za ugrađenu asfaltnu mješavinu uzimaju se na svakih 
4000 m2 izrađene površine (JUSU.M3.090 ). 
 
Mjerenje i plaćanje 
Izvedeni noseći sloj, predhodno primljen od nadzornog organa, plaća se po m2 stvarno 
ugrađenog sloja. 
 
3.4. Izrada završnog habajućeg sloja od asfalt betona AB11-s, d=4cm   
  
Opis rada 
 Pozicija obuhvata spravljnje, ugra|ivanje i zbijanje mješavine od drobljenog 
granuliranog mineralnog materijala obavijenog sa bitumenom po vrućem 
postupku.  
  
Osnovni materijali 
Osnova za izradu i vrstu materijala koji će se upotrijebiti za ovu poziciju radova je 
JUS.U.E4.014. Za izradu gornjeg završnog habajućeg sloja AB-11s od 
bitiminiziranog materijala treba računati sa sledećim materijalima : 
- drobljenu eruptivnu kamenu sitnež 4-8 I 8-11 mm. 
- drobljenu krečnjačku kamenu sitne`0-4 % 
- kameno brašno karbonantnog sastava 
- vezivo BIT-60 
Frakcija 0-4 mm od krečnjačkog agregata može se upotrijebiti za mješavinu AB11S 
Ako zadovoljava sledeće uslove: 
- pritisak na čvrstoću-120MP-a 
- habanje po Loa Angelesu-max. 20 % 
- postojanost prema smrzavanju-dobra 
 
Približna receptura za sastav habajućeg sloja AB-11s je : 
- filer 0-0.09 m             8 % 
- pijesak 0.09-2 mm     25 % 
- kamena sitnež 2-11 mm   61.5 % 
- bitumen BIT-60          5.5 % 
 
Konačnu recepturu sastava za asfaltnu mješavinu usvojiće nadzorni organ na 
osnovu prethodnih ispitivanja mješavina koju će izvođač uraditi i prije početka 
radova dostaviti nadzornom organu. 



 

Postupak rada proizvodnje asfaltne mješavine AB-11s, transporta, razastiranja, 
ugradnje i zbijanja odnosno obezbjeđenja zahtjeva kvaliteta za prethodna i 
tekuća ispitivanja detaljna su objašnjenja u JUSUE4-014 , kojih se u svemu treba 
pridržavati. obuhvata spravljnje, ugra|ivanje i zbijanje mješavine od drobljenog 
granuliranog mineralnog materijala obavijenog sa bitumenom po vrućem postupku. 
 
Spojevi 
Spojevi mogu biti uzdužni i poprečni.Uzdužni spojevi mogu biti između voznih 
traka (sredina kolovoza) kada je dozvoljno da se radi sa jednim finišerom. Spoj 
mora biti izveden na vruć način.Razastiranje asfaltne mješ{avine se radi preko 
cijele širine kolovoza, uporedno dva finišera istovremeno, koja su uzdužno 
razmaknuta toliko da temperatura asfaltnih slojeva koji se valjaju na cijeloj 
površini bude u dozvoljenim granicama minimum 130°C svaki prekid rada mora 
se zaključiti na jednom mjestu preko cijelog profila. Hladni spoj poprečnog 
prekida koji se prije nastavka ugra|ivanja sloja moraju ugrijati grijačem, a zatim 
vruđe spajati sa preklopom najmanje 2 cm. Poprečni spojevi su u principu radni 
spojevi. Tekuću kontrolu izvedenih radova za ugradnu asfaltnu mješavinu 
uzimaju se uzorci na svakih 4000 m2 izrađene površine (JUSU.M3.090) 
 
Mjerenje i plaćanje 
Izvedeni habajući sloj prethodno primljen od nadzornog organa, plaća se po m2 
stvarno ugrađenog sloja. 
 
3.5-3.7. Izrada i postavljanje betonskih ivičnjaka 
 
Opis radova 
Ugrađivanje montažnih betonskih ivičnjaka koji se postavlja na sloju svježeg betona C 
16/20 uz pomoć bočne oplate, a u svemu prema kotama i dimenzijama određenim u 
projektu. Betonsku podlogu ispod ivičnjaka uraditi preko prethodno zbijenog i ispitanog 
tamponskog sloja. Ivičnjak mora biti industrijski proizveden u metalnoj oplati od 
betonske mase C35/45. Kvalitet betonskih ivičnjaka i način izrade moraju odgovarati 
uslovima i tehničkim propisima za beton. Polaganje ivičnjaka izvršiti u svježi beton sa 
razmakom spojnica debljine d=1 cm, koju treba ispuniti cementnim malterom R=1:3, sa 
obradom fuge upuštene za 1cm. Položaj betonskih ivičnjaka može imati toleranciju od 
max 0.5cm od projektovanih kota. 
 
Mjerenje i plaćanje 
Količina izvedenih radova mjeri se u m’, a plaća se po ugovorenoj cijeni komplet 
ugrađenog ivičnjaka sa fugovanjem po m. 
 
 
 
 
 



 

3.8. Prilagođavanje postojećeg trotoara od behaton elemenat novoprojektovanoj 
niveleti 
 
Opis 
Rad podrazumijeva uklanjanje behaton elemenata sa trotoara u zoni priključenja, 
nivelaciono prilagođavanje tampon novoprojektovanoj niveleti i ponovna ugradnja istih. 
Mjerenje i plaćanje 

Rad se mjeri i plaća po m2 gotovog trotoara. 
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broj x y z
 
1 6.575.987.473 4.694.652.562 655.544
2 6.575.986.991 4.694.650.621 655.602
3 6.575.986.268 4.694.647.710 655.677
4 6.575.985.303 4.694.643.828 655.713
5 6.575.984.362 4.694.640.043 655.732
6 6.575.983.610 4.694.637.798 655.740
7 6.575.982.540 4.694.635.287 655.757
8 6.575.980.581 4.694.630.686 655.782
9 6.575.977.470 4.694.626.568 655.808

10 6.575.974.772 4.694.625.066 655.823
11 6.575.970.168 4.694.624.516 655.846
12 6.575.966.948 4.694.625.230 655.862
13 6.575.965.589 4.694.625.567 655.869
14 6.575.960.348 4.694.626.868 655.896
15 6.575.956.514 4.694.627.819 655.915

broj x y z
 
1 6.576.037.744 4.694.641.034 654.478
2 6.576.036.812 4.694.638.500 654.682
3 6.576.036.191 4.694.636.811 654.811
4 6.576.035.500 4.694.634.934 654.884
5 6.576.034.982 4.694.633.526 654.900
6 6.576.034.170 4.694.631.317 654.925
7 6.576.033.504 4.694.629.127 654.944
8 6.576.032.359 4.694.624.408 654.972
9 6.576.030.944 4.694.618.577 655.007

10 6.576.029.530 4.694.612.746 655.041
11 6.576.028.587 4.694.608.859 655.064
12 6.576.027.644 4.694.604.972 655.087
13 6.576.026.512 4.694.600.307 655.115

Koordinate profila OS1

P1

Koordinate profila OS2

P2



broj x y z
 
1 6.575.980.445 4.694.654.207 655.680
2 6.575.983.557 4.694.651.970 655.661
3 6.575.984.521 4.694.647.937 655.687
4 6.575.983.594 4.694.644.209 655.703
5 6.575.982.368 4.694.639.444 655.703
6 6.575.981.469 4.694.637.238 655.716
7 6.575.980.930 4.694.635.972 655.722
8 6.575.975.011 4.694.629.709 655.728
9 6.575.966.428 4.694.628.759 655.831

10 6.575.957.264 4.694.631.033 655.894
11 6.575.954.456 4.694.619.717 655.960
12 6.575.964.172 4.694.617.353 655.960
13 6.575.964.863 4.694.620.136 655.930
14 6.575.965.405 4.694.620.873 655.921
15 6.575.966.318 4.694.621.012 655.920
16 6.575.977.241 4.694.618.376 655.970
17 6.575.981.234 4.694.627.741 655.833
18 6.575.985.200 4.694.637.123 655.779
19 6.575.986.048 4.694.639.646 655.761
20 6.575.987.966 4.694.647.288 655.664
21 6.575.990.273 4.694.650.239 655.545
22 6.575.994.001 4.694.650.974 655.400
23 6.576.033.229 4.694.641.650 654.625
24 6.576.034.858 4.694.639.308 654.733
25 6.576.032.950 4.694.636.893 654.992
26 6.576.032.601 4.694.636.832 655.010
27 6.576.032.259 4.694.636.872 655.020
28 6.576.027.921 4.694.637.926 655.163
29 6.576.019.221 4.694.602.064 655.190
30 6.576.030.883 4.694.599.235 655.130
31 6.576.038.385 4.694.630.159 654.871
32 6.576.036.933 4.694.631.222 654.832
33 6.576.036.788 4.694.632.811 654.817
34 6.576.038.571 4.694.637.853 654.627
35 6.576.039.876 4.694.639.300 654.466
36 6.576.041.845 4.694.639.567 654.380

 L

Koodrinate lukova



ob
broj x y

 
1 6.575.980.176 4.694.654.369
2 6.575.984.539 4.694.648.114
3 6.575.987.964 4.694.647.282
4 6.575.994.001 4.694.650.974
5 6.576.032.975 4.694.641.728
6 6.576.034.848 4.694.638.992
7 6.576.027.779 4.694.637.341
8 6.576.027.189 4.694.634.912
9 6.576.022.404 4.694.615.184

10 6.576.020.989 4.694.609.353
11 6.576.038.663 4.694.638.067
12 6.576.041.796 4.694.639.567

Koodrinate aborenih ivičnjaka



profil
broj Fi Sum Fi Fn Sum Fn Ft Sum Ft P Sum P

1 3.000 0.590 0.000 0.000 0.000 2.520 0.000 8.340 0.000
2 5.000 2.890 3.480 0.000 0.000 1.990 4.510 6.880 15.220
3 8.000 1.940 10.725 0.000 0.000 1.180 9.265 4.370 32.095
4 12.000 2300 19.205 0.000 0.000 1.180 13.985 5.390 51.615
5 15.900 2370 28.312 0.000 0.000 1.180 18.587 5.460 72.773
6 18.270 2400 33.964 0.000 0.000 1.170 21.372 5.490 85.748
7 21.000 2420 40.543 0.000 0.000 1.180 24.580 5.510 100.763
8 26.000 3200 54.593 0.000 0.000 1.510 31.305 6.630 131.113
9 31.220 4750 75.343 0.000 0.000 2.370 41.431 9.540 173.317

10 34.320 6470 92.734 0.000 0.000 3.540 50.592 13.380 208.843
11 39.000 4710 118.895 0.000 0.000 2.630 65.030 10.360 264.395
12 42.300 4260 133.695 0.000 0.000 2.480 73.461 9.810 297.675
13 43.700 5.780 140.723 0.000 0.000 3.620 77.731 13.540 314.020
14 49.100 5.760 171.881 0.000 0.000 3.640 97.333 12.160 383.410
15 53.050 5.680 194.475 0.000 0.000 3.630 111.691 12.170 431.462

DOKAZNICA MJERA OS1
Posteljica

Station
Iskop Nasip Tampon



profil
broj Fi Sum Fi Fn Sum Fn Ft Sum Ft P Sum P

1 2.500 2.110 0.000 0.000 0.000 1.520 0.000 5.210 0.000
2 5.200 2.290 5.940 0.000 0.000 1.320 3.834 4.660 13.325
3 7.000 2.460 10.215 0.050 0.045 1.370 6.255 4.480 21.551
4 9.000 4.810 17.485 0.010 0.105 3.140 10.765 10.380 36.411
5 10.500 4.610 24.550 0.020 0.128 3.090 15.438 10.410 52.003
6 12.854 5.620 36.591 0.050 0.210 3.770 23.512 12.600 79.086
7 15.144 5.680 49.529 0.040 0.313 3.740 32.111 12.520 107.848
8 20.000 6.110 78.155 0.010 0.434 3.730 50.248 12.520 168.645
9 26.000 5.990 114.455 0.050 0.614 3.730 72.628 13.670 247.215

10 32.000 6.100 150.725 0.030 0.854 3.770 95.128 12.640 326.145
11 36.000 6.190 175.305 0.040 0.994 3.760 110.188 12.540 376.505
12 40.000 6.060 199.805 0.100 1.274 3.630 124.968 13.760 429.105
13 44.800 6.100 228.989 0.280 2.186 3.760 142.704 14.920 497.937

ISKOP 423.464 NASIP 2.186 TAMPON 254.395 POSTELJICA 929.399UKUPNO

Posteljica
DOKAZNICA MJERA OS2

Station
Iskop Nasip Tampon
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Uklapanje u postojeće stanje

Uklapanje u postojeće stanje

OS 1

-     Površina BNS-a:  350,00m²

-     Površina AB-11 :  356,36m²

-     Ivičnjak oboreni:  7,30+ 7,90= 15,20m

-     Ivičnjak 20/24:  109,40m

-     Struganje asfalta: 6,36m²

-     Zasijacanje asfalta:  13,70m

OS 2

-     Površina BNS-a:  455,50m²

-     Površina AB-11 :  459,05m²

-     Ivičnjak oboreni:  6,00+ 2,50+ 3,30+ 3,40= 15,20m

-     Ivičnjak 20/24:  60,50+ 18,10+ 8,90= 87,50m

-     Struganje asfalta: 3,55m²

-     Zasijacanje asfalta:  9,00m

-     Ivičnjak prelazni:  4,00* 0,80= 3,20m

-     Prilagođavanje postojećeg
trotoara od behaton elemenat
novoprojektovanoj niveleti:
29,60m²

-     Prilagođavanje postojećeg
trotoara od behaton elemenat
novoprojektovanoj niveleti:
10,80m²

0.
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Uklapanje u postojeće stanje

Uklapanje u postojeće stanje
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LEGENDA:

-     Ivičnjak 20/24

-     Osovina

-     Oboreni ivičnjak

-     Ivica kolovoza

GRAĐEVINSKI PROJEKAT  FOLDER  3 

Dio UP 479, u zahvatu DUP-a "Bogdanov kraj (Zona C)"

K.O. Cetinje I, Opština Cetinje JU OŠ "Lovćenski partizanski odred"
kat . parc. br. 3290/1 , 3291/2,3287/1 i 3293/1,Sala za fizičko vaspitanjei uređenje školskog dvorišta

  L

broj x y z

01 6575980.445 4694654.207 655.680

02 6575983.557 4694651.970 655.661

03 6575984.521 4694647.937 655.687

04 6575983.594 4694644.209 655.703

05 6575982.368 4694639.444 655.703

06 6575981.469 4694637.238 655.716

07 6575980.930 4694635.972 655.722

08 6575975.011 4694629.709 655.728

09 6575966.428 4694628.759 655.831

10 6575957.264 4694631.033 655.894

11 6575954.456 4694619.717 655.960

12 6575964.172 4694617.353 655.960

13 6575964.863 4694620.136 655.930

14 6575965.405 4694620.873 655.921

15 6575966.318 4694621.012 655.920

16 6575977.241 4694618.376 655.970

17 6575981.234 4694627.741 655.833

18 6575985.200 4694637.123 655.779

19 6575986.048 4694639.646 655.761

20 6575987.966 4694647.288 655.664

21 6575990.273 4694650.239 655.545

22 6575994.001 4694650.974 655.400

23 6576033.229 4694641.650 654.625

24 6576034.858 4694639.308 654.733

25 6576032.950 4694636.893 654.992

26 6576032.601 4694636.832 655.010

27 6576032.259 4694636.872 655.020

28 6576027.921 4694637.926 655.163

29 6576019.221 4694602.064 655.190

30 6576030.883 4694599.235 655.130

31 6576038.385 4694630.159 654.871

32 6576036.933 4694631.222 654.832

33 6576036.788 4694632.811 654.817

34 6576038.571 4694637.853 654.627

35 6576039.876 4694639.300 654.466

36 6576041.845 4694639.567 654.380

 P1

broj x y z

01 6575987.473 4694652.562 655.544

02 6575986.991 4694650.621 655.602

03 6575986.268 4694647.710 655.677

04 6575985.303 4694643.828 655.713

05 6575984.362 4694640.043 655.732

06 6575983.610 4694637.798 655.740

07 6575982.540 4694635.287 655.757

08 6575980.581 4694630.686 655.782

09 6575977.470 4694626.568 655.808

10 6575974.772 4694625.066 655.823

11 6575970.168 4694624.516 655.846

12 6575966.948 4694625.230 655.862

13 6575965.589 4694625.567 655.869

14 6575960.348 4694626.868 655.896

15 6575956.514 4694627.819 655.915

 P2

broj x y z

01 6576037.744 4694641.034 654.478

02 6576036.812 4694638.500 654.682

03 6576036.191 4694636.811 654.811

04 6576035.500 4694634.934 654.884

05 6576034.982 4694633.526 654.900

06 6576034.170 4694631.317 654.925

07 6576033.504 4694629.127 654.944

08 6576032.359 4694624.408 654.972

09 6576030.944 4694618.577 655.007

10 6576029.530 4694612.746 655.041

11 6576028.587 4694608.859 655.064

12 6576027.644 4694604.972 655.087

13 6576026.512 4694600.307 655.115

L  E  G  E  N  D  A :

Stambeni objekat

Objekat u privredi

Gvozdena ograda na zidu

Sahte

Slivnik

Stepenice

Zid

Terasa natkrivena

Ulicna rasvjeta

Beton

Asfalt

P1 Tacka operativnog poligona

Saobracajni znakovi

Listopadno drvo

Trafostanica

 ob

broj x y

01 6575980.176 4694654.369

02 6575984.539 4694648.114

03 6575987.964 4694647.282

04 6575994.001 4694650.974

05 6576032.975 4694641.728

06 6576034.848 4694638.992

07 6576027.779 4694637.341

08 6576027.189 4694634.912

09 6576022.404 4694615.184

10 6576020.989 4694609.353

11 6576038.663 4694638.067

12 6576041.796 4694639.567

Objekat:

Vodeći projektant:

Odgovorni projektant:

 Violeta Čović, MSc.građ.

Autor projektant:

Dušan Džudović,dipl.inž.arh.

Jul, 2025. god.
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-     Osovina

-     Oboreni ivičnjak
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