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1.1 TEHNIČKI OPIS INSTALACIJE 

 
1. LOKACIJA INSTALACIJE 

 

Stabilna automatska instalacija za gašenje požara vodom – sprinkler instalacija predviđena je za 

gašenje požara u sklopu rekonstrukcije Sale za fizičko vaspitanje JU OŠ “Lovćenski partizanski 

odred”. 

 

2. OPIS INSTALACIJE 

 

Sprinkler instalacija spada među najefikasnije instalacije za gašenje požara. To je automatska stabilna 

instalacija za gašenje požara rasprskavajućim mlazom vode, koja u pripremnom položaju prije 

aktiviranja ima zatvorene mlaznice, koje se otvaraju na određenoj povišenoj temperaturi i na taj način 

započinje automatsko aktiviranje instalacije. Cjevovodi koji dovode vodu do mlaznica su pod stalnim 

pritiskom vode. Gašenje požara se vrši određenim brojem mlaznica, zavisno od brzine širenja požara. 

Pored gašenja, pri aktiviranju sprinkler instalacije istovremeno vrši i dojavu požara davanjem 

alarmnog signala. 

 

3. TIP INSTALACIJE 

 

Usvojena je suva sprinkler instalacija, jer u objektu koji se štiti  postoji mogućnost zamrzavanja vode u 

cjevovodima. Prostorija za smještaj opreme obezbijeđena je od niskih temperatura. 

Cjevovodi suve sprinkler instalacije su stalno napunjeni vodom pod pritiskom do klapne sprinkler 

ventila, dok je sa gornje strane klapne cjevovod pod vazdušnim pritiskom. Pritisak vazduha u sistemu 

u stanju mirovanja se održava preko kompresora u sprinkler podstanici, iz tog razloga pumpno 

postrojenje ne sadrži džokej pumpu.  

Od trenutka aktiviranja instalacije, počinje da izlazi vazduh, a zatim vrlo brzo dolazi voda do mjesta 

gde se pojavio požar. 

 

4. OSNOVNI ELEMENTI INSTALACIJE 

 

Sprinkler instalacija se sastoji od sledećih elemenata: 

- Sprinkler pumpno postrojenje sastavljeno od 1 elektro radne i 1 elektro rezervne pumpe, 

- suvi sprinkler alarmni ventil, 

- kompresor, 

- cijevna mreža na kojoj su postavljene sprinkler mlaznice, 

- sprinkler mlaznica – viseća, stojeća (fiskulturna sala), 

- dovodni cjevovod, 

- ostala prateća armatura. 

 
5. SPRINKLER  PODSTANICA 

 

Sprinkler podstanica je ukopana i nalazi se pored objekta, uz ukopani rezervoar (dato grafičkom 

dokumentacijom). Temperatura u sprinkler stanici mora biti iznad +5°C. 

 

Rad pumpi: 

- elektro pumpa (radna) se posredstvom automatike sa presostatima uključuje kada pritisak u instalaciji 

dostigne određenu vrijednost. Onog trenutka kada startuje ova pumpa mora se automatski ugasiti 

džokej pumpa. Rad elektro pumpe znači da imamo stanje požara pa automatsko isključivanje rada ove 

pumpe ne smije postojati, tj. rad ove pumpe se može samo ručno prekinuti. Takođe ne smije postojati 

ni zaštita pumpe od rada "na suvo";  
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- elektro pumpa (rezervna) se posredstvom automatike sa presostatima uključuje ako  radna pumpa iz 

bilo kog razloga nije uspjela da startuje. U trenutku kada pritisak u instalaciji dostigne određenu 

vrijednost. Rad elektro pumpe znači da imamo stanje požara pa automatsko isključivanje rada ove 

pumpe ne smije postojati, tj. rad ove pumpe može biti samo ručno prekinut. Takođe ne smije postojati 

ni zaštita pumpe od rada "na suvo". 

 

Signali pumpi: 

Svi signali, dobijeni od monokompaktnog pumpnog postrojenja, moraju biti dati u okviru sistema za 

nadzor i upravljanje. 

- elektro pumpa (radna) 

 spremna za rad 

 neuspjeli start 

 rad elektro pumpe 

- elektro pumpa (rezervna) 

 spremna za rad 

 neuspjeli start 

 rad elektro pumpe 

 

Signali od ovalnih zasuna: 

Mikroprekidači na ovim ovalnim zasunima treba da daju, u okviru sistema za nadzor i upravljanje ili 

sistema za dojavu požara, signal ako ventil nije u odgovarajućem položaju. 

 

Signal presostata mokrog sprinkler ventila: 

Presostat sprinkler ventila daje signal da je podignuta klapna mokrog sprinkler ventila. Ovakav signal 

znači moguć požar jer klapna sprinkler ventila može biti malo otvorena usled zaglavljivanja klapne 

sprinkler ventila. Zbog mogućnosti da se desi takva situacija, ovaj signal se šalje protivpožarnom 

sistemu. Ovaj signal treba da indukuje interni alarm u prostoriji sistema za nadzor i upravljanje. Akcije 

koje moraju uslijediti moraju biti adekvatne za stanju požara, ali bez izvršnih funkcija protivpožarne 

centrale (primjer: obaranje protivpožarnih klapni) 

 

Signali indikatora protoka: 

Indikator protoka je uređaj koji usled kretanja vode kroz cijev (u jednom smjeru) daje kontakt koji se 

prenosi ka protivpožarnoj centrali i prema automatskim ventilima sa elekro pogonom. Ovakav signal 

se tretira kao siguran požar. Izvršne funkcije protivpožarne centrale moraju biti adekvatne stanju 

požara. Indikator protoka se nalazi na horizontalnom dijelu cjevovoda, i to na dovodnom cevovodu iz 

sprinkler pumpne stanice.  Za ovaj sistem predviđena su 2 indikatora protoka (fiskulturna sala i ostale 

prostorije). 

 

Priključak za vatrogasno vozilo: 

je priključak koji se nalazi na prizemnom nivou objekta, na oko 1.0 m iznad nivoa terena, i on je još 

jedna mjera sigurnosti, koja omogućava da se vatrogasno vozilo priključi na sprinkler sistem i da na taj 

način gasi požar. Ova dodatna mjera sigurnosti je predviđena u slučaju da u sistemu nema dovoljno 

vode. 

 

Alarmna suva sprinkler stanica: 

sadrži nepovratnu klapnu koja je u zatvorenom položaju usled jednakih pritisaka uzvodno i nizvodno 

od klapne. Ovo uravnoteženje pritisaka se obavlja preko bajpasne klapnom. U slučaju požara, ampula 

sprinkler mlaznice puca. Pritisak iznad klapne (nizvodno) pada, omogućujući klapni da se otvori i 

propusti potrebnu količinu vode do sprinkler mlaznica. Detaljnije objašnjenje je dato tačkom 8. Način 

rada instalacije.  
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6. MREŽA CJEVOVODA 

 

Mreža cjevovoda ima osnovnu funkciju da spaja sprinkler mlaznice sa izvorom vode, osiguravajući 

osnovne potrebne parametre – količinu vode i pritisak. Vodi se tako da se pokrije cijela površina koja 

se štiti. Izrađuje se od crnih bešavnih cijevi. 

Cijevi se međusobno spajaju mehaničkim spojnicama iznad prečnika DN50, a za DN50 i manje 

prečnike, spajanje je predviđeno pocinkovanim navojnim fitingom prema preporukama CEA 4001. 

Cjevovodi se vode sa nagibom prema mjestima ispusta, kako bi se mogli isprazniti.Na krajevima 

magistralnih cjevovoda predviđene su slavine za ispiranje DN50. 

Pad iznosi: 

 

 -0,4% za glavne cijevi 

 -0,2% za razvodne cjevovode 

 

Način formiranja cjevne mreže ima direktan uticaj na uniformnost pokrivanja štićenog prostora. 

Praktični uslovi i mogućnosti odredili su raspored cjevne mreže i to u zavisnosti od konstrukcije i 

namjene objekta. Prema propisima i standardima, maksimalni dozvoljeni pritisak u cjevovodu ne sme 

da pređe vrednost od  pmax. = 12 bar. 

 

7.  SPRINKLER MLAZNICE 

 

Sprinkler mlaznice su važan elemenat sprinkler instalacije, jer vrše njeno aktiviranje. One se pri 

određenoj temperaturi otvaraju, a svojom konstrukcijom omogućavaju rasipanje vode tako da ona 

ravnomjerno kvasi površinu na kojoj se desio požar. 

Sprinkler mlaznica se sastoji od sledećih delova: 

 - tijela mlaznice 

 - zatvarača kojeg na sjedištu drži ampula ispunjena ekspanzivnom tečnošću 

  (ampula puca kada temperatura oko mlaznice dostigne vrednost od 68 oC) 

 - raspršivača učvršćenog na vrhu tijela mlaznice 

Sprinkler mlaznice se postavljaju sa deflektorom mlaza okrenutim dole (viseća) i gore (stojeća). 

Minimalno dozvoljeni pritisak na sprinkler mlaznici iznosi pmin = 0.35 bar. 

 

8. NAČIN RADA INSTALACIJE 

 

Cijevna mreža je postavljena tako tako da su mlaznice okrenute dole (viseća) i gore (stojeća, za dio 

objekta fiskulturna sala). 

Cijela instalacija je napunjena vazduhom pod pritiskom (nizvodno od klapne sprinkler ventila), a 

vodom uzvodno od klapne sprinkler ventila. 

Svaka mlaznica na svom izlaznom dijielu ima ampulu koja zatvara otvor. 

Prilikom pojave temperature od 68oC, dolazi do pucanja ampule na mlaznici usled širenja ekspanzione 

tečnosti koja se nalazi u ampuli. Na taj način se otvara izlaz kroz koji izlazi vazduh iz sistema i nakon 

njega slijedi isticanje vode. 

Voda udara u deflektor i raspršava se tako da u kružnoj lepezi pokriva površinu koja se štiti. 

U slučaju da prvo aktivirana sprinkler mlaznica ne uspije da ugasi požar, pa se on proširi, otvaraju se 

sledeće sprinkler mlaznice u neposrednoj blizini mjesta požara.  

Usled otvaranja mlaznice pada pritisak u gornjoj komori sprinkler ventila,  podiže se klapna u sprinkler 

ventilu. Voda iz podstanice protiče ka sprinklerskim mlaznicama. Preko žleba u sjedištu sprinkler 

ventila voda ulazi u cjevovod prema hidrauličkom alarmnom zvonu.  

Alarmno zvono se nalazi van pumpne stanice, na visini od oko 2 metra od kote poda. 

Prilikom kretanja vode u cjevovodima, indikator protoka, daje impuls koji se prenosi na centralu za 

dojavu požara, a ona zatim daje alarmni signal da je instalacija proradila.  
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9. SNABDIJEVANJE VODOM SPRINKLER INSTALACIJE 
 

Za pravilan i siguran rad sprinkler instalacije najvažniju ulogu ima sigurno snabdijevanje vodom, 

dovoljne količine sa potrebnim pritiskom tokom vremena gašenja. Snabdijevanje vodom mora biti 

pouzdano i ne smije biti ugroženo niskim temperaturama.  

Kao neiscrpni izvor vode za sprinkler instalaciju koristiti rezervoar. 

 

10.  SNABDIJEVANJE  PUMPI ELEKTRIČNOM ENERGIJOM  
 

Pumpe sprinkler instalacije treba da se napajaju električnom energijom iz dva izvora, gradske 

distributivne mreže i dizel agregata. 

Kablovi koji napajaju električnom energijom pumpe su cijelom dužinom zaštićeni od požara u trajanju 

od 90 minuta. Način vođenja, način zaštite kao i karakteristike kablova su dati u projektu 

elektroenergetskih instalacija. 

 

NAPOMENA: Rezervoar i način spajanja rezervoara redukovanog kapaciteta je dio AG 

projekta i ViK projekata. Prema propisima EN 12845 standarda napajanje rezervoara se vrši 

preko najmanje dva mehanička plovka koji treba da obezbijede dotok vode iz gradske mreže i 

da ne utiču na rad pumpnog postrojenja, dakle da imaju dotok najmanje jednak proračunskom 

protoku sistema čak i u slučaju da jedan ventil ne funkcioniše. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                       Odgovorni inženjer 

                                                                Vuk Kasalica, dipl. ing. maš. 

 

                                                                 ____________________________ 
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ŠEMATSKI PRIKAZ RADA SUVOG SPRINKLER VENTILA 
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1.2  PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETA 
 

OPŠTI USLOVI 

 

1. Prije ustupanja izgradnje investitor utvrđuje podobnost izvođača radova, a zatim ustupa izgradnju 

objekta nadmetanjem, prikupljanjem ponuda ili neposrednom pogodbom. 

2. Investitor i izvođač radova zaključuju Ugovor o izvođenju radova, koji sadrži sledeće: 

 - rok početka i rok završetka radova, 

 - način naplate izvršenih radova i ugovorene penale, 

 - garantni rok, 

 - nadzor investitora nad izvođenjem postrojenja, 

 - obaveze izvođača da postrojenje izradi prema odobrenom projektu i u skladu sa  postojećim 

standardima, tehničkim uputstvima i normama. 

 

3. Izgradnja se može započeti tek kada investitor pribavi odobrenje za izgradnju objekta. 

4. Investitor je dužan da izvođača radova uvede u posao, što naročito obuhvata: 

 - predaju gradilišta i prava pristupa gradilištu; 

 - obezbeđenje priključaka za struju i vodu, goriva i sl. 

 - predaju tehničke dokumentacije; 

 - predaju odobrenja za izgradnju objekta; 

 - obezbeđenje sredstava za finansiranje izgradnje objekta i plaćanje obaveza, sa 

 pružanjem dokaza o tome. 

 

5. O uvođenju izvođača radova u posao sastavlja se poseban zapisnik i to se konstatuje u građevinskom 

dnevniku. 

6. Izvođač radova vodi na propisan način građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, u koje unosi podatke 

o toku i načinu izgradnje objekta. 

7. Izvođač radova prijavljuje gradilište organu uprave, nadležnom za poslove građevinske inspekcije, 

najmanje 8 dana prije namjeravanog početka izvođenja radova. 

8. Izvođač radova je dužan da blagovremeno i detaljno prouči projekat na osnovu koga se izvode 

ugovoreni radovi i, saglasno pravilima struke, ispita pravilnost tehničkih rešenja.  

9. Investitor je dužan da izvođaču pruži tražena objašnjenja o nedovoljno jasnim detaljima tehničke 

dokumentacije.   

10. Izvođač radova nema pravo da mijenja tehničku dokumentaciju. Ako uoči nedostatke u njoj, dužan je 

da o tome blagovremeno obavijesti investitora. 

11. Tehnička dokumentacija može da se mijenja samo uz pristanak investitora i projektanta. 

12. Izvođač radova je dužan da pregleda objekat i utvrdi da li su i kako su prema projektu izvedeni svi 

građevinski radovi, koji su u vezi sa izvođenjem ove instalacije. 

13. Ukoliko postoje znatna odstupanja, izvođač je dužan da nedostatke pismeno prijavi investitoru i da 

traži od investitora prilagođenje projekta. 

14. Izvođač radova u toku radova treba: 

 - da izvodi radove prema tehničkim propisima, normativima i standardima, koji važe za 

predmetne instalacije; 

 - da ugrađuje materijal koji odgovara propisanim standardima, odnosno koji ima atest izdat od 

strane stručne organizacije ovlašćene za ispitivanje tog materijala da blagovremeno preduzima 

mjere za sigurnost objekta, radova, opreme, uređaja i instalacija, radnika, prolaznika, 

saobraćajnih sredstava, susjednih objekata i okoline; 

 - da se pridržava projekata na osnovu kojih je izdato odobrenje za izgradnju objekta; 

 - da uredno održava gradilište; 



“URBI PRO“ d.o.o.                 ____________   GLAVNI PROJEKAT SPRINKLER INSTALACIJA 

 

12 

 

 - da svojom kontrolom obezbijedi da se radovi izvode u skladu sa ovim zahtjevima, kako bi se 

izbjegle štetne posledice, koje se mogu javiti usled nepravilnosti pri izgradnji objekta. 

15. Izvođač je dužan da upozori investitora na uočene/utvrđene nedostatke materijala i opreme koji su 

predvođeni projektom, kao i materijala i opreme koju je investitor nabavio/odabrao. 

16. Izvođač je dužan da pruži dokaze o kvalitetu upotrebljenog materijala, opreme i izvedenih radova, kao 

i da investitoru omogući kontrolu. 

17. U toku izvođenja radova izvođač je dužan da primijećene nedostatke otkloni u datom roku. 

18. Ugovarač je dužan da blagovremeno obavijesti drugog ugovarača o okolnostima od uticaja na 

ispunjenje ugovora. 

19. Za sve naknadne i nepredviđene radove koji nijesu ugovoreni, a investitor zahtijeva da se izvedu, 

izvođač će podneti dopunsku ponudu, posle čijeg prihvatanja se radovi mogu izvoditi. 

20. Stručni nadzor investitora: 

 - investitor vrši stručni nadzor nad radovima izvođača radi provjeravanja i      

obezbjeđenja njihovog urednog obavljanja, naročito u pogledu vrsta, količina i kvaliteta radova, materijala 

i opreme i previđenih rokova; 

 - stručni nadzor vrši lice koje investitor odredi za nadzornog organa, pri čemu o njegovim 

ovlašćenjima obavještava izvođača; 

 - izvođač je dužan da investitoru omogući vršenje stručnog nadzora; 

sve primjedbe nadzornog organa saopštavaju se u pismenoj formi, preko dnevnika. 

21. Osiguranje, uskladištenje i čuvanje opreme i materijala: 

 - izvođač radova snosi troškove osiguranja opreme, materijala i radova od   

 uobičajenih rizika, do njihove vrednosti; 

 - izvođač je dužan da opremu i materijal uskladišti, čuva i održava do ugrađivanja; 

 - izvođač snosi troškove obezbjeđenja i čuvanja izvedenih radova i ugrađene opreme i materijala 

i rizik njihovog oštećenja, uništenja, odnošenja i propadanja. 

22. Pipremni i završni radovi: 

 - izvođač je dužan da o svom trošku organizuje gradilište, izgradi privremene objekte za smeštaj 

opreme, materijala, alata, radionice i radne snage, kao i da obezbijedi potrebnu mehanizaciju i 

prevoz radnika i sl. 

 - izvođač je dužan da o svom trošku preda investitoru projekat izvedenih radova, koji  obuhvata 

sve izmjene i dopune koje su uslijedile u toku izvođenja radova, u broju primjeraka prema 

ugovoru; 

 - po definitivno izvedenim radovima, izvođač je dužan da o svom trošku izradi šeme i uputstva 

za rukovanje i održavanje cijele instalacije ili postrojenja, koji su ovjereni od strane projektanta, 

i da ih preda investitoru, u broju primjeraka prema ugovoru; 

           -  po završenim radovima izvođač je dužan da o svom trošku povuče svoje radnike sa gradilišta, 

ukloni preostali materijal, opremu i sredstva za rad, kao i privremene objekte koje je sagradio i 

očisti objekat i gradilište. 

23.Garancija za kvalitet radova  

 - garantni rok za izvedene radove iznosi 2 (dve) godine, ako ugovorom nije drugačije određeno; 

 - izvođač garantuje da su izvedeni radovi, u vrijeme primopredaje, u skladu sa ugovorom, 

propisima i pravilima struke, i da nemaju mana koje umanjuju njihovu vrijednost ili podobnost 

za redovnu upotrebu, odnosno namjenu; 

 - garantni rok počinje da teče od dana primopredaje izvedenih radova; 

 - za ugrađenu opremu važi garancija proizvođača opreme, s tim što je izvođač dužan da svu 

dokumentaciju o garancijama, zajedno sa uputstvima za upotrebu, pribavi i preda investitoru. 

Ako je investitor nabavio opremu, dužan je da sam pribavi navedenu dokumentaciju za nju; 

 - u toku garantnog roka izvođač je dužan da o svom trošku otkloni u primjerenom roku sve 

nedostatke koji su nastupili usled toga što se izvođač nije pridržavao svojih obaveza u pogledu 

kvaliteta radova i materijala; 
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 - ako izvođač ne otkloni nedostatke u primjerenom roku koji mu investitor odredi, investitor 

može to da povjeri drugom na račun izvođača radova;  

 - izvođač nije dužan da otkloni one nedostatke koji su nastali kao posledica nestručnog

 rukovanja i upotrebe, odnosno nenamjenskog korišćenja instalacije. 

24. Primopredaja i konačni obračun izvedenih radova 

 - po završetku radova izvođač obaveštava investitora da su radovi koji čine predmet  ugovora 

završeni; 

 - na zahtjev investitora ili izvođača radova, nadležni organ formira komisiju za tehnički pregled 

izvedenih radova; 

 - po obavljenom tehničkom pregledu, nadležni organ donosi rešenje o upotrebi objekta, a zatim 

se pristupa primopredaji objekta i izvedenih radova; 

 - po primopredaji izvedenih radova vrši se konačni obračun, kojim se raspravljaju odnosi između 

investitora i izvođača radova i utvrđuje izvršenje međusobnih obaveza; 

 - konačnim obračunom se obuhvataju svi radovi izvedeni na osnovu ugovora,   

 uključujući viškove i manjkove radova, kao i nepredviđene i naknadne radove; 

  svaki ugovarač snosi troškove svog učešća u izradi konačnog obračuna.  

Ovi pogodbeni uslovi su sastavni deo glavnog projekta i u svemu su obavezni za izvođača radova, sem 

ukoliko nije drugačije regulisano ugovorom između investitora i izvođača. 

25. Svi ostali odnosi između investitora i izvođača radova  regulišu se ugovorom. 

 

TEHNIČKI USLOVI ZA SPRINKLERSKE INSTALACIJE 

 
UPUTSTVO ZA IZVOĐENJE 

 

1. Cijelu instalaciju treba montirati prema ovom projektu po dobijanju saglasnosti od nadležnog 

organa. 

2. Sve cijevi, nosače cevovoda i opremu prije montaže treba besprekorno očistiti i zaštititi 

osnovnom bojom. 

3. Proveriti nečistoću cijevi i sa unutrašnje strane, te ukoliko nijesu dovoljno čiste, očistiti ih 

čeličnom četkom. 

4. Svi elementi cijevi, armatura i druga oprema prije ugradnje treba da posjeduje atestiranu 

dokumentaciju i to cijevi na 16 bara, a armaturu na 10 bara. 

5. Spajanje cjevovoda vršiti zavarivanjem i navojnim spojevima. 

6. Posle završetka kompletne montaže izvršiti probu instalacije na hidraulični pritisak. 

 Instalaciju treba ispitati na pritisak veći za 50% od radnog pritiska. 

7. Probu na traženi pritisak obaviti na sledeći način: 

Cijevna mreža je zatvorena sa šprinkler mlaznicama, a na drugom kraju zatvoriti ventil za 

dovod vode iz mreže. 

 - Mrežu napuniti vodom i ozračiti. 

 - Ručnom pumpom ostvariti pritisak od 15 bar ili 50% veći od radnog pritiska, koji god od ta 

dva bude veći. Ovaj pritisak držati 24 časa i kontrolisati eventualne padove pritiska. 

Instalacija je zadovoljila hidrauličnu probu kada u traženom vremenu od 24 časa nije došlo do 

pada pritiska. 

8. Po završetku probe obavezno napraviti zapisnik koji se čuva kao trajni dokument. 

9. Posle završene montaže i probe instalacije na hidraulični pritisak, instalaciju ofarbati završnom 

bojom. 

10.     Na vidnom mjestu postaviti tablicu sa nadpisom firme izvođača sa godinom montaže.  
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PROBNI RAD, ODRŽAVANJE, NAČIN ISPITIVANJA I POVREMENA 

KONTROLA ISPRAVNOSTI INSTALACIJE 

 

1. Po završetku montaže i ispitivanja instalacije na hidraulički pritisak treba izvršiti funkcionalnu 

probu.  

2. Funkcionalnu probu vršiti uz prisustvo prestavnika investitora i prestavnika izvođača radova. 

Predstavnik investitora treba da bude nadzorni organ, a predstavnik izvođača radova šef 

gradilišta. 

Probu uređaja izvršiti na sledeći način: 

  - potpaljivanjem sprinkler mlaznice, 

  - otvaranjem ventila za probu na ventilskoj stanici. 

 U prvom slučaju prilikom probe treba da se postigne sledeće: 

 a) isticanje vode na sprinkler mlaznici u raspršenom stanju, 

 b) za par desetina sekundi oglašavanje hidrauličkog zvona i slanja u glavni komandni 

centar, 

 c) da je uređaj aktiviran, 

  

 U drugom slučaju otvaranjem ventila za probu na ventilskoj stanici treba da se  postigne 

sledeće: 

 Ponavljaju se stavke a), b), i c) u prethodom slučaju. 

3. Posle izvršene probe sačiniti zapisnik koji će potpisati ovlašćena lica i čuvati kao trajni 

dokument. Zapisnik dostaviti na uvid tehničkoj komisiji za prijem. 

4. Kada je završeno gašenje onda se uređaj stavlja u mobilno stanje. Prvo se  

isključuje kompresor, zatim se zatvara dovodni ventil, zamenjuje se sprinkler mlaznica, a zatim 

se voda ispušta iz mreže. Kada je mreža prazna, onda se sprinkler stanica - sprinkler ventil 

dovodi u ravnotežni položaj. Zatim se uključuje kompresor za održavanje pritiska vazduha u 

cevovodu nizvodno od klapne sprinkler ventila. 

5. Periodični pregledi obavljaju se u određenim vremenskim razmacima, a odnose se na sledeće: 

  - proba funkcionalnosti, 

  - čišćenje instalacije od eventualnih nečistoća, 

  - zamjena ventila ili spoja koji curi, 

  - čišćenje staklenih ampula na sprinkler mlaznicama. 

6. Proba funkcionalnosti kompletnog sistema vrši se na period do jedne godine i to sve u funkciji 

ostalog održavanja. 

 

ČIŠĆENJE INSTALACIJE 
 

1. Važno je da voda u instalaciji bude čista (bez mehaničkih nečistoća) kako ne bi došlo do  

            začepljenja klapni i dr. 

2. Čišćenje instalacije obaviti godišnje. 

3. Sve ventile podmazati i spojeve koji cure dotegnuti i prekontrolisati. 

4. Staklene ampule obavezno očistiti od prljavštine jednom u tri meseca. 
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PRILOG  SA UPUTSTVOM ZA KORIŠĆENJE I ODRŽAVANJE OPREME 
 
UPUTSTVO ZA RUKOVANJE I ODRŽAVANJE 

 

A. STARTOVANJE UREĐAJA U RAD 

 

a) Zatvoriti glavni kontrolni ventil. 

b) Uključiti kompresor i napuniti cevovod vazduhom (pritisak vazduha mora biti po preporuci 

proizvođača sprinkler suvog ventila). 

c) Pritisnuti dugme "reset klapne". 

d) Proveriti pritisak na manometrima otvaranjem njihovih ventila. 

e) Otvoriti glavni kontrolni ventil. 

 

Napomena: svi drenažni i test ventili moraju biti zatvoreni. 

  

B. DOVOĐENJE UREĐAJA U ISPRAVNOST NAKON POŽARA 

 

a) Zatvoriti glavni kontrolni ventil. 

b) Isključiti kompresor. 

c) Ispustiti vodu otvaranjem svih drenažnih ventila. 

d) Zatvoriti drenažni ventil, ali glavni drenažni ventil ostaviti otvoren. 

e) Zameniti aktivirane sprinkler mlaznice, mlaznicama istog tipa. 

f) Pritisnuti dugne za reset klapne. 

g) Zatvoriti glavni drenažni ventil. 

h) Uključiti kompresor i napuniti cevovod vazduhom (pritisak vazduha mora biti po     

  preporuci proizvođača sprinkler suvog ventila) 

i) Otvoriti glavni kontrolni ventil. 

 

C. U SLUČAJU LAŽNOG AKTIVIRANJA 

 

  Procedura je ista kao i za "dovođenje uređaja u ispravnost nakon požara", ali treba izostaviti 

poziciju e), zato što se ni jedna mlaznica neće aktivirati u slučaju lažnog aktiviranja. 

 

D. PROVERA ALARMIRANJA 

 

a) Otvoriti test ventil alarma. 

b) Posle nekoliko sekundi će se oglasiti alarm. 

c) Pustiti alarm da radi minimum 30 sekundi. 

d) Zatvoriti test ventil alarma. 
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E. OSTALE MJERE ODRŽAVANJA 

 

 Svakodnevno kontrolisati: 

 

 - Otvorenost ventila Poz.1 i Poz.5 

 - Pritisak ispred i iza šprinkler ventila na manometrima. 

 

 Nedjeljno kontrolisati: 

 

 - Probni alarm na svakoj alarmnoj stanici sa kontrolom mehaničkih i električnih  

        alarmnih uređaja. 

 - Pozicija spremna za rad na svim armaturama za zatvaranje 

 - Sposobnost funkcionisanja automatskih i ručnih uređaja za startovanje pumpi 

 Mjesečno kontrolisati: 

 

 - Funkcionalna spremnost pumpi i njihovih motora. Pumpni agregat treba da se   

       podvrgne probnom radu pri nazivnom kapacitetu u trajanju od 15 minuta.  

 - Funkcionalna spremnost automatike dizel agregata 

 - Funkcionalna proba kontrolnih uređaja 

 - Stanje mreže cjevovoda 
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 Polugodišnje: 

 

 - Pregled cjelokupnog uređaja od strane ovlašćene institucije 

 - Ventilske sprinkler stanice 

 - Otvaranje i zatvaranje svih ventila 

 

 Svake godine kontrolisati:  

 

 - Pregled alarmnog ventila 

 - Čišćenje filtera i otvora 

 - Podmazivanje alarmnog zvona. 

  Stanje rezervoara 

 

 Svake druge godine kontrolisati: 

 

 - Demontirati sve ventile, zasune i alarmni ventil i pregledati ih 

 - Izvršiti probno aktiviranje uređaja isceniranjem požara ispod sprinklera. 

 

 Posle dvadeset pet godina: 

 

 - Kontrola cjelokupne mreže cjevovoda. Izvršiti probu razvodne mreže hladnim     

  vodenim pritiskom od 15 bara u trajanju od 24 časa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Odgovorni inženjer 

                                                                Vuk Kasalica, dipl. ing. maš. 

 

                                                                 ____________________________ 
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1.3 UPUTSTVO ZA UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM OTPADOM, 

ODNOSNO OPASNIM OTPADOM KOJI NASTAJE TOKOM GRAĐENJA, 

KORIŠĆENJA ODNOSNO UKLANJANJANJA OBJEKTA, U SKLADU SA 

POSEBNIM PROPISOM 
 

U skladu sa članom 26, 27, 28 Zakona o upravljanju otpadom (Sl.list CG br. 64/11 od 

29.12.2011. godine), Investitor je u obavezi da Agenciji za zaštitu životne sredine, kao nadležnom 

organu, podnese zahtjev za davanje saglasnosti na Plan upravljanja otpadom. 

Član 27 Zakona o upravljanju otpadom propisuje sadržaj plana i to: 

- vrstu, količinu i mjesto nastanka pojedinih vrsta otpada na godišnjem nivou, u skladu s 

katalogom otpada, 

- period tokom kojeg će se obavljati postupak ili aktivnosti koje kao rezultat imaju proizvodnju 

otpada, 

- mjere za sprječavanje proizvodnje otpada ili smanjenje količina otpada i njegovog negativnog 

uticaja na životnu sredinu, 

- način upravljanja otpadom, koji naročito obuhvata sakupljanje, privremeno skladištenje 

(lokacija), transport i obradu otpada. 

 

Plan se radi na period od 3 godine shodno Zakonu o upravljanju otpadom („Sl.list CG” broj 

64/11) nakon čega se radi drugi plan. Plan upravljanja otpadom stupa na snagu danom usvajanja od 

strane Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore. 

Građevinski otpad nastaje prilikom izrade građevinskih proizvoda ili poluproizvoda, gradnje, 

rušenja i rekonstrukcije objekata. 

Materijali koji se javljaju u građevinskom otpadu zavise od radova koji se izvode i mogu biti: 

- zemljani radovi/iskop tla – zemlja, pijesak, šljunak, glina, ilovača, kamen; 

- niskogradnja - bitumen (asfalt) ili cementom vezani materijal, pijesak, šljunak, drobljeni 

kamen; 

- visokogradnja – beton, opeka, gips, plinobeton, prirodni kamen; 

- miješani građevinski otpad – drvo, plastika, papir, karton, metal, kablovi, boje i   lakovi, šut.  

 

Sastav građevinskog otpada zavisi od toga da li se ruši postojeći ili gradi novi objekat, kao i od 

područja gdje se  gradi – pored opeke i betona koji su sve više zastupljeni u savremenoj gradnji, na 

jugu Crne Gore kao građevinski materijal više je zastupljen kamen, a na sjeveru drvo. 

Vrste građevinskog otpada sadržane su u Pravilniku o vrstama i metodama ispitivanja otpada u 

okviru indeksa 17. i čine ga građevinski otpad i otpad nastao rušenjem (uključujući i iskopano 

zemljište sa kontaminiranih lokacija): 

  

17 01 Beton, cigla, pločice i keramika  

17 01 01 beton  

17 01 02 cigle   

17 01 03 pločice i keramika  

17 01 06*mješavina ili pojedine frakcije betona, cigle, pločice i keramika koji sadrže opasne supstance  

17 01 07 mješavine ili pojedine frakcije betona, cigle, pločice i keramika drugačiji od  

17 01 06*   

17 02 Drvo, staklo i plastika   

17 02 01 drvo  

17 02 02 staklo  

17 02 03 plastika  

17 02 04* staklo, plastika i drvo koji sadrže opasne supstance ili su kontaminirani opasnim  

                 supstancama   

 



“URBI PRO“ d.o.o.                 ____________   GLAVNI PROJEKAT SPRINKLER INSTALACIJA 

 

19 

 

17 03 Bituminozna mješavina , katran i proizvodi sa katranom   

17 03 01*bituminozna mješavina koja sadrži katran od uglja 

17 03 02  bituminozne mješavine drugačije od 17 03 01*  

17 03 03*katran od uglja i proizvodi sa katranom   

 

17 04 Metali (ukljucujući i njihove legure)   

17 04 01 bakar, bronza,mesing  

17 04 02 aluminijum  

17 04 03 olovo  

17 04 04 cink  

17 04 05 gvožđe i čelik  

17 04 06 kalaj  

17 04 07 miješani metali  

17 04 09* otpad od metala kontaminiran opasnim supstancama  

17 04 10* kablovi koji sadrže ulje, katran od uglja i druge opasne supstance  

17 04 11 kablovi drugačiji od 17 04 10*  

 

17 05 Zemljište (ukljucujući zemljište sa kontaminiranih lokacija), kamen i muljeviti otpad 

iskopan bagerom  

17 05 03*zemljište i kamen koji sadrže opasne supstance   

17 05 04  zemljište i kamen drugačiji od 17 05 03*  

17 05 05*muljeviti otpad iskopan bagerom koji sadrži opasne supstance  

17 05 06  muljeviti otpad iskopan bagerom drugačiji od 17 05 05*  

17 05 07* otpad koji spada sa gusjenica koji sadrži opasne supstance  

17 05 08  otpad koji spada sa gusjenica drugačiji od 17 05 07*  

  

17 06 Izolacioni materijali i građevinski materijali koji sadrže azbest  

17 06 01* izolacioni materijali koji sadrže azbest  

17 06 03* ostali izolacioni materijal koji se sastoji od ili sadrži opasne supstance   

17 06 04  izolacioni materijali drugačiji od 17 06 01* i 17 06 03*  

17 06 05* građevinski materijali koji sadrže azbest  

  

17 08 Gradjevinski materijal na bazi gipsa  

17 08 01* građevinski materijal na bazi gipsa kontaminiran opasnim supstancama  

17 08 02   građevinski materijal na bazi gipsa drugačiji od 17 08 01*  

 

17 09 Ostali otpad od gradjenja i rušenja  

17 08 01*otpad od građenja i rušenja koji sadrži živu  

17 08 02*otpad od građenja i rušenja koji sadrži PCB (npr. zaptivači koji sadrže PCB, podovi na bazi 

smola koji  sadrže PCB, glazure koje sadrže PCB i kondenzatori koji sadrže PCB)  

17 08 03*ostali otpad od građenja i rušenja (uključujući miješane otpade) koji sadrži opasne supstance  

17 08 04 miješani otpad od građenja i rušenja drugačiji od 17  

09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*  

 

Opasni otpad u katalogu otpada klasifikuje se prema kategoriji, tipu opasnog otpada, koji se 

određuje na osnovu svojstava otpada ili dijela djelatnosti u kojima nastaje otpad u skladu sa Prilogom 

2  pravilnika. U katalogu otpada opasni otpad označava se sa (*).  

Obrada otpada obuhvata postupke prerade i odstranjivanja otpada. 

Prerada otpada vrši se prema postupcima datim u Prilogu 5 pravilnika. 

Odstranjivanje otpada vrši se prema postupcima datim u Prilogu 6 pravilnika. 
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• POSTUPCI PRERADE OTPADA  

  

Postupci prerade otpada kojima se obezbjeđuje da odloženi otpad ne ugrožava zdravlje ljudi i 

životnu sredinu su:   

R1 – Korišćenje otpada kao goriva ili na drugi način za proizvodnju energije (*);  

R2 – Prerada/regeneracija rastvarača;  

R3 – Recikliranje/prerada organskih supstanci koje se ne koriste kao rastvarači (uključujući  

         kompostiranje i druge načine biološke obrade);  

R4 – Recikliranje/prerada metala i jedinjenja metala;  

R5 – Recikliranje/prerada ostalih neorganskih materija;  

R6 – Regeneracija kisjelina ili baza;  

R7 – Procesuiranje komponenata koje se koriste za ublažavanje zagađenja; 

R8 – Procesuiranje komponenata katalizatora;  

R9 – Ponovno rafinisanje korišćenog ulja ili drugo ponovno korišćenje prethodno korišćenog ulja;   

R10 – Izlaganje otpada procesima u zemljištu koji daju korist za poljoprivredu ili ekološki napredak;  

R11 – Korišćenje ostataka dobijenih bilo kojom operacijom pod brojevima R1 do R10;  

R12 – Razmjena otpada za podvrgavanje bilo koje od operacija pod brojevima R1 do R11 ;  

R13 – Skladištenje otpada namijenjenog za bilo koju operaciju od R1 do R12 (isključujući privremena  

           skladištenja na mjestima gdje je otpad proizveden radi sakupljanja otpada). 

  

• POSTUPCI ODSTRANjIVANjA OTPADA 

  

Postupci odstranjivanja otpada odstranjivanja kojima se obezbjeđuje da odstranjeni otpad ne 

ugrožava zdravlje ljudi i životnu sredinu su:  

D1 – Odlaganje u zemljištu ili na zemljištu (npr. deponije);  

D2 – Izlaganje procesima u zemljištu (npr. biodegradacija tečnosti ili taložnih otpada u zemljištu);  

D3 – Duboko ubrizgavanje (npr. ubrizgavanje otpada koji se mogu pumpati u bunare, slane kupole 

prirodnih depoa); 

D4 – Površinsko zatvaranje (npr. stavljanje tečnih ili taložnih otpada u jame, basene ili lagune); 

D5 – Posebno projektovane deponije (npr. stavljanje u linearno poređane zasebne ćelije koje su  

         poklopljene i međusobno izolovane i izolovane od životne sredine); 

D6 – Ispuštanje u vodu, osim u mora, odnosno okeane ; 

D7 – Ispuštanje u mora, odnosno okeane, uključujući umetanje u morsko dno ; 

D8 – Biološki tretman koji nije naznačen u ovoj listi, a dovodi do nastanka konačnih jedinjenja ili   

         mješavinama koje se odbacuju bilo kojom od operacija od D1 do D7 i D9 do D12; 

D9 – Fizičko – hemijska obrada koja nije naznačena u ovoj listi, a dovodi do nastanka konačnih  

         jedinjenja ili mješavinama koje se odbacuju bilo kojom od operacija od D1 do D8i D10 do D12  

         (npr. isparavanje,sušenje, kalcinacija) ;  

D10 – Spaljivanje na tlu ;  

D11 – Spaljivanje na moru; 

D12 – Trajno skladištenje (npr. smještanje kontejnera u rudnik); 

D13 – Miješanje i sjedinjavanje prije podvrgavanja bilo kojoj od operacija od D1 do D12; 

D14 – Prepakivanje prije podvrgavanja bilo kojoj od operacija od D1 do D13; 

D15 – Skladištenje koje prethodi bilo kojoj od operacija od D1 do D14 (isključujući privremena  

          skladištenja na  mjestima gdje je otpad proizveden radi sakupljanja otpada) 

 

• PREPORUČENI NAČIN KORIŠTENJA/RECIKLAŽE GRAĐEVINSKOG OTPADA 

  

Veliki dio građevinskog otpada se može reciklirati. Većina frakcija materijala generiranog za 

vrijeme demolicije zgrada je preradivo. Reciklaža podrazumijeva drobljenje opeke i betona u 

sekundarne sirovine. 
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Reciklaža građevinskog otpada doprinosi uštedi energije i smanjenju prostora potrebnog za 

odlaganje i smanjuje upotrebu prirodnih resursa. S tim u vezi a za predmetni projekat preporučuju se 

sledeće mjere – uputstva za upravljanje gradjevinskim otpadom:  

 
Broj  otpada               

                   

Vrsta otpada                               Moguće korištenje/reciklaža 

17      Građevinski otpad i otpad od rušenja objekata 

(uključujući iskopanu zemlju sa                              

onečišćenih/kontaminiranih lokacija) 

 

17 01                            beton, opeka/cigle, crjepovi/pločice i keramika  

17 01 01                              beton Konstrukcija puteva, uređenje terena  

17 01 02    opeka/cigle Cijele opeke se mogu koristiti za prvobitnu 

namjenu, za vanjsko uređenje, 

Konstrukcija puteva 

17 01 03 crjepovi/pločice i keramika Crijep se može ponovno koristiti 

Drobljenje za bazu za puteve 

Zatrpavanje terena 

Odlaganje na deponiju za inertni materijal  

17 01 06* 

 

mješavine ili odvojene frakcije betona, opeke, 

crijepova/pločica i keramike koje sadrže opasne 

materije  

Firma koja ima dozvolu za zbrinjavanje 

opasnog otpada 

17 01 07    mješavine betona, opeke, crijepova/pločica i 

keramike koje nisu navedene pod 17 01 06 

Drobljenje za bazu za puteve, za 

zatrpavanje i uređenje terene 

17 02 drvo, staklo i plastika   

17 02 01 drvo Neoštećeni prozori i vrata  mogu se 

ponovno koristiti Drveće i grmlje od 

uređenja terena se može kompostirati 

Može se koristiti kao gorivo 

17 02 02    staklo Staklo se može reciklirati za proizvodnju 

novog stakla ili se može drobljenjem  

proizvoditi podloga za puteve 

17 02 03 plastika  reciklaža 

17 02 04* staklo, plastika i drvo koji sadrže ili su 

onečišćeni/kontaminirani opasnim materijema 

Firma za zbrinjavanje opasnog otpada 

 

17 03 mješavine bitumena, (ugljeni) katran i proizvodi 

koji sadrže katran 

 

 

17 03 01* 

 

mješavine bitumena koje sadrže ugljeni katran Firma koja ima dozvolu za zbrinjavanje 

opasnog otpada 

17 03 02 mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 

01 

Firma koja ima dozvolu 

 

17 03 03* (ugljeni) katran i proizvodi koji sadrže katran Firma koja ima dozvolu 

17 04 metali (uključujući njihove legure)    

17 04 01    bakar, bronza, mesing Predati firmi koja se bavi reciklažom 

17 04 02 aluminijum Predati firmi koja se bavi reciklažom 

17 04 04 cink Predati firmi koja se bavi reciklažom 

17 04 05    željezo i čelik    Predati firmi koja se bavi reciklažom 

17 04 06 kalaj Predati firmi koja se bavi reciklažom 

17 04 07    miješani metali  Predati firmi koja se bavi reciklažom 

17 04 09* 

 

metalni otpad onečišćen/kontaminiran opasnim 

materijama 

Angažovati firmu koja ima dozvolu za 

postupanje sa opasnim otpadom 

17 04 10* 

 

kablovi koji sadrže ulje, (ugljeni) katran i druge 

opasne materije  

Angažovati firmu koja ima dozvolu za 

postupanje sa opasnim otpadom 

17 04 11 kablovi koji nisu navedeni pod 17 04 10 Odlaganje na deponiju 

17 05 zemlja (uključujući iskopanu zemlju s 

onečišćenih/kontaminiranih lokacija), kamenje i 

iskopana zemlja od rada bagera   

 

17 05 03* 

 

zemlja i kamenje koji sadrže opasne materije Angažovati firmu koja ima dozvolu za 

postupanje sa opasnim otpadom 

17 05 04    zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod  17 05 03  Zatrpavanje, uređenje terena, pokrivka na 

deponiji 
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17 05 05* 

 

iskopana zemlja od rada bagera koja sadrži 

opasne materije  

Uređenje terena, zatrpavanje, 

poljoprivreda  

17 05 06  

 

iskopana zemlja koja nije navedena   

pod 17 05 05  

 

17 05 07* šljunak za pruge koji sadrži opasne materije Odlaganje na deponiju inertnog materijala  

17 05 08 šljunak za pruge koji nije naveden pod 17 05 07  

17 06 01* izolacioni materijali koji sadrže azbest Otpad od azbesta odložiti u skladu sa 

Uputstvom za zbrinjavanje otpada od 

azbesta  

17 06 03* ostali izolacijski materijali koji se sastoje od ili 

sadrže opasne materije   

Firma koja ima dozvolu za zbrinjavanje 

opasnog otpada  

17 06 04    izolacioni materijali koji nisu 

navedeni pod 17 06 01 i 17 06 03  

Predati firmi koja ima dozvolu za 

zbrinjavanje opasnog otpada 

17 06 05* građevinski materijali koji sadrže azbest U slučaju sumnje da građevina predviđena 

za rušenje sadrži azbest, odmah obustaviti 

radove izvršiti analize i postupiti prema 

uputstvima za zbrinjavanje 

17 08 građevinski materijal na bazi gipsa    

17 08 01* građevinski materijal na bazi gipsa 

onečišćen/kontaminiran opasnim materijema 

Firma za zbrinjavanje opasnog otpada 

17 08 02 građevinski materijal na bazi gipsa koji nije 

naveden pod 17 08 01 

Odlaganje na deponiju inertnog materijala 

17 09 ostali građevinski otpad i otpad od rušenja    

17 09 01*  

 

građevinski otpad i otpad od rušenja koji sadrži 

živu 

Firma za zbrinjavanje opasnog otpada 

17 09 02* 

 

građevinski otpad i otpad od rušenja koji sadrži 

PCB   

Mora se angažovati firma koja ima dozvolu 

za zbrinjavanje opasnog otpada  

17 09 03* ostali građevinski otpad i otpad od rušenja 

(uključujući miješani otpad) koji sadrži opasne 

materije 

Firma za zbrinjavanje opasnog otpada 

 

17 09 04    miješani građevinski otpad i otpad od rušenja koji 

nije naveden pod 17 0 01, 17 09 02 i 17 09 03 

Odlaganja na odobrenom odlagalištu za 

inertni otpad 
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M J E R E 

za sprečavanje proizvodnje otpada ili smanjenje količine otpada njegovog negativnog uticaja na 

životnu sredinu 

 

U cilju smanjenja količina generisanog otpada u poslovanju je potrebno primjenjivati savremene 

tehnologije, moguća ponovna upotreba sredstava (popravka) i drugo. 

Privremena skladišta moraju ispunjavati minimalne uslove gradnje, za svrhu skladištenja otpada, 

kao što su:  

- Nepropusne i otporne podne i zidne površine koje se lako čiste i dezinfikuju, 

- Opremljenost vodom i strujom, 

- Laka dostupnost skladišta za sakupljanje i unutrašnji transport, 

- Opremljenost sredstvima za pranje i dezinfekciju ruku, 

- Zaključano, kako bi se onemogućio pristup neovlašćenim licima, 

- Ograđeni objekat i dvorišni dio, 

- Dobro osvjetljena i provjetravana, 

- Stvoreni uslovi za odvojeno sakupljanje otpada i drugo, 

- Posude za tečni otpad treba da stoje u tankvanama koje prihvataju otpad u slučaju akcidenta. 

  

1. Program obuke zaposlenih 

  

Upravljanje otpadom će biti efikasno ukoliko se primjenjuje kontinuirana obuka radnika i 

tehničkog osoblja radi ispunjavanja zahtijeva postavljenih u Planu za upravljanje otpadom. Glavni cilj 

obuke je da se poveća nivo svijesti o zdravlju, bezbjednosti na radu i problemima zaštite životne 

sredine. 

  

2. Zaštita i zdravlje na radu 

  

Zaštita i zdravlje na radu i bezbjednost radnika uključuju sljedeće: odgovarajuću obuku, zaštitnu 

odjeću i opremu, rad sa ispravnim sredstvima rada, djelotvoran program zaštite i zdravlja na radu. 

Zaposleni koji rukuju ovim otpadom imaju sledeću ličnu zaštitnu opremu: 

- Radne kombinezone, 

- Zaštitne naočare, 

- Zaštitna maska, 

- Rukavice za jednokratnu upotrebu, 

- Posebnu zaštitnu obuću. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Odgovorni inženjer 

                                                                Vuk Kasalica, dipl. ing. maš. 

 

                                                                 ____________________________ 
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1.4  KARAKTERISTIKE I SVOJSTVA MATERIJALA, INSTALACIJA I 

OPREME 
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1.5  SPISAK KORIŠĆENIH PROPISA I LITERATURE 
 

 

1. Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.064/17, 044/18, 063/18)  

2.   Pravilnik o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekata  

      (Sl.list CG br. 044/18) 

3.   Zakon o zaštiti i zdravlju na radu (Sl.list CG br. 34/14, 044/18) 

4.   Pravilnik o opštim mjerama zaštite na radu za građevinske objekte namijenjene za  

      radne i pomoćne prostorije, Sl.glasnik SRS br. 29/87 

5.   Zakon o zaštiti i spašavanju (Sl.list CG br. 13/07, 5/08, 32/11, 054/16) 

6.   MEST EN 12845:2016 
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2. NUMERIČKA DOKUMENTACIJA 
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2.1 PRORAČUNI 
 
1. POTREBNA KOLIČINA VODE ZA SPRINKLER SISTEM 

 

Proračun potrebne količine vode za sprinkler sistem urađen je prema MEST EN 12845:2016 

standardu. Parametri stabilnog sistema za gašenje požara određeni su prema pregledu Tabele 3. 

 

Prilog Annex A, tabela A.2, prikazuje osnovne grupe proizvoda (proizvodnih i tehnoloških procesa) 

prema stepenu opasnosti razvitka požara u zavisnosti od njegove funkcionalne namjene i požarnog 

opterećenja sagorivog materijala. Objekat, odnosno štićeni prostori po svojoj namjeni i karakteru su 

svrstani u grupe prostorija sa požarnim opterećenjem OH1 (fiskulturna sala kao lokacija proračuna, 

usljed velike visine). 

 

Iz pregleda Tabele 3 za požarnu opasnost OH1 dobijeni su sledeći parametri stabilnog sistema za 

gašenje požara vodom: 

 

 - Minimalna brzina dotoka vode: 5 l/min m2 

 - Dejstvujuća površina za suvi sistem: 90 m2 

 - Minimalno pogonsko vrijeme: 60 min 

 - Maksimalna štićena površina po sprinkler mlaznici: 12 m2 

 - Maksimalno rastojanje između sprinkler mlaznica: 4 m 

 

Na osnovu gornjih podataka proračunom se dobija minimalna (teorijska) potrošnja vode za sistem sa 

sprinkler mlaznicama: 

QSOH = 5 x 90 = 450 l/min 

 

 

Zbog nejednolikosti mreže za potrošnju vode, uzima se 40% više od minimalne (teorijske) potrošnje 

vode:  

Q SOH= 450 x 1,4 = 630 l/min 

 

Tačna količina vode neophodna za gašenje požara, dobijena je hidrauličkim proračunom, čiji je 

izvještaj dat u nastavku. 
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2. DIMENZIONISANJA CIJEVNIH INSTALACIJA 

 

Dimenzionisanje cijevnih vodova je urađeno u skladu sa EN 12845 propisima, koji propisuje da brzina 

vode u cjevovodima ne smije biti veća od 10 m/s. 

Pored zahtjeva za brzinu proticanja, ispoštovan je i zahtjev da radni pritisak vode na sprinkler mlaznici 

ne smije biti manji od 0,35 bar. 

 

3. IZBOR SPRINKLER MLAZNICA 

 

Izbor sprinkler mlaznica urađen je po MEST EN 12845 propisima. Proračunska potrošnja vode po 

sprinkler mlaznici (QS): 

 

HkQs =    (l/s) 

gde je: 

k – koeficijent isticanja mlaznice 

N – pritisak ispred mlaznice, (m)  

 

U zavisnosti od raspoloživog pritiska ispred mlaznice, kao i od proračunske potrošnje vode na osnovu 

inteziteta kvašenja: 

 

QM=5x12=60 l/min =1 l/s 

60=k x 5.0    k=
5.0

60
=84.85  k=80 

 

Prilikom izbora sprinklera treba uzeti u obzir geometrijske dimenzije prostorije kao i druge 

građevinske uslove, zatim postojeći pritisak u mreži cjevovoda i potrebnu količinu vode. 

 

Izabrana su mlaznice:  

Sprinkler standard viseća mlaznica: K=80, P=12 m2, T=68C, R1/2 (DN15), 5 mm ampula (hodnici, 

kancelarije i opšte prostorije) 

Za dio fiskulturne sale se biraju mlaznice sa k faktorom 115, obzirom na visinu tog dijela objekta: 

Sprinkler standardna stojeća mlaznica: K=115, P=12 m2, T=68C, R1/2 (DN15), 5 mm ampula 

 

4. PAD PRITISKA U INSTALACIJI 

 

P=P1+P2+H 

 

P – ukupan pad pritiska (bar) 

P1 – pad pritiska zbog otpora u cijevima (bar) 

P2 – pad pritiska zbog otpora u armaturi (bar) 

H – geodetska visina (bar) 

 

P1+P2 po HAZEN – WILLIAMS – u: 

 

P12= P1+P2= 6.05  105  C-1.85  d4.87  Q1.85  L (bar) 

C – konstanta za cijevi (za čelične cijevi C=120), pa je: 

P12 = P1+P2 = K  Q1.85  L (bar) 

Q – protok vode (l/min) 

L – stvarna + ekvivalentna dužina (m) 
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5. HIDRAULIČKI PRORAČUN 

 

Hidraulički proračun je dobijen programom EliteSoft “Fire”. Princip rada programa je potpuno u 

skladu sa propisima. Rezultati programa su dati tabelarno. Proračunska zona pokrivanja je dio mreže u 

fiskulturnoj sali kao hidraulički najzahtjevniji.. 

 

FISKULTURNA SALA: 

 

Stvarna potrošnja vode je: 

Q = 1570 l/min (26.2 l/s) 

Potreban pritisak: p = 5.5 bar (53.4 m) 

 

Zapremina rezervoara je reukovana i iznosi 20 m3. Rezervoar je gotovi, montažni, ukopan pored 

objekta uz podstanicu. Prema standardu EN 12845, dozvoljava se mogućnost redukovane zapremine: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pri čemu treba da se obezbijede i sljedeći uslovi: 

- Dotok iz gradske mreže, preko dva nezavisna mehanička ventil plovka, pri čemu svaki 

pojedinačno može da obezbijedi potreban dotok u slučaju da drugi zakaže; sklop za 

dopunjavanje je dostupan za pregled; mogućnost provjere protoka. 

 

 
Za pumpno postrojenje odabira se: 1 KDN 65-250/230 30kW EN 12845 T + 1 KDN 65-250/230 

30kW EN 12845 T (1 radna+1 rezervna pumpa), proizvođača DAB, Italija. 
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Odgovorni inženjer 

                                                                Vuk Kasalica, dipl. ing. maš. 

 

                                                                 ____________________________ 
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6. IZVJEŠTAJ HIDRAULIČKOG PRORAČUNA 
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0 1m 5m 10m

Ulaz iz škole u salu

Naziv prostorijeBR Obrada poda Obrada zida Obrada plafona P (m2 )

Topla veza sa školom+stepenište

Toalet

Galerija

Lift

Prostorija delegate i sudije

Ker. pločice

Ker. pločice

Ker. pločice

Ker. pločice

Ker. pločice

Ker. pločice

Disperzija

Disperzija

Disperzija

Disperzija

Disperzija

Disperzija

Disperzija

Disperzija

Disperzija

Disperzija

Disperzija

UKUPNA NETO POVRŠINA GALERIJE

UKUPNA BRUTO POVRŠINA GALERIJE

30,47

3,52

63,40

20,57

5,39

6,52

129,87

200,12

Svlačionica

Ker. pločice

Keramika na ljepilu

  hodnici,ostave,kancelarije

d=5cmCementna košuljica

d=7cmTermoizolacija

d=/cmHidroizolacija

d=12cmPodna ploča

d=40cm

d=/cmPE folija

P01

Keramika na ljepilu

  toaleti,svlačionice

d=5cmCementna košuljica

d=7cmTermoizolacija

d=/cmHidroizolacija

d=12cmPodna ploča

d=/cmPE folija

P01a

Elastični pod

fiskulturna sala

d=4cmCementna košuljica

d=2cmHidroizolacija

d=5cmTermoizolacija

P02

  unutrašnji zid 1

1.

2.

d=10,20 cm3.

d=2cm4.

d=1cm5.

d=2cm

UZ01

  unutrašnji zid 2

1. d=/cm

2.

d=10,20cm3.

d=2cm4.

d=1cm5.

d=2cm

UZ02

Čepasta folija

  spoljni zidovi suterena
1.

d=5cm

2.

d=20cmAB zid

3.

d=2cmMalter

4.

d=/cm

5.

6.

d=1cm

7.

SZ01
d=1cm

d=/cmHidroizolacija

d=4cm

d=1cm

Pregradni zid (Ytong)

Glet + Disperzivni premaz

Glet + Disperzivni premaz

Malter

Malter

Pregradni zid (Ytong)

Malter

Glet + Disperzivni premaz

Keramika na ljepilu

Malter

d=/cm

  unutrašnji zid 3

1. d=1cm

2.

d=5 cm3.
d=2,5cm

UZ03

Potkonstukcija sa ispunom
od mineralne vune

2x Vlagootporna gips tabla

Keramika na ljepilu

d=1cm

Hidroizolacija

Termoizolacija

Glet + Disperzivni premazTampon sloj

AB Temeljna ploča d=50cm

Šljunčani tampon d=20+ cm

Vazdušni sloj

  fasadni zidovi

1.

d=/cm

2.

3.

d=2cmMalter

4.

d=/cm

5.

6.

d=30cm

FZ01

d=2cm

Parna brana

Ventilisana fasada-Lim d=0,6cm

1. d=5cm

2.

d=/ cm3.
d=1,25cm

SP01

Glet +disperzija

Gipskartonska standard ploča

Potkonstrukcija

1. d=/cm

2.

d=5 cm3.
d=2,5cm

UZ04

Potkonstrukcija sa ispunom
 od mineralne vune

2x Standard
gipskartonska ploča

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

8.

8.

9.

9.

1. d=1cm

2.

d=10/20 cm3.
d=2cm

UZ05

4. d=2cm

d=5+1+5cm

d=40cmTampon sloj

AB Temeljna ploča d=50cm

Libažni sloj + HI+Libažni sloj d=5+1+5cm10.

11. Šljunak/Nasip

Libažni sloj + HI+Libažni sloj

Šljunak10.

d=12cmPodna ploča

d=40cmTampon sloj

AB Temeljna ploča d=50cm

d=5+1+5cmLibažni sloj + HI+Libažni sloj

6.

7.

9.

8.
Šljunak

Glet + Disperzivni premaz

  unutrašnji zid 3

  unutrašnji zid 4
Keramika na ljepilu

Malter

Pregradni zid (Ytong)

Malter

5. Keramika na ljepilu d=1cm

1. d=5cm

2.

d=/ cm3.
d=1,25cm

SP02

Glet +disperzija

Gipskartonska vlagootporna
 ploča

Potkonstrukcija

d=2,4cm8. Zaštitni paneli do 2,6m

AB zid

Glet + Disperzivni premaz

2 sloja ljepila +mrežica

  fasadni zidovi

1.

d=5/10cm

2.

3.

d=2cmMalter

4.

d=/cm

5.

6.

d=30cm

FZ02

d=/cm

Termoizolacija

Dekorativni malter-bavalit d=0,5cm

AB zid

Glet + Disperzivni premaz

  fasadni zidovi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

FZ03

7.

d=8cmTermoizolacija

Vazdušni sloj

d=/cm

d=2cmMalter

d=/cm

d=30cm

d=2cm

Parna brana

Ventilisana fasada-Keramika d=0,6cm

AB zid

Glet + Disperzivni premaz

d=8cmTermoizolacija
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Priključak za vatrogasno vozilo

(sastoji se od: klapne, 2 "štorc" priključka DN65,

2 slijepa "štorc priključka i sabirnim priključkom

za cjevovod DN100)

ON-Odvajač nečistoća

Loptasti ventil

OZ-Zasun sa mikroprekidačem

(mikroprekidač daje informaciju o

položaju ventila "zatvoren/otvoren)

Manometar

Cjevovod sa vodom

Signalizacija

Test ventil sa K faktorom sprinkler

mlaznice

IP-Indikator protoka

Automatski drenažni ventil

(operativan K=25, nije operativan K=5)

Mehaničko alarmno zvono

Zasun

Presostat

(daje informaciju da je

sprinkler sistem proradio)

Posuda za eliminisanje lažnog

alarma

SSV-Suvi sprinkler ventil

NV-Nepovratni ventil

Cjevovod sa vazduhom

Regulator pritiska

Kompresor

Set za testiranje indikatora protoka

Sprinkler stojeća mlaznica

Sprinkler viseća mlaznica

D
N

1
5

DN15DN20

D
N

2
0

D
N

2
5

Suvi sprinkler ventil

DN100

D
N

1
5

DN15DN20

D
N

2
5

DN50 DN50

Drenaža

Protivpožarna

centrala

(položaj PP centrale i

način povezivanja je

obrađen projektom

dojave požara)

DN100

D
N

1
0

0

NV

DN100

ON

DN100

DN100

OZ

NV

DN100

Priključak za vatrogasno vozilo

(priključak postaviti 1 m iznad nivoa

terena)

Mehaničko alarmno zvono

smjestiti van podstanice/na

podstanicu ili na zid

podstanice, zavisno da li je

ukopana potpuno ili ne

Sistem za nadzor i

upravljanje

(obrađen

odgovarajućim elektro

projektom)

DN65

LV

DN25

PRIZEMLJE

LV

DN25

GALERIJA

OZ

DN100

FISKULTURNA SALA

D
N

1
0
0

D
N

1
0
0

MPP

MP

DN100

TEST LINIJA DN100

LV

DN150

LS

DN32

DN100

OZ

DN100

DN100

DN32

K

DN150

K

DN150

K

DN100

K

DN100

LV

DN150

UKOPANI REZERVOAR ZA VODU

RADNA ZAPREMINA: 20 m³

PRIKLJUČAK

NA GRADSKI

VODOVOD

VENTILI SA

PLOVKOM, DN80,

ZA DOPUNJAVANJE

REZERVOARA

IP

DN65

DN100

OZ

DN65

D
N

1
0
0

LV

DN25

DN100

IP

DN100

DN100

UKOPANA SPRINKLER

PODSTANICA SA

REZERVOAROM
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1. "L" PROFIL 50х50х5

2. ČELIČNA PLOČA 120х80х5

3. ОBUJMICA

4. FERUM ANKER TIP FC-10
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80 12
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mm
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25 M88

FIKSNI OSLONAC

Materijal: JUS C.B3.021,čelik C.0300
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NOSAČ SA KRUŠKASTOM OBUJMICOM

M12100 12

M12125 12

M12150 16

REDUKCIONI KOMAD 1"x1/2"

ČELIČNA CEV

SPUŠTENI PLAFON

MASKA

SPRINKLER 1/2"

KOLENO 1"

ČELIČNA CEV 1"

REDUKCIONI KOMAD 1"NMTF x 1/2"NPTF

CEVNI NIPL 1"MPT x 1"

CEVNI NIPL 1"NPTM x 1"

ČELIČNA CEV

T KOMAD ili

REDUKCIONI T KOMAD

SPUŠTENI PLAFON

MASKA

SPRINKLER 1/2"

STANDARDNI DETALJ DRENAŽE

ŠESTOUGAONI ČEP 3/4"

ZASUN ili

LOPTASTA SLAVINA 3/4"

SOCKOLET 3/4"

CEVNI NIPL 3/4"

ZASUN ili

LOPTASTA SLAVINA 1"

SOCKOLET 1"

LOPTASTA SLAVINA 1"

ZA ISPITIVANJE SPRINKLERA

U OTVORENOM POLOŽAJU

K=80 SA PRIKLJUČKOM ZA CREVO

CEVNI NIPL 3/4"

CEVNI NIPL 1"

MANOMETAR 3/4"

CEVNI NIPL 1"

CEVNI NIPL 1"

T KOMAD

1"x1"x3/4"

KOLENO 3/4"

ŠESTOUGAONI ČEP 3/4"

ZASUN ili

LOPTASTA SLAVINA 3/4"

SOCKOLET 3/4"

CEVNI NIPL 3/4"

STANDARDNI DETALJ OZRAKE

STANDARDNI DETALJ ZA

ISPITIVANJE SPRINKLERA U TOKU ISPITIVANJA

INDIKATOR PROTOKA

STANDARDNI T KOMAD ili

REDUKCIONI T KOMAD ili

STANDARDNO KOLENO 90°

ZASUN VENTIL

sa mehanickim indikatorom

otvorenosti
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KONSTRUKCIJA PLAFONA

T-racva

 1"x1"x1"

Sprinkler mlaznica 

Redukciona spojka 

Cijev DN 32 ili dupli nipl

Oslonac tip-O1

  Čep 1"

Nagib 2%

SPRINKLER  STOJEĆIH MLAZNICA 

RASTOJANJE MLAZNICE OD

NALAZI ISPOD SPRINKLER MLAZNICE

KONSTRUKCIJE I OPREME KOJA SE 
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Redukciona spojnica 

Cijev DN 25

1"x1/2"

73,0 мм

57,2 мм

19,1-31,8 мм

3,2 мм

6,4 - 19,1 мм

Sprinkler mlaznica 

 Čep 1"

DETALJ UGRADNJE

SPUŠTENOM PLAFONU

ili dupli nipl
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Redukciona spojnica 

Cijev DN 32

73,0 мм

57,2 мм

19,1-31,8 мм

3,2 мм

6,4 - 19,1 мм

GIPS PLOČE (SPUŠTENI PLAFON)

Sprinkler mlaznica 

 Čep 
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ili dupli nipl
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KROVNE KONSTRUKCIJE

GIPS PLOČE (SPUŠTENI PLAFON)

ČELIČNI NOSAČ 

SPUŠTENOM PLAFONU

Napomena: Maksimalno rastojanje od oslonca do sprinkler mlaznice ne sme

biti veće od 0,9m, ni manje od 0,15m.Fiksne oslonce montirati na

magistralnu cev na svakih 40 m. Oslonci ne smeju sadržati gorive elemente

DN100
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m
i
n

.
 
7

5
m

m
 
m

a
x
 
3

0
0

m
m

m
i
n

.
 
7

5
m

m
 
m

a
x
 
3

0
0

m
m

Plafon

Napomena: prečnici cevi i rastojanja među elementima sprinkler cevovoda su samo

ilustrativni, pri montaži koristiti odgovarajuće crteže osnove i aksonometrijske prikaze

DN100

DN100

Spušteni plafon

Plafon

Montaža mlaznica u

prostorima sa spuštenim plafonom

(gde je rastojanje spuštenog plafona od ploče veće od 0,8 m)
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.
 
7

5
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3
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0
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Fleksibilno sprinkler crevo

Fleksibilno sprinkler crevo

Montaža mlaznica u

prostorima sa spuštenim plafonom

(gde je rastojanje spuštenog plafona od ploče manje od 0,8 m)

Montaža mlaznica u

prostorima bez spuštenog plafona

(gde nije moguće postaviti magistralu blizu plafonskoj ploči)

Montaža mlaznica u

prostorima bez spuštenog plafona

(gde je moguće postaviti magistralu blizu plafonskoj ploči)

80-90cm

D+
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TROTOAR

Tampon Dmax=31.5mm/

DETALJ ROVA ISPOD TROTOARA

15
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POSTELJICA CIJEVI PIJESAK

KOTA TROTOARA
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OM
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LJ

IVO
,

 M
in=

40
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DETALJ ROVA SA ASFALTNIM ZAVR ŠNIM SLOJEM

(magistralni putevi  i gradske saobra ćajnice)

90cm

D+
20

cm

KOTA PUTA/

ASFALT BNS22 II sloj  d=6cm, širina D+90+2*20cm

DONJI NOSEĆI SLOJ PUTA

d=30cm tampon Dmax=31.5mm

H >
70

cm

ASFALT AB11S d=4cm-širina 2.0m

ASFALT BNS22 I sloj  d=6cm, širina D+90cm

POSTELJICA CIJEVI PIJESAK

80cm

D+
20

cm
ASFALT BNS22 d=6cm

DONJI NOSEĆI SLOJ PUTA tampon Dmax=31.5mm

DETALJ ROVA SA ASFALTNIM ZAVR ŠNIM SLOJEM

(nekategorisani i putevi manje važnosti)

30
cm

ŠLJUNKOVITO-PJESKOVITI MATERIJAL (iz iskopa)

POSTELJICA CIJEVI PIJESAK

KOTA PUTA
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O

M
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=
30

cm

SLOJ PIJESKA  d=4-5cm

ŠLJUNKOVITO-PJESKOVITI MATERIJAL (iz iskopa)

ŠLJUNKOVITO-PJESKOVITI MATERIJAL (iz iskopa)
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