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TEHNICKI IZVJESTAJ
1.1. Opsti dio
Investitor: Opstina Berane

Objekat:  Dio gradske ulice od kruznog toka pored mosta Nika Strugara do Donjeg
Taluma

Lokacija: Dijelovi katastarskih parcela 405/1, 853, 854,855, 2477/1 i 2487/1 KO Berane u
zahvatu DUP-a "Lijeva obala Lima“ , DUP-a "Medicinski centar" i DUP-a "Gorniji
Talum" Berane

Vrsta i dio
tehni¢ke dokumentacije: KNJIGA 4- GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKAT — HIDROTEHNIKA
(odvodnja atmosferskih voda sa saobracajnice)

Za izradu ovog projekta na raspolaganju su bile sledeée podloge i podaci:

- Urbanisti¢ko tehnic¢ki uslovi br 07-351-64/12 izdati 08.07.2019.godine od strane
Sekretarijata za planiranjei uredenje prostora, Opstina Berane

- Tehnicki uslovi za prikljuenje

- Projektni zadatak,

- Glavni gradevinski projekat saobracaja,

- Glavni projekat regulacije rijeke Lim na lokaciji Berane - urbana zona (Projektant
CeS.TRA doo Beograd, Jun 2020.godine)

- Geodetska podloga snimljena za potrebe izrade ovog projekta,

- Vazedi Detaljni urbanisti¢ki planovi,

- Trasa, uzduzni i poprecni profili zatvorenih kanala za potrebe regulisanja Makve,

- Saglasnosti Sekretarijata za planiranjei uredenje prostora, Opstina Berane

- Zakonska regulativa u ovoj oblasti.

Projektom izgradnje predmetne saobraéajnice, planirana je i izgradnja atmosferske kanalizacije i
kratak potez feklanog kolektora. Planskim dokumentima duz trase planirane saobracéajnice nije
predvideno polaganje vodovoda i kolektora otpadnih voda.

1.2. Opis postojeceg stanja i tehni¢kog rjeSenja

Postojece stanje

Trasa planirane saobracéajnice proteze se duz lijeve obale rijeke Lim (neposredno uz
korito vodotoka) izmedu dva saobrac¢ajna mosta (nizvodni most je na magistralnom putu Berane
—Bijelo Polje, a uzvodni most Nika Strugara).

Duz ove trase nema izgradene hidrotehni¢ke infrastrukture. Svi cjevovodi (atmosferske i
feklane kanalizacije) koji presijecaju trasu nasipa (saoracajnice) geodetski su snimljeni i prkazani
na situaciji. Napominjemo da ispust fekalne kanalizacije koji se nalazi u blizini nizvodnog mosta
nije u funkciji od izgranje kanalizacionog kolektora koji vodi na PPOV.

Na dobijenim podlogama je ucrtan ispust atmosferseke kanalizacije fi800 neposredno
ispod mosta Nika Strugara. Ispust nijesmo mogli uo€iti izlaskom na teren (napomena data na
situaciji).

Predmetni teren je plavan. Juna 2020.godine uraden je Glavni projekat regulacije rijeke
Lim na lokaciji Berane - urbana zona (Projektant CeS.TRA doo Beograd). Projejktom regulacije
obuhvaéena je dionica vodotoka uz koju je planirana izgradnja predmetne saobracajnice (izmedu
dva saobraéajna mosta). Obzirom da nam je prilikom izrade projekta saobracajnice na
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raspolaganju bio revidovani projekat regulacije, u ovom projektu nijesmo se bavili hidroloSkim i
hidrauli¢kim analizama rijeke Lim, vec iste preuzeli iz pomenutog projekta.

Kratak osvrt na projektat regulacije rijeke Lim

Imajuéi u vidu tip naselja na ovoj dionici kriterijum zastite priobalja i objekata je na proticaj
povratnog perioda 100 godina. Proticanje velike vode, mjerodavne za dimenzionisanje Korita,
odvija se sa zastithom visinom (nadviSenjem) u vrijednosti AZ=1.0 m.

Takode je usvojen tip obloge od kamena u cementnom malteru imajuéi u vidu da je u
pitanju gradska regulacija, sa uredenim SetaliStem po kruni odbrambenih nasipa.

Na cjelokupnoj dionici se korito oblaze kamenom u cementnom malteru. Debljina obloge
je 0.5 m a nozica obaloutvrde, takode od kamena u cementnom malteru je visine 1 m, Sirine u
kruni 1m, u dnu 3.0m, sa nagibima kosina 1:2 i 1:1 (videti u Glavnhom projektu regulacije,
grafickom dijelu, prilog karakteristi¢ni profili).

Rijeka Lim na ovoj dionici ima maniju lijevi pritoku, Makvu.

Odvodnjavanje pojasa izmedu planirane saobracajnice (Beranske ulice) i lijeve obale
Lima je rijeSeno formiranjem zastitnog kanala — makve. Kanal je projektovan u zelenom pojasu
paralelno sa planiranom saobraéajnicom. Ispust kanala Makve predviden je kroz cjevasti propust
na stacionazi km0+750.00 (stac. prema projektu regulacije). Od ovog propusta do nizvodnog
mosta postavljen je otvoreni kanal za prihvatanje svih zaobalnih voda, duZine je oko 659 m, koji
se uliva se u rijeku Lim oko 24 m uzvodno od mosta, preko cjevastog propusta na stacionazi
km0+024.00 (stac. prema projektu regulacije).

Propusti se sastoje od ulaznog Sahta, betonske cijevi @1000 mm i izlazne gradevine sa
vertikalnim zidovima. Cijev propusta se polaze na dobro nabijeno prirodno tlo, na koje se zatim
ispod i oko cijevi polaze sloj Sljunka debljine 10cm, dsr=1-2cm.

Odbrambeni nasip i saobrac¢ajnica treba da ¢ine jedno integralno i cjelovito rjeSenje
uklopljeno u planirane sadrzaje opstine Berane, definisane kroz smjernice urbanisti¢ko-planske
dokumentacije.

Obrazlozenje zbog odstupanja od DUP-ova

Prilikom izrade projekta dosSlo se do zaklju¢ka da DUPovi u Cijem je zahvatu ova
saobracajnica nijesu medusobno usaglaseni u smislu planiranja odvodnje atmosferskih voda.
Sporni su bili polozaji i dimenzije glavnih kolektora stmosferskih voda i njihov ispust u rijeku Lim.

Nakon toga, predmetni DUPovi su izmijenjeni i u tom smislu usaglaseni, ali se Opstina
Berane odlucila i na izmjene vezane za regulisanje toka makve i odustala od otvorenih drenaznih
kanala planiranih pomenutim projektom regulacije Lima.

Novo rjeSenje regulisanja toka Makve je dostavljeno projektantu, dostavljena je i
saglasnost na prikljuéenje atmosferske kanalizacije sa planirane saobraéajnice na planirani
zatvoreni kanal Makve. Napominjemo da trasa planiranog zatvorenog kanala Makve i uzduzni i
poprecni profili istog nijesu predmet ovog projekta.

Na sva odstupanja od DUPova dobijena je saglasnost od Sekretatijata nadleznog za
poslove planiranja u Opstini Berane.
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1.3. Opis tehnic¢kog rjesenja odvodnje saobracajnice i zaobalnih voda

Predmetnim projektom saobraéajnice planirano je da niveleta iste bude u visini krune
(Setalista) planiranog zastitnog nasipa na lijevoj obali Lima. Obzirom da su planirano SetaliSte (na
zastithom nasipu) i saobracajnica paralelni i na maloj medusobnoj udaljenosti, ovim projektom je
planirano spajanje ova dva nasipa. Na ovaj nacin je izbjegnut problem zaobalnih voda koje bi se
pojavile u kanalu izmedu nasipa.

Obzirom da je planiran zatvoreni sistem za regulaciju Makve i nasipanje tog terena, neée
se pojaviti problem zaobalnih voda kod objedinjenog nasipa.

Odvodnja saobracajnice rijeSena je u skladu sa nivelacionim planom iste. Usvojen je
zatvoreni sistem odvodnje koji prima i kolektore koji sakupljaju vodu sa Sireg podruc¢ja (u skladu
sa DUPom). Planirano je da se voda sakupljenja u sistemu sistemu odvodnje izliva u Lim i
planirani kanal Makva.

Propusti su AB cjevasti sa ulivnom glavom i ispustom sa zabljim poklopcem. Nise u
nasipu u koje su smjesteni ispusti formirane su od betonskih zidova i u skladu su sa rjeSenjem
datim u projektu regulacije rijeke.

Planirana su slivni¢ka okna sa reSetkama i kolektori odgovarajucih profila.

¢ Mjerodavna kiSa intenziteta i=112 I/s/ha, trajanja 15minuta, povratnog preioda 2 godina
o Koeficijent oticaja sa trotoara i saobrac¢ajnice je g = 0,95
o Koeficijent oticaja sa terena van saobracajnice je y = 0,30

Al ()| Al(ha) |A2(m?)] A2(ha) | W1 W2 | q (lslha)[Q1 (lIsiha)] Q2 (Iis/ha)] Q1z (lislha) | Q2z (lisTha)| Qukupno | DN (mm)] i(%) | h(cm) | hiD (-) | v (nis) [n (m % s)
112
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SL4 245 0.02 123 0.01 0.95 0.3 2.61 0.41 2.61 0.41 3.02 315 2 3.0 0.10 0.78 0.013
RO 2 0 0.00 0 0.00 0.95 0.3 112 0.00 0.00 2.61 0.41 3.02 315 2 3.0 0.10 0.78 0.013
SL5 252 0.03 126 0.01 0.95 0.3 112 2.68 0.42 5.29 0.83 6.12 315 2 4.3 0.14 0.97 0.013
SL 6 316 0.03 158 0.02 0.95 0.3 112 3.36 0.53 8.65 1.37 10.02 315 2 5.4 0.17 1.12 0.013
SL7 270 0.03 135 0.01 0.95 0.3 112 2.87 0.45 11.52 1.82 13.34 315 2 6.2 0.20 1.22 0.013
SL 8 302 0.03 151 0.02 0.95 0.3 112 3.21 0.51 14.74 2.33 72.06 315 2 15.0 0.48 1.96 0.013
SL9 199 0.02 100 0.01 0.95 0.3 112 2.12 0.33 16.85 2.66 74.51 400 1.8 14.1 0.35 1.88 0.013
SL 10 200 0.02 100 0.01 0.95 0.3 112 2.13 0.34 18.98 3.00 76.98 400 1.8 14.3 0.36 1.90 0.013
SL 11 212 0.02 106 0.01 0.95 0.3 112 2.26 0.36 21.24 3.35 279.59 600 0.5 35.0 0.58 1.63 0.013
SL 12 333 0.03 167 0.02 0.95 0.3 112 3.54 0.56 24.78 3.91 283.69 600 0.3 42.2 0.70 1.33 0.013
SL 13 249 0.02 125 0.01 0.95 0.3 112 2.65 0.42 27.43 4.33 286.76 600 0.3 42.6 0.71 1.34 0.013
SL 14 219 0.02 110 0.01 0.95 0.3 112 2.33 0.37 29.76 4.70 289.46 600 0.3 42.9 0.72 1.34 0.013
SL 15 323 0.03 162 0.02 0.95 0.3 112 3.44 0.54 33.20 5.24 293.44 600 0.3 434 0.72 1.34 0.013
SL 16 227 0.02 114 0.01 0.95 0.3 112 242 0.38 35.61 5.62 296.24 600 0.3 43.7 0.73 1.34 0.013
SL 17 232 0.02 116 0.01 0.95 0.3 112 247 0.39 38.08 6.01 299.09 600 0.3 44.0 0.73 1.34 0.013
SL 18 233 0.02 117 0.01 0.95 0.3 112 248 0.39 40.56 6.40 301.96 600 0.3 44.4 0.74 1.35 0.013
SL 19 240 0.02 120 0.01 0.95 0.3 112 2.55 0.40 43.11 6.81 304.92 600 0.3 44.8 0.75 1.35 0.013
Ispust (pr1] 287 0.03 144 0.01 0.95 0.3 112 3.05 0.48 46.17 7.29 308.46 600 0.3 45.2 0.75 1.35 0.013
M ()| Al(ha) [A2(n?)| A2(ha) | W1 W2 | q (slha)[Q1 (IIsiha)] Q2 (lis/ha)] Q1z (I/siha) | Q2z (s/ha) | Qukupno | DN (mm)| i (%) | h(cm) | hiD (-) | v (mis) [n (m% s
SL 20 197 0.02 99 0.01 0.95 0.3 112 2.10 0.33 2.10 0.33 243 315 0.3 4.3 0.14 0.38 0.013
SL 21 261 0.03 131 0.01 0.95 0.3 112 2.78 0.44 4.87 0.77 5.64 315 0.3 6.5 0.21 0.49 0.013
SL 22 238 0.02 119 0.01 0.95 0.3 112 2.53 0.40 7.41 1.17 8.57 315 0.3 8.0 0.25 0.55 0.013
SL 23 280 0.03 140 0.01 0.95 0.3 112 2.98 0.47 10.38 1.64 12.02 315 0.3 9.5 0.30 0.60 0.013
SL 24 260 0.03 130 0.01 0.95 0.3 112 2.77 0.44 13.15 2.08 15.23 315 0.3 10.8 0.34 0.64 0.013
SL 25 251 0.03 126 0.01 0.95 0.3 112 2.67 0.42 15.82 2.50 18.32 315 0.3 11.9 0.38 0.68 0.013
SL 26 261 0.03 131 0.01 0.95 0.3 112 2.78 0.44 18.60 2.94 21.54 315 0.3 13.0 0.41 0.71 0.013
SL 27 257 0.03 129 0.01 0.95 0.3 112 2.73 0.43 21.33 3.37 24.70 315 0.3 14.0 0.45 0.74 0.013
SL 28 251 0.03 126 0.01 0.95 0.3 112 2.67 0.42 24.00 3.79 27.79 315 0.3 15.0 0.48 0.76 0.013
SL 29 265 0.03 133 0.01 0.95 0.3 112 2.82 0.45 26.82 4.24 31.06 315 0.3 16.0 0.51 0.78 0.013
SL 30 404 0.04 202 0.02 0.95 0.3 112 4.30 0.68 31.12 4.91 36.04 315 0.3 17.5 0.56 0.81 0.013
SL 31 275 0.03 138 0.01 0.95 0.3 112 2.93 0.46 34.05 5.38 39.42 315 0.3 18.6 0.59 0.83 0.013
SL 32 355 0.04 178 0.02 0.95 0.3 112 3.78 0.60 37.83 5.97 43.80 315 1.5 124 0.39 1.55 0.013
Ispust (pr2 0 0.00 0 0.00 0.95 0.3 112 0.00 0.00 37.83 5.97 43.80 315 1.5 12.4 0.39 1.55 0.013
M) | A(ha) [A2(m)] A2(ha) | W1 W2 [q (Islha)[Q1 (Isiha)]Q2 (IIstha)] @1z (IisTha) [ Q2z (listha) | Qukupno [DN (mm)] i (%) | h(cm) [ hiD () [ v (mis) n (% s)
SL 1 193 0.02 97 [ 001 [ 095 | 03 112 2.05 0.32 2.05 0.32 2.38 315 | 03 | 43 | 014 | 038 | 0013
RO 1 0 0.00 0 000 | 095 | 03 112 0.00 0.00 2.05 0.32 8.74 315 | 03 | 81 | 026 | 055 | 0013
SL3 170 0.02 85 | 001 | 095 | 03 112 1.81 0.29 3.86 0.61 1083 315 | 03 | 90 | 029 | 059 | 0013
POS SL 0.00 000 | 095 | 03 112 0.00 0.00 3.86 0.61 1083 315 | 03 | 90 | 029 | 059 | 0013
MR | Mha) [A(mA[A2(ha)[ W1 | W2 [q(lisiha)]Q1 (ishha)]Q2 (ishha)] Q1z (siha)] Q2z (Isiha)| Qukupno
SL2 265 0.03 133 0.01 0.95 0.3 112 2.82 I 0.45 2.82 0.45 3.26
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AM(m) | Al(ha) |A2(m?) [ A2(ha) [ W1 Y2 | q(l/stha) |Q1 (Is/ha){Q2 (I/stha)| Q1z (I/s/ha) | Q2z (I/s/ha) [ Qukuf DN (mm)| i(%) | h(cm) | h/D () | v (m/s) [n(m% s)
SL 33 202 0.02 101 0.01 0.95 0.3 112 2.15 0.34 2.15 0.34 2.49 315 0.3 4.4 0.14 0.38 0.013
SL 34 287 0.03 144 0.01 0.95 0.3 112 3.05 0.48 5.20 0.82 6.02 315 0.3 6.7 0.21 0.49 0.013
SL 35 289 0.03 145 0.01 0.95 0.3 112 3.07 0.49 8.28 1.31 9.58 315 0.3 8.5 0.27 0.57 0.013
SL 36 283 0.03 142 0.01 0.95 0.3 112 3.01 0.48 11.29 1.78 13.07 315 0.3 10.0 0.32 0.62 0.013
SL37 276 0.03 138 0.01 0.95 0.3 112 2.94 0.46 14.23 2.25 16.47 315 0.3 112 0.36 0.66 0.013
SL 38 475 0.05 238 0.02 0.95 0.3 112 5.05 0.80 19.28 3.04 22.32 315 0.3 133 0.42 0.72 0.013
Ispust (pr3 0 0.00 0 0.00 0.95 0.3 112 0.00 0.00 19.28 3.04 22.32 315 0.3 133 042 0.72 0.013

M) | AM(ha) [A2(m)] A2(ha)| W1 W2 [q(lislha) [Q1 (Iis/ha)] Q2 (lis/ha)] Q1z (Is/ha) [ Q2z (listha) | Qukupno [DN (mm)] (%) | h(cm) [ WD () [ v (mis) [n (m % s)
SL 39 279 0.03 140 0.01 0.95 0.3 112 297 0.47 2.97 0.47 3.44 315 0.3 5.1 0.16 0.42 0.013
SL 40 281 0.03 141 0.01 0.95 0.3 112 2.99 0.47 5.96 0.94 6.90 315 0.3 7.2 0.23 0.51 0.013
SL41 282 0.03 141 0.01 0.95 0.3 112 3.00 047 8.96 1.41 10.37 315 0.3 8.8 0.28 0.58 0.013
SL42 280 0.03 140 0.01 0.95 03 112 2.98 047 11.94 1.88 13.82 315 0.3 10.2 0.33 0.63 0.013
SL 43 279 0.03 140 0.01 0.95 0.3 112 297 047 14.91 2.35 17.26 315 0.3 115 0.37 0.67 0.013
SL 44 226 0.02 113 0.01 0.95 0.3 112 240 0.38 17.31 2.73 20.04 315 1 9.1 0.29 1.07 0.013
SL 45 158 0.02 79 0.01 0.95 0.3 112 1.68 0.27 18.99 3.00 21.99 315 1 9.5 0.30 1.10 0.013

M(m) | M(ha) |[A2(m)] A2(ha)| W1 W2 [q(lislha) [Q1 (Iis/ha)] Q2 (Iis/ha)] Q1z (Is/ha) [ Q2z (listha) | Qukupno [DN (mm)] (%) | h(cm) [ hD () [ v (mis) [n (m % s)
SL 46 441 0.04 221 0.02 0.95 0.3 112 4.69 0.74 4.69 0.74 543 315 0.3 2.8 0.09 0.29 0.013
SL 47 288 0.03 144 0.01 0.95 0.3 112 3.06 0.48 7.76 1.22 8.98 315 0.3 2.8 0.09 0.29 0.013
SL 48 147 0.01 74 0.01 0.95 0.3 112 1.56 0.25 9.32 1.47 10.79 315 0.3 28 0.09 0.29 0.013
SL 45 0 0.00 0 0.00 0.95 0.3 112 0.00 0.00 9.32 1.47 10.79 315 0.3 28 0.09 0.29 0.013

Za projektovanu atmosfersku kanalizaciju su planirane PEHD rebraste cijevi za uliénu
kanalizaciju DN 315 nosivosti ne manje od Sn6. Tijelo slivni¢kih okana je od armirano betonskih
prstenova g1000mm, u gornjim plo€ama okana se ugraduje slivni¢ka reSetka 600x600mm klase
D, a okna su opremljena LG penjalicama.

Napomena: Prilikom izrade ovog projekta vodilo se racuna da tehnicka rjeSenja data
istim budu u saglasnosti sa Glavnim projektom regulacije rijeke Lim na lokaciji Berane - urbana
zona i regulacionog kanala Makva. Zbog povezanosti ova tri projekta pojavila se potreba za
korekcijom pozicija i dimenzija propusta planiranih Projektom regulacije.

Grafickim dijelom ovog projekta dati su detalji koji su izmijenjeni u odnosu na projekat
regulacije. Obaveza Investitora je da o ovim izmjenama obavijesti Projektanta Glavnog projekta
regulacije rijeke Lim i od njega dobije saglasnost na izmjene koje ¢e uvrstiti u Projekat regulacije.

Uslovijenost gradnje: Odbranbeni nasipi za zastitu obale Lima na potezu izmedu
dva mosta, predmetna saobracajnica i regulacioni kanali Makve moraju se izvoditi
jednovremeno da bi bili funkcionalni.

Odgovorni projektant

Ana Medojevi¢ Pejovi¢, dipl.inz.grad.
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TEHNICKI USLOVI ZA IZVODENJE RADOVA

PRETHODNI, PRIPREMNI | ZAVRSNI RADOVI

Izvoda€ mora organizovati gradiliSte kojim ¢e se obezbijediti pristup lokaciji, kao i
obezbjedenje nesmetanog saobracaja koliko god je to moguce. Ukoliko je neophodno
zaustaviti saobracaj, prekid mora trajati sto krace uz blagovremeno javno obavjestavanje i
obezbjedenje sigurnosti objekta, lica koja se nalaze na gradilistu i okoline, susjednih objekata
i saobracajnica.

Prije pocetka radova treba obiljeziti Siru oblast rada, a zatim izvrsiti ¢iS¢enje terena
od svih zapreka. Sav materijal sa koridora trase, Siblje i drugo sitno rastinje odnijeti na
deponiju. Kada se teren o isti i pripremi lzvoda¢ ¢ée u prisustvu Nadzornog Organa izvrSiti
obiljezavanje profila projektovane trase voda sa drvenim kolcima ili ispisom sa farbom na
asfaltnim i betonskim povrsinama o ¢emi ée se saciniti zapisnik. Zatim se, ako je predvideno
predracunom vrsi ruéno otkopavanje uskih kanalskih rovova popre€¢no na osu voda, da bi se
utvrdio tacan polozaj postojeéih instalacija.

Ukoliko se radovi izvode u koridoru gradskih ulica obavezno je postaviti
odgovarajuéu saobraéajnu signalizaciju. U uzanim dionicama gdje ne postoje uslovi
istovremenog izvodenja radova i odvijanja saobracaja, primenic¢e se znakovi zabrane ulice za
saobracaj. U Sirokim ulicama, gdje postoje isti uslovi, primeniée znakovi upozorenja vozagima
da se izvode radovi na kolovozu i znaci za ograni¢enje brzina. U neosvetljenim ulicama
upotrebic¢e se jos i svetleéi znaci. Na pjeSackim stazama i prilazima stambenim objektima
obezbijediti prijelaz preko rova od drveta. Prijelaze obavezno praviti sa ogradama i rasvetom.

Izvodac je obavezan da preduzme sve preventivne aktivnosti i obezbjedi materijalna
sredstva u cilju zastite radne snage, materijalnih sredstava i ugrozavanja okoline u svemu
prema vazeéim zakonskim propisima o zastiti na radu.

Izvoda¢ je duzan da tokom izvodenja ugovora cuva okolinu od zagadenja i
devastacije. Po zavrS§enom poslu, a prije potpisivanja okon€ane situacije Izvoda¢ je duzan da
sve povrsine na kojima su izvodeni radovi ili koje je privremeno zauzeo zbog skladistenja ili
izvodenja radova ocisti i dovede u bolje stanje od onog prije po¢etka radova.

ZEMLJANI RADOVI

Asfaltne i betonske povrSine se poslije obiljezavanja trase, moraju prvo masinski
zasjeli pa tek onda lomiti. Iskopi ¢e se vrSiti masinski ili ruéno u zavisnosti od mogucnosti,
vrste terena i blizine ostalih instalacija. Sva otkopavanja moraju biti izvrSena taéno do visina
predvidenih u projektima, a kote iskopa provjeravaée i primiti pismeno preko gradevinskog
dnevnika Nadzorni Organ. Svi podaci koji docnije neée biti dostupni moraju se prikazati
skicama, profilima i dovoljnim brojem kota i mjera u gradevinskoj knjizi i geodetskoj situaciji
terena, u projektu izvedenog objekta ovjereni od strane Nadzornog Organa. Boc¢ne strane
iskopa moraju biti ravno zasje€ene bilo da su vertikalne ili u nagibu, a dno poravnati-isplanirati
na projektovanim kotama sa taéno$éu + 3 cm. Sva eventualna podupiranja, razupiranja,
ponovna podupiranja i razupiranja, zatim crpenje podzemne ili povrsinske vode, otezani uslovi
rada (smetnje od podzemnih ili nadzemnih instalacija, Zile i korenje itd.), ulaze u jedini¢nu
cijenu. lzvrsen rad i utroSen materijal na osiguranju susjednih objekata ne obracunava se
posebno ve¢ ulazi u jediniénu cijenu iskopa.

Izvoda¢ ¢e svoju ponudu za iskop dati na osnovu obilaska terena i informacija
dobijenih od Narucioca. Iskopani materijal odvezdi na deponiju ili deponovati duz rova na
dovoljnu udaljenost da se omoguc¢i komunikacija za sve faze montaze i ispitivanja cjevovoda.
Obradun po m3 iskopa obuhvata: sav rad, materijal, mehanizaciju, transport, potrebna
razupiranja i podgrade, obiljezavanje objekta, snimanje za obraéun, crpenje podzemne i
povrSinske vode, pravilno zasjecanje bo¢nih strana, planiranje dna na projektovanim kotama
sa taénoséu £3cm, utovar, transport, istovar, eventualno grubo planiranje zemlje i uredenje
deponije i ostali radovi navedni u ovom opisu kao i svi radovi potrebni za izvr§enje pozicije
iskopa.
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Izvodac je duzan da ukoliko tokom izvodenja radova naide na arheoloska nalazista,
fosile, aktivna klizista, velike koli€¢ine podzemnih voda koju nije u mogucnosti da evakuise,
obavijesti u pisanoj formi nadlezni ogran i obezbijedi gradiliste. Ukoliko zastoj traje duze od 5
dana to predstavlja mogucnost za naknadno Ugovaranje.

Postupak izrade posteljice i zatrpavanja rova

Na isplaniranu povrsinu rova se postavlja posteljica od sitnog pijeska granulacije O-
4mm i debljine minimum 10cm, preko koje se postavljaju cijevi. Nakon montaze cjevovoda
ugraduje se sitan pijesak oko i iznad cijevi granulacije 0-4mm. lako se u rov unosi ukupna
koli¢ina sitnog pijeska, cijevi u rovu se ne smiju zatrpavati po cijeloj duzini, dok se uspjesno
ne izvrsi ispitivanje na probni pritisak. Od ukupne duzine jedne cijevi, zatrpava se ukupno oko
2/3 duzine, dok spojevi moraju biti otkriveni kao sto je prikazano na sledecoj slici

N

Po izvrSenom ispitivanju i poslije zavrSenog geodetskog snimanja za potrebe izrade
katastra podzemnih instalacija se vrSi zatrpavanje spojeva zastitnim slojem pijeskom uz
obavezno nabijanje. Ako projektom nije drugacije predvideno, debljina zastitnog sloja iznosi
najmanje 10cm.

Dalje zatrpavanje izvodi se materijalom iz iskopa ili tamponom u slojevima od po
30 cm kao na sledeco;j slici. Poslije svakog nanosenja sloja materijala od 30 cm pristupa se
nabijanju ispune rova vibro plo€om do predvidene zbijenosti.

Ukoliko je projektom predvideno da se iskopani materijal zamijeni sa tamponom
obradunom se posebno pla¢a nabavka i dovoz tampona.

Kontrola kvaliteta

Svaki nasuti sloj mora se sabiti do odgovarajuée zbijenosti. Zbijenost se definise
modulom stisljivosti Ms, kao $to je dato u JUS M.B1.046. Zahtjevane vrijednosti zbijanja na
visini planuma donjeg stroja kod novih puteva i gradskih saocbraéajnica moraju da odgovaraju
vrijednostima predvidenim projektom. Mjesto i broj kontrolnih ispitivanja utvrduju se projektom.
Pri izvodenju podzemnih instalacija na postoje¢im putevima i gradskim saobraéajnicama za
koje se ne predvida rekonstrukcija gornjeg stroja, na visini planuma postojeéeg donjeg stroja
moraju se zadovljiti sliedeéi zahtjevi:

I kod kolovoza

a) zahtijevana najmanja zbijenost 95% (vidjeti JUS U.B1.038) ili
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b)  zahtijevani najmanji modul stiljivosti Ms=350N/mm? (vidjeti JUS U.B1.046)

Il kod pjesackih staza i zelenih povrsina:

a) zahtijevana najmanja zbijenost 92% ili
b) zahtijevani najmanji modul stigljivosti Ms=250N/mm?

Placanje

Pla¢anje se vrsi po jedinici mjere predvidene predracunom. Ponudene jedini¢ne
cijene obuhvataju rad, materijal, transport i sve ostale troSkove direktno ili indirektno vezane
za zemljane radove.

BETONSKI RADOVI

Osnovni sastavni djelovi (agregat, cement i voda) treba da zadovolje JUS za sastav
djelova betona MB 10 do MB 30. Beton treba da odgovara osnovnim uslovima JUS. Poseban
uslov je kompaktnost i otpornost na mraz. Sav beton u principu treba ugraditi mehanizovano
uz pogodno odabranu i pripremljenu organizaciju rada. Negovanje i odrzavanje betona treba
provesti najmanje 7 dana nakon ugradnje po odgovarajuéim propisima.

Za izradu betona treba koristiti cement domace proizvodnje. Odabrani tip i vrsta
cementa se nece mijenjati bez pismenog odobrenja Nadzornog organa. Kopije ispitivanja
cementare treba azurno dostavljati za svaki Sarzu i poSiljku cementa.

Agregat treba da bude tvrd, &vrst, postojan i Cist, oprani Sljunak ili drobljeni kamen
koji sadrzi najvise 0,5% tezine pljosnatih izduzenih i lomljenih zrna. Sve frakcije treba da budu
zastupljene u propisanim srazmjerama. Voda treba da bude pitka, Cista bez sadrzaja ulja i
masti, kiselina ili Stetnih koli¢ina organskih tvari. U principu smije se koristiti voda samo iz
gradskog vodovoda.

Uskladistenje cementa, agregata (sithnih a posebno krupnijih frakcija) treba vrsiti
prema vazeéim propisima za njihovu zastitu od vlage, prasine, blata i organskih materijala.
Uskladistenje treba organizovati svrsishodno, tako da se materijal lako odabire i da se
rukovanje svede na minimum.

Ispitivanje kvaliteta ugradenog betona treba da se provede sukcesivho u toku
ugradnje. Ispitivanje probnih uzoraka treba da vrsi za to kvalifikovana institucija koja ¢e se
izabrati uz saglasnost Nadzornog organa. Tri probne kocke za ispitivanje kvaliteta betona ¢e
se uzimati za svakih 20 m 3 ugradenog betona i za svaku marku betona. Na kockama
obavezno naznaéiti datum izrade, broj i oznaku uzorka, mjesto ugradnje u konstrukciju.
Ispitivanje €vrstoée na pritisak probnih kocki treba vrsiti nakon 7 i nakon 28 dana od dana
ugradnje.

Kod ugradnje betona treba posvetiti posebnu paznju spre€avanja segregacije betona
te da slobodan pad betona kod ugradnje ne bude veéi od 2 m. Brzina betoniranja treba da
bude takva de je beton u svakom trenutku plasti¢an. Beton koji je delimi¢no vezan ili koji
sadrzi nepozeljne primijese ne smije se ugraditi. Ugradnja betona treba da se vrsi upotrijebom
mehanickih vibratora. Tolerancija mjera kod izvodenja betonskih elemenata moze iznositi
najvise +/-1 cm.

Betonski objekti, kod izgradnje distributivnih cjevovoda i vodovodnog sistema su
temelji revizionih okana, reviziona okna, muljni ispusti, blokovi za osiguranje temena
cjevovoda i sli¢ni radovi. Svi ovi objekti ¢e se izvoditi prema odgovaraju¢im projektima koje ée
Investitor dostaviti blagovrijemeno Izvodacu na raspolaganje. Svi ovi objekti ¢e se izvoditi u
betonu odgovarajuc¢e marke prema projektu.

Obracun i plaéanje vrsice se po 1 m3 betona odgovaraju¢e marke u odredeni objekat
vodovodnog sistema, prema opisu radova u troskovniku radova. Jedini€nom cijenom
obuhvaéena je i izrada postavljanje i skidanje eventualno potrebne oplate, kao i svi ostali
radovi i troSkovi koji se normalno pojavljuju kod ovakvih objekata, a isti nijesu posebno
navedeni u troskovniku radova. Priprema i ugradnja betona izvodiée se prema uslovima u
prethodnom ¢&lanu Betonski radovi.
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TEHNICKI USLOVI ZA MONTAZU CJEVOVODA

Izrada predmetnih instalacija mora biti u svemu izvrSena prema Projektu. Svako
odstupanje od Projekta dozvoljeno je jedinio uz predhodnu pismenu saglasnost glavnog
projektanta. Sve izvrSene izmjene moraju biti na propisani na&in evidentirane.

Izvoda¢ ¢ée predmetne radove izvesti sa potrebnim brojem struénih i pomoénih
radnika, koje ¢e odrediti sam, vodeci racuna o odgovaraju¢oj struénoj osposobljenosti
uposljene radne snage, dobrom kvalitetu izvedenih radova i ispunjenju ugovorenog roka.

Ugradeni materijali, oprema i prate¢a armatura moraju odgovarati vazeéim tehni¢kim
propisima i tehni¢kim uslovima iz Ugovora, pa lzvodac¢ snosi sve troskove nastale usled
nepridrzavanja ili neprimjene ove odredbe. Ugradenu opremu i materijal Narucilac je duzan da
pregleda pre ugradnje, pa ukoliko ista ne odgovara po kvalitetu ili nije saglasna vazec¢im
tehnickim propisima i standardima, odbi¢e njenu ugradnju uz pismeno obrazlozenje unijeto u
gradevisnki dnevnik. Ako i pored ovog Narucilac naredi ugradnju navedenog materijala,
Izvodac€ ¢ée po tome postupiti, stim sto za ovaj deo materijala ne odgovara i izuzima ga iz
garantnog roka.

TEHNICKI USLOVI ZA ISPORUKU, MONTAZU | ISPITIVANJE CIJEVI OD
POLIETILENA VISOKE GUSTOCE PEHD

Izrada cijevi

Cijevi se proizvode od polietilena , &iji kvalitet odgovara JUS-G.C1.300. Kvalitet cijevi se
kontrolise prema zahtjevima JUS G.C6.601, JUS G.C6.602, JUS G.C6.500, JUS G.S3.502. i
JUS G.S3.501.
Cijevi se proizvode za radne pritiske od 6 bara klasa S8 i 10 bara klasa S5,
spoljnih preé¢nika od 20, 25, 32, 40, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225 ,
250,315, 355, 400, 450, 500, 560 pa cak i preko 100 mm. Sve dimenzije cijevi do pre¢nika
110 mm isporucuju se u koturovima duzine po zZelji kupca. Cijevi pre¢nika od 50 i vise
mm sjeku se na duzine 6 odnosno 12 m po zelji narucioca.

Transport

Polietilen je Zilav elasti¢an materijal. | pored toga, cijevima .treba pazljivo rukovati, buduci da su
mekse od metala, te su moguéa ostecenja. Kod transporta cijevi treba odabrati odgovarajuée
prevozno sredstvo bez ostrih ivica, eksera, ne€istoéa i sli€no. Cijevi se pri istovaru ne smiju vuci
po podu prevoznog sredstva.

Skladistenje

Cijevi se skladiste na otvorenom prostoru. Za skladistenje duze od jedne godine moraju se
zastititi od sunca.

Ravne cijevi se skladiste horizontalno, na ravnoj podlozi bez kamenja i ostrih predmeta, do visine
od jednog metra. Cijevi u koturu se skladiste vertikalno ili slaganjem jednog kotura na drugi,
vodeci raCuna da pri tome ne dode do deformacije cijevi. Cijevi moraju na krajevima biti
zatvorene da se sprijeci ulaz necistoc¢a.

Cijevi se ne smiju skladistiti u blizini zagrijanih povrSina niti doéi u kontakt sa gorivima,
rastvaracima, bojamai i sl.

Polaganje cijevi

Polietilenske cijevi se mogu polagati u zemlju, iznad zemlje i pod vodom (detalji obuhvaéeni
JUS-om G.C6.605.).

Za polaganje cijevi u zemlju dubina kanala je od 0,8 do 1,0 m sto zavisi od terena gdje se
cjevovod polaze. Kod ukrstanja sa saobraéajnicama ili vodotocima, prilagodava se i dubina
polaganja uz primjenu zastitne cijevi.

Prije polaganja u kanal,za cijevi koje se transportuju u koturima, kotur treba odviti najmanje 24 h
ranije. Polaganje cjevovoda ne treba vrsiti pri temperaturama oko 0°C.
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Kod spoljnih temperatura bliskih 0°C cijevi se odmotavaju sa kotura uz zagrevanje toplim
vazduhom do 100°C.

Preporu¢uje se da se, prije polaganja, cijevi provjere da nijesu ostecene, zatim spojene fj.
zavarene pored rova i poslije hladenja polozene. Rov za cijev treba da je Siri 50 - 60 cm od
precnika cijevi.

Na podlozi od kamena cijevi se ne mogu polagati neposredno na dno rova veé je potrebno u
svim slu€ajevima polagati cijev na posteljicu od pijeska debljine 10-15 cm.

Treba voditi ra¢una o linearnom toplotnom koeficijentom Sirenja polietilena (2 x10-4/K). 1z tog
razloga se cijevi polazu u rov vijugasto.

Kod promjene pravca trase treba uzeti u obzir najmanje dozvoljene preénike savijanja za razlicite
temperature:

Rmin=50 d na 0°C.
Rmin=35 d na 10°C
Rmin=20 d na 20°C

Cijev polozena u rov se zatrpa pijeskom ili finim materijalom bez kamenja do visine 30-40 cm
iznad tjemena cijevi. Nasuti materijal treba dobro nabiti da ispuni sve praznine oko cijevi.
Mijesta spajanja na cjevovodu se zatrpavaju tek poslije obavljenog ispitivanja na probni pritisak.

Nacin spajanja polietilenskih cijevi
Polietilenske cijevi se mogu spajati na vise nacina (JUS-G.C6.605.):

- rastavljivom vezom (metalne spojnice, spojnice i fazonski komadi od PE i PP, prirubnice)
- nerastavljivom vezom (zavarivanje suoleono, polifuzijsko i elektrofuzionim spojnim
elementima)

Ispitivanje ugradenih vodovodnih cijevi na pritisak

Ispitivanje cijevi na pritisak je vremenski ograni¢en postupak, kojim se ispituje
ispravnost montaze polozenog cjevovoda i utvrduju eventualna ostecenja cijevi nastala
prilikom transporta i polaganja.

Ispitivanje na pritisak se vrsi zavisno od vrste uredaja za stvaranje unutrasnjeg
pritiska:

e Vodom

e Vazduhom pod vodom

e Vazduhom

Ispitivanje se odvija u sledec¢im fazama:

e Priprema za ispitivanje

e Punjenje cjevovoda

e Predproba

e |spitivanje

PRIPREMA ZA ISPITIVANJE

Odredivanje duzine dionice

Duzina dionice koju treba ispitati zavisi od terena, pre¢nika cijevi, visinskih razlika,
vrste cjevovoda i drugih uslova . Maksimalna duzina dionice nebi trebalo da je duZza od 500
m.

Kod znatnih uzviSica poloZenog cjevovoda, moraju se izabrati takve duzZine
dionica da se kod ispitivanja u najvisocijoj tacci cjevovoda ostvari barem radni pritisak. U
najnizoj tacci ispitivane dionice mora biti probni pritisak maksimalno 1,5 radnog pritiska.

Podpore i sidrenja
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Cjevovod se mora poduprijeti na krajevima dionice odnosno cjevovoda prije
pocCetka punjenja. OsStre krivine, krajeve, spojne komade i armature treba sidriti
betoniranjem anker blokova ve¢ kod ugradnje cjevovoda.

Dimenzije oslonaca i sidrenja zavisne su od veli€ine horizontalne sile koja djeluje
na spojni komad i od dozvoljenog specifi¢nog pritiska na tlo.

Orjentaciono dozvoljeno optereéenje tla na dubini od 60 cm za razna tla dato je
narednom tabelom.

Vrsta tla Dozvoljeno

optereéenje
1. Modévarno tlo, mulj 0,00kp/cm2
2. Meka ilovaca 0,25kp/cm2
3. Pijesak 0,50kp/cm2
4. Sljunak i pijesak 0,75kp/cm2
5. Sljunak i pijesak &vrsto slijepljeni 1,00kp/cm2
6. Pescar, Skriljac, meka stijena 2,50kp/cm2

Podpore na krajevima dionica otstranjuju se tek nakon potpunog rastereéenja
cjevovoda.

Punjenje cjevovoda vodom

Cjevovod napuniti ¢istom vodom tako da se iz njega odstrani sav vazduh. To je
naro¢ito vazno kod cjevovoda polozenih na konfiguriranom terenu, gdje je cjevovod
polozen uzbrdo i nizbrdo, jer vazduh u cjevovodu kod ispitivanja vodom, nepovojno uti¢e
na tok kao i na rezultate ispitivanja na pritisak.

Postavljanje pumpe za pritisak

Pumpu za ispitivanje postaviti na mjesto koje pruza potpunu bezbijednost
posluzivaocu pumpe kao i ostalim radnicima, koji u€estvuju kod izvodenja ispitivanja, od
bilo kakvih neprilika i nezgoda.

Mjerenje pritiska

Za mjerenje pritiska upotrijebiti bazdarene manometre sa podjelom na skali za
ocCitavanje pritiska, koja omoguéava oé¢itavanje pritiska od 0,1 kp/cm2.

Na najnizoj tacki ispitivane dionice, odnosno cjevovoda mora biti postavljen
kontrolni manometrar, a glavni manometar mora biti postavljen u neposrednoj blizini
pumpe za ispitivanje.

Za vrijeme trajanja ispitivanja izvoda¢ radova mora imati prisuthu montersku grupu
a ispitivanju moraju prisustvovati sva ovlaséena lica za potpisivanje zapisnika o izvrSenom
ispitivanju.

Za vrijeme trajanja ispitivanja zabranjeni su svaki radovi u rovu dionice koja se
ispituje, odnosno neposredno na ispitivanom cjevovodu iz bezbje-donosnih razloga.

PREDPROBA

Po zavr§enom punjenju cjevovoda ili dionice staviti istu pod radni pritisak, a na
vazdusnim ventilima ispustiti vazduh, koji je eventualno preostao u cjevovodu. Usled
ispustanja vazduha, smanjeni pritisak ponovo podignuti na radni pritisak cjevovoda.

Prekontrolisati sva spojna mjesta i eventualne greske ili kvarove otkloniti, a
predprobu ponoviti.

Trajanje predprobe je 12 Casova. Na svaka 2 ¢asa vrsi se podizanje predprobnog
pritiska na radni pritisak.
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Kao najviSa temperatura ispitivanja smatra se temperatura od 200C.
Posto se zapremina cjevovoda pod pritiskom poveéava prvih 12 sati drzanja
cjevovoda pod pritiskom treba dopunjavati vodom

ISPITIVANJE

Ispitni pritisci

Zavisno od toga sa &ime ispitujemo cjevovod, odnosno nacdina ispitivanja imamo i
ispitne pritiske.

Kod ispitivanja vazduhom ili vazduhom pod vodom ispitni odnosno probni pritisak
je pi=0,6p

Kod ispitivanja vodom ispitni odnosno probni pritisak je pi=1,5p

Gdje je p = radni pritisak

Narednom tabelom dati su dozvoljeni pritisci ispitivanja za pojedine vrste cijevi.

Dozvoljeni pritisak ispitivanja(bar)
Radni pritisci Ispitivanje Ispitivanje
cijevi (bar) vazduhom ili vodom
vazduhom pod
vodom
6,0 3,6 9,0
10,0 6,0 15,0
16,0 9,6 240

Kod ispitivanja vazduhom smatra se da je cjevovod nepropustljiv ako ostaje probni
pritisak konstatan najmanje 1 minut.
Kod ispitivanja vazduhom pod vodom smatra se da je cjevovod nepropustljiv ako
ostaje probni pritisak konstatan najmanje 2 minuta a da se u vodi ne pojavljuju vazdusni
mjehuriéi.
Vrste ispitivanja
Pod vrstama ispitivanja podrazumijeva se:
e |spitivanje dionice
e Glavno ispitivanje
Ispitivanje dionice sa meduspojevima duzine do 500 m.
e Prije ispitivanja mora se obavit predproba.
Ispitivanje pocinje nakon 2 ¢asa od zadnjeg podizanja pritiska u predprobi.

e Ispitivanje traje 30 minuta za svako zapoceto 100 m cjevovoda, ali ne manje od
2 sata
U toku 2 sata izvrsi se provjera spojnih mjesta.

¢ Nakon izvrSene provjere spojnih mjesta cjevovod ili dionica se stave pod

dozvoljeni ispitni pritisak.( 1,5 pr za ispitivanje vodom)

o Cjevovod se smatra vodonepropustljivim ako je opadanje probnog pritisaka u

zadnjih 30 minuta, bez ponovnog podizanja pritiska,

e do 0,2 kp/cm2 na sat.

Glavno ispitivanje

e Svrha glavnog ispitivanja je ispitivanje spojnih mjesta medu pojedinim ispitnim

dionicama i kao primopredajno ispitivanje objekta izmedu investitora i
izvodaca.

o Dozvoljeni ispitni pritisak za glavno ispitivanje je 1,3 radna pritiska.

o |spitivanje traje najmanje 2 sata.

o Ispitivanje je zavrseno, kada je konstatovano, da su sva spojna mjesta medu

pojedinim ispitnim dionicama, nepropustljiva.

Evidentiranja ispitivanja na pritisak
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Ispitivanje na pritisak mora se konstatovati dnevnikom, a o istom se vodi zapisnik
u kome moraju biti upisani osnovni podaci:

e Broj zapisnika i datum
e Objekat
e Projekat
e Investitor
e lzvodac radova
e Nadzorni organ
opis cjevovoda
e Oznaka voda, vrsta i polozaj.
e Broji stacionaza dionice, odnosno cjevovoda
e Vrsta spojnica, spojnih komada i broj spojeva
Podaci o ispitivanju
e \Vrsta ispitivanja (kratko, dioni&no i glavno).
¢ Mijesto gdje su ugradeni manometri (stacionaza) i njihova geodetska visina .
e Propisani probni pritisak ha mjestu ugradenog manometra za predprobu i za
ispitivanje na pritisak.
Dozvoljeno opadanje pritiska radi rastezanja cjevovoda.
Propisan rok trajanja ispitivanja.
Stvarni pritisak o€itan na manometrima.
Stvarno opadanje pritiska
Stvarno trajanje ispitivanja.
Konstatacije na cjevovodima, spojkama i armaturama
Ponavljanje ispitivanja na pritisak.
Primjedbe kod preuzimanja cjevovoda kod glavnog ispitivanja.
Prilozi zapisniku
e Skica ili crtez dionice, odnosno cjevovoda
e Skica ili crtez uzduznog profila dionice, odnosno cjevovoda.
e Zapisnici proizvodacu cijevi ili spojnih elemenata.
Potpisi ovlasc¢enih lica
e Zaizvodaca
e Zanadzornog organa

e 6 o o o o o o

CISCENJE, DEZINFEKCIJA | ISPIRANJE CJEVOVODA

Svi vodovodni objekti kao na primjer novi ili remontovani cjevovodi, rezervoari,
prekidne komore, crpni bazeni i drugo se prije upotrebe moraju dezinfikovati. U komore zbog
pranja i odrzavanja opreme, mogu da udu samo radnici u C&istim gumenim ¢&izmama i
odgovaraju¢om cistom zastitnom opremom.

Tokom izvodenja radova, lzvoda¢ je duzan da Cuva od zaprljanja unutrasnjost
cjevovoda i opreme.

Prije poCetka dezinfekcije i ispiranja dijelova objekata vodovodske mreze mora se
obavijestiti odgovorno lice gradske sanitarne sluzbe o vremenu vrsenja predmentih radova
kako bi ono moglo uéestvovati u definisanju postupaka, prisustvovati i pravovremeno dati
odgovarajuéu saglasnost. Zagadenost dovoda vode moze da potiCe od zaprljanosti samih
cijevi i ostalog materijala koji se ugraduju, kao i od prodiranja neCistoce kao s$to su pijesak,
zemlja, blato, zagadena voda itd. pri izvodenju radova na polaganju dovoda. Da bi se
postupak oko pranja i dezinfekcije dovoda vode $&to jednostavnije i efikasnije sproveo,
neophodno je da se ugraduju $to je moguce Cistije cijevi i ostali materijal (fazonski komadi,
armature), kao i da se pri polaganju dovoda preuzmu sve mijere kako bi se sprije€ilo
prodiranje necistoce i raznih materijala u dovod vode.

U slu€aju da se u rovu nalazi voda obavezno je treba ispumpati prije polaganja
cjevovoda. Pri svakom prekidu radova krajeve cijevi obavezno treba zatvoriti odgovaraju¢im
zatvaraCem ili epom. Komore za vodu se u toku izvodenja radova takode zagaduju. Zato je
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neophodno da se po zavrSenoj izgradnji komora, rezervoara i ostalih objekata za prihvatane i
skladistenje vode iz istih iznese sav materijal i izvrSi detaljno €iSéenje.

Dezinfekcija cjevovoda za vodu za pic¢e je znatno teza nego dezinfekcija zagadenje
vode, jer hlor mora da izreaguje sa svim organskim materijama kojima je prekrivena
unutrasnja povrsina zidova cijevi. Koncentraciju, koli€inu i vrijeme zadrZzavanja rastvora hlora
u cjevovodu, rezervoaru i sliéno definiSe odgovorno lice gradske sanitarne sluzbe. Za
dobijanje dobrih rezultata potrebno je prethodno ocistiti i dobro isprati cjevovode, komore,
rezervoare itd.

Pranje

Pranje dovoda vode obavlja se poslije zavr§enog ispitivanja na probni pritisak, a
pranje komora i drugih objekata rezervoarskog tipa tek po tehni¢kom prijemu. Za pranje je
dozvoljena upotreba isklju€ivo vode za pi¢e. Efikasno ispiranje dovoda vode moze se posti€i
samo ako je brzina vode min. 1,5 m/sec. Kako Ce se vrsiti ispiranje zavisi od broja ispusta.
Kod dovoda koji su u padu ispiranje se vr§i odozgo nanize.

Ne smije se prouzrokovati nikakva Steta sa ispustenom vodom tokom ispiranja,
posebno ukoliko se ispustanje vode vrsi na otvorene povrsine. Ukoliko ovo nije definisano
Projektom, Nadzorni organ je obavezan da u dogovoru sa predstavnikom da rjedenje
neposredno na terenu. Pranje se vrsi sve dok na ispustu ne pote€e Cista voda. Ako se na
ispustu pojavi Cista voda prije nego sto je proslo 20 minuta, ispiranje produziti do tog vremena
kako bi upotrebljena koli¢ina vode za pranje dostigla priblizno propisanu koli¢inu vode za
ispiranje.

Ako Projektom nije definisano kako se vrsi ispustanje vode, to ée uciniti Nadzorni
Organ neposredno na terenu u dogovoru sa predstavnikom lzvodaca.

Minimalne koli¢ine vode za pranje cjevovoda:
— do DN150 mm je 3 — 5 struka zapremina dionice koja se pere
—  preko DN150 mm je 2 — 3 struka zapremina dionice koja se pere.

Pranje komora, rezervoara, crpnih bazena itd. vrsi se tako $to se ispusti sva koli¢ina
vode, a zatim se lopatama i kofama izbaci sav &vrst talog i otpad iz komora. Povrs$ina zidova i
podova se pere vodom za pi¢e koja se nanosi na povrsine kroz dizne-pistolje mobilnih
visokopritisnih pumpi za pranje, pri €emu pritisak na vode na povrsinu ne smije biti toliko veliki
da moze da skine sloj hidroizolacije sa povrsina. Zatim se voda kroz cjevovod propusta kroz
objekat u vremenu koje odredi Nadzorni organ, a zatim se prekida pranje. Voda se sve
vrijeme ispusta kroz ispust, tako da taj zatvara¢ mora biti otvoren.

Dezinfekcija

Da bi se poslije izvrSenog pranja eventualno zaostale organske materije i organizmi
razorili, te da bi dovodi vode, komore, rezervoari itd. bili po kvaliitetu takvi, da voda pri
proticanju i akumuliranju u komorama i rezervoarima zadovolji u bakterioloSkom pogledu,
neophodno je da se izvrSi dezinfekcija dovoda i komora.

Da bi dezinfekcija mogla da se obavi u potpunosti, neophodno je da voda sa
odredenom dozom hlora ostane u cjevovodima, komorama, rezervoarima itd. oko 24 sata.
Dezinfekciono sredstvo, proceduru za vrSenje dezinfekcije, mjere zastite i ostalo, na osnovu
vazecih propisa, odreduje ovlaséena sluzba gradskog vodovoda uz saglasnost sa sanitarnom
inspekcijom grada. Ispiranje i dezinfekcija navedenih vodovodnih objekata vrsi se isklju¢ivo na
oshovu vazecih sanitarnih propisa i uz obavezno prisustvo i kontrolu kvalifikovanog i
ovlaséenog predstavnika sanitarne sluzbe preduzecéa.

Doza hlora za dezinfekciju treba da se kre¢e u propisanim koncentracijama. U
svakom konkretnom sluéaju prije pocetka hlorisanje se propisuje doza hlora. Niza
koncentracija se koriste kod uobiajenih procesa kada hlor ostaje u kontaktu 12-24 sata. Vece
doze hlora upotrebljavaju se kada je poznato da dovod vode sadrzi veéu koli€inu organskih
materija ili kada je neophodno da se vrijeme dezinfekcije skrati.

Minimalno vrijeme trajanja dezinfekcije treba da iznosi 30-60 minuta. Djelovi mreze
koji se ne dezinfikuju moraju biti potpuno iskljuéeni od djelova mreze koji se dezinfikuju.
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Odgovorni rukovodilac sanitarne sluzbe treba da obezbjedi zastitu radnika koji rade
na dezinfekciji, obzirom da je hlor opasan po zdravlje, ako se pazljivo ne rukuje s njim. O
izvrSenom hlorisanju vodi se zapisnik, koji ovjerava lice pod &ijom je kontrolom izvrsena
dezinfekcija.

Ispiranje

Po isteku vremena predvidenog za uspjesSnu dezinfekciju vrsi se ispiranje pitkom
vodom hlorisanih dovoda vode ili vodovodnih objekata. Ispiranje se vrsi sve dok doza hlora u
vodi ne padne ispod 1 mg/lit. Pri ispiranju vodovodnih objekata (komore i dr.) i poslije
provjetravanja treba sve povrsine u objektima isprati. Radi toga radnici ulaze u doti¢ni objekat
sa Cistim gumenim ¢izmama i gas maskom, i vr§e pranje. Kod ovakvog rada radnici koji su u
komori moraju biti vezani uzadima koje drugi radnici drze, spremni da interveniSu ako treba.
Nakon ovako obavljene dezinfekcije i ispiranja, dovodi i ostali vodovodni objekti (komore,
rezervoari i dr.) spremni su za eksploataciju i kori§¢enje. Tek po izvrSenom pranju, dezinfekciji
i ispiranju, odgovorno lice iz gradske sanitarne sluzbe daje saglasnost da se objekti koji su
isprani mogu ukljuciti u sistem vodosnabdijevanja stanovnistva.

Isporuka i montaza PVC kanalizacionih cijevi
Izrada cijevi

Cijevi se proizvode od PVC , &iji kvalitet odgovara JUS-G.C6.502.

Kvalitet cijevi na hemijsku postojanost se kontroliSe prema zahtjevima JUS -
G.C6.503.

Cijevi se proizvode spoljnih pre¢nika DN od 110, 125, 160, 200, 250,315, 400,
500, 560 pa cak i preko 1000 mm.

Cijevi od preénika @110 do 400 mm isporuéuju se u Sipkama duzine 1000 mm,
2000 mm i 5000 mm odnosno preko @500 mm duzine 2.000 mm i 5.000 mm po zelji
narucioca.

Transport cijevi

PVC je zilav i elasti€an materijal. | pored toga, cijevima .treba pazljivo rukovati,
budu¢i da su mekSe od metala, te su moguéa osteéenja. Kod transporta cijevi treba
odabrati odgovarajuce prevozno sredstvo bez ostrih ivica, eksera, nedistoca i sliéno. Cijevi
se pri istovaru ne smiju vuéi po podu prevoznog sredstva.

Polaganije cijevi

Dno jarka se mora iskopati prema propisanoj kosini. Cijev mora dobro nalijegati na
10 cm debeo nasuti sloj od finog pjeskovitog materijala. Cijev mora bit pokrivena po &itavoj
Sirini rova u sloju finog pjeskovitog materijala. Cijev se zatrpava finim materijalom iz iskopa
u sloju 30 cm iznad tjemena cijevi.
Nabijanje ovog sloja vrsi se ruéno. Masinsko nabijanje je dozvoljeno kod visine
veée od 30 cm.

e Najmanja visina nasipnog
a- pjeskoti materigl sloja iznad tjemena cijevi treba iznositi
b - i materjal iz iskopa 100 cm.
ruéna nabijan
o - ruéna ili maginsko 2 . . e
zatrpavanie '; _ _PVC _kanallza_(:lone Cijevi
+E posjeduju elastiéna svojstva koja im
z omogucavaju da se mogu donekle i
o= . .
=|E savijati.
&
2
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Kod promjene pravca trase treba uzeti u obzir najmanje dozvoljene radijuse
savijanja* R *.

Radijus savijanja mora biti jednak najmanje 300 — strukom nazivhom promjeru
Cijevi.

Odstupanje od pravca ne smije biti ve¢e od vrijednosti * h *

navedenoj narednom tabelom
Tablica dozvoljenog ostupanja po pravcu, visine * h *
za duzine kolektora 5, 10, 15, 20 i 25 metara
Duzina kolektora (m)

DN 5,00 ;0’0 15,00 |20,00 [25,00 _ ——m=——p
110 0,09 38 10,85 1,52 2,37 - : :

) 3 ) 3 3 / Q’
160 0,06 0,26 10,59 1,04 1,62 . // j\\/\
200 0,05 0,21 |0,47 0,84 11,30
250 0,04 0,17 0,37 0,67 1,04 Spajanje C|JeV|
315 0,03 0,13 |0,30 0,53 10,83
400 0,02 (0,10 |0,23 [0,42 [0,65 Spajanje cijevi i spoljnih djelova

se vrsi pomocu utinog kol¢aka sa
gumenim prstanom.

Za cijevi promjera DN 110 do DN 200 koriste se prsteni izradeni od sintetiCog
kau€uka na slici oznake GP.

Za cijevi promjera DN 250 do DN 500 koriste se prsteni izradeni od sintetiCog
kau€uka na slici oznake UGP.

Prije upotrebe, odnosno ugradnje cijevi i spoljnih djelova, potebno je
odistitiunutrasnju povrsinu kol¢aka i prsten, kao i kraj cijevikoji se uti¢e, a zatim se prsten
montira u Zlijeb kol€aka. Krajevi cijevi se premazu i utaknu uz lagano okretanje do dna
kol¢aka. Markiramo umetnutu dubinu te izvla¢imo cijev cca 10 mm. Neke cijevi posjeduju
tvorni€ki utisnutu dubinu utiskivanja.

Gumeni prsten za DN110 — DN 200
DN Oznaka narudzbe
*110 GP 9110
*200 GP 9200

! Gumeni prsten za DN250 — DN 500
H DN Oznaka narudzbe
ISP SRS * 250 UGP $250
* 500 UGP 500

Obrada cijevi
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Cijevi se mogu prema potrebi, rezati finom pilom, i na taj nacin dobijamo pravilan
tez. Nakon odstranjivanja odkinutog dijela potrebno je vanjsku ivicu cijevi iskositi turpijom.
Ugao skoSenja treba da iznosi cca 150.

DN 110 160 1200 250 315 1400 [500
a 1.5 2 2.5 2.5 3 4 5
b 5 7 9 10 12 |15 18

Priklju¢ci na okno

Buduci da se PVC cijevi ne vezuju za malter i beton, za dobijanje vodonepropusne
veze izmedu cijevi i betona, odnosno okna izraduje se i ugraduje umetak. Umetak sa
dimenzijama dat je narednom slikom i tabelom

U Zlijeb betonskog umetka postavlja se gumena brtva koja osigurava nepropusnu
vezu okna i cijevi. Prilikom umetanja cijevi u Zlijeb sa prstenom cijev se premaze kao kod
montaze.

Detalj veze cijevi i okna sa umetkom

Dimenzije umetka

DN d L A
110 110 240 190
125 125 240 205
160 160 240 240
200 200 240 280
250 250 240 330
315 315 240 395
400 400 240 480

Naknadno ugradivanje odvojaka

Naknadno ugradivanje odvojaka se izvodi pomo¢u UKS spojnice ili ugradnjom
UNO komada.

Za ugradnju UNO komada potrebno je na kanalskom vodu izrezeti odgovarajuci
provrt na mjestu gdje se zZeli izvrSiti odvojak, odcistiti cijev i UNO komad finim brusnim
papirom, namazati lijepkom te umetnutina
cijev UNO komad. A No

J>—C UKS
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Prelaz na cijevi od drugih materijala

Prelaz na cijevi od drugih materijala se vrSi na nacin prikazan na narednim
slikama. Brtvljenje spoja se moze vrsiti, ipored pokazanih nadina, jo§ pomoéu grafitne ili
pletenice koja se umetne u zazor spoja te zalijeva plasti¢nim kitom.

Hidrauli¢ko ispitivanje kanalizacione mreze

Kod gradenja kanalizacije potrebno je vrsiti ispitivanje kanalizacione mreze, a u
cilju saznanja o kvalitetu izvedenih radova. Ne smije se dozvoliti prekomjerna infiltracija
vode u mrezu niti eksfiltracija. Da bi se obezbjedila potrebna vodoizdrzljivost kanalizacione
mreze potrebno je da cijevi budu vodoizdrzljive a spojeve treba tako uraditi da dihtuju pod
odredenim uslovima. U dobro izvedenoj mrezZi ne bi trebalo da bude ni infiltracije ni
eksfiltracije.

Kvalitet izvedenih spojeva i mreze provjerava se na sledeéi nacin:

U terenu sa podzemnom vodom - na prodiranje vode u cjevovode pri prirodnom nivou
podzemne vode, ako je nivo podzemne vode na 2 - 4 m iznad tjemena cijevi koli¢ina
vode koja uvire u cijevi ne treba da bude veéa od vrijednosti navedenih u tabeli 1. Pri
vecem nivou podzemne vode vrijednosti se uvecavaju za 10% na svaki sledeci metar.
U suvom terenu - na procjedivanje vode iz cjevovoda u teren. Za izvréenje ovog
ispitivanja dio kanalizacionog cjevovoda izmedu Sahtova napuni se vodom do visine
do 4 m nad tjemenom cijevi. Kod uvedenog Sahta gubitak ne treba da prekoradi
vrijednost datu u tabeli 1.

U terenu sa nizom podzemnom vodom, gdje je nivo podzemne vode nizi od 2 m iznad
tiemena cijevi - ispituje se na gubitak vode iz cijevi. Ispituje se isto kao pod tackom b.

Provjeravanje kanalizacione mreze na vodoizdrzljivost vrSi se prije zatrpavanja
cijevi u rovu. U terenu sa visokom podzemnom vodom putem mjerenja koli¢ine vode koja
prodire u cijevovod na prijelivu koji se postavlja u kanalu kod nizvodnog $ahta.

Kod suvog terena mjerenje se vrsi na dva nacina. Po prvom nadinu istovremeno
¢e se vrsiti ispitivanje na dvije susjedne dionice za tri reviziona silaza. Na krajnjim silazima
blindira se mreza a kroz srednji silaz kanali se pune vodom do odredene kote. Zatim se
vr$i osmatranje spojnica na vodoizdrzljivost i odrzavanja konstantnog nivoa vode u sahtu u
toku 30 minuta. Dopustene koli¢ine izliva ili gubitaka vode kroz spojeve i zidove
kanalizacionih cjevovoda date su u sledecoj tabeli

Vrsta cijevi Dopustena koligina uliva ili gubitaka vode u m*/dan/km duzine
150 | 200| 250 300 |350 | 400 | 450| 500 550 600

Betonske 7 20 | 24 28 |30 32 34 | 36 38 40

Kerami¢ke | 7 12 | 15 18 |20 21 22 | 23 23 23

U vezi sa kori§éenjem ovih podataka treba imati u vidu sledece:

Za betonske i armiranobetonske cijevi precnika veéih od 600 mm dobijene koliine vode
mogu se dobiti na taj nacin Sto se na svaki naredni decimetar poveéanja preénika
povecava koli¢ina vode za 10%.

Za zidane kolektore od cigle i sl. dozvoljena koli¢ina ne smije da prelazi 10 m*/dan/km
duzine, bez obzira na veli¢inu profila.

Za kolektore od montaznih armiranobetonskih elemenata dozvoljen priliv i gubitak vode
uzimaju se na isti nain kao za armiranobetonske cijevi, koje imaju istu povrSinu
popre€nog presjeka

Dopustene koli¢ine prilivne ili izgubljene vode kroz zidove i dno Sahtova na 1 m njihove
dubine usvaja se da je isti kao kod gubitaka ili priliva vode na 1 m duzine istog pre¢nika
kao sto je Saht.
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5. Kod ispitivanja cjevovoda veéeg preénika od 1000 mm i kolektora veéeg presjeka od 1 m?
koji prolaze kroz neizgradenu teritoriju dozvoljeno je ispitivanje samo na jednoj dionici.
6. Ispitivanje mreze na vodoizdrzljivost treba vrsiti 24 ¢asa Poslije punjenja mreze.
Eksfiltracija se odreduje po koli¢ini vode koja se doliva u toku od 30 minuta i izvrsi
se preratunavanje na 24 sata na 1 km.
Po drugom metodu ispitivanje se vrsi na jednoj dionici, i to prije izgradnje Sahtova.
Krajevi kanala se zatvaraju sa odredenom vrstom zatvaraéa (blindaze). Na ovim
blindazama postoje otvori na koje se vezuju dva crijeva, jedno za punjenje kanala vodom a
drugo za ispustanje vazduha. Crijevo preko koga se vrsi punjenje vodom veze se sa
pokretnim rezervoarom zaprijemine do 55 lit. Rezervoar se postavi na visinu od 4 m iznad
tiemena cijevi. Kanal se puni vodom i u buretu se uspostavi potreban nivo vode.
Dolivanjem potrebne koli¢ine vode u rezervoaru se odrzava konstantan nivo. Koli¢ina vode
koja se doliva mora se mijeriti, a zatim se to pretvori u m®dan/km &to prijedstavlja gubitak
vode na ovoj dionici.
U zavisnosti od konkretnih prilika, shodno ovim zahtevima nadzorni organ ¢e
odrediti koji ¢e se postupak primjeniti za ispitivanje kanalizacije.
3
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206 9 6

Br. str.



Knjiga 4 Datum izrade

Novembar 2021.godine

MJERE BEZBJEDNOSTI | ZASTITE NA RADU
Opste mjere bezbjednosti i zdravlja na radu

Lokacija odnosnho trasa projektovanog vodovoda i kanalizacije je uskladena sa trasom drugih
instalacija posebnim prilogom - sinhron planom pre pocetka radova.

Prije pocetka radova utvrditi tacan polozaj svih instalacija u profilu ulice, kako nadzemnih tako i
podzemnih. Radovi na zastiti instalacija ili njjhovom eventualnom izmestanju moraju se izvrsiti
prema odgovarajuéim propisima i uputstvima nadleznih lica, vlasnika instalacija i nadzornog
organa.

Na mjestima ukrstanja ili paralelnog vodenja trase predmetnog objekta sa drugim instalacijama
obavezno izvrsiti prethodno "Slicovanje" ru¢nim alatom, uz posebno visoku paznju, narocito kod
elektriénih instalacija.

Pri geodetskom snimanju terena i instalacija, nivelmanske letve moraju biti drvene, a za
nadzemna snimanja terena ispod vazdus$nih vodova elektri¢ne struje ne smeju da budu duze od
3.0 m.

Za izvodenje radova mora se angazovati organizacija koja je registrovana za vrsenje potrebne
delatnosti za realizaciju objekta prema ovoj projektno-tehni¢koj dokumentaciji.

Izvoda€ mora saciniti elaborat zastite na radu i upoznati radnike sa svim opasnostima.

Izvoda¢ mora na gradilistu imati ovlas¢ena lica koja rukovode izvodenjem radova i koja su
obavezna da se pridrzavaju vazecih propisa i standarda pri izvodenju radova.

GradiliSte se mora dobro obezbediti i urediti, a izvoda¢ preuzima odgovornost za uredenje
gradilista, rad na gradilistu i primenu mjera li¢ne zastite.

Na saobraéajnicama sa kojih se pristupa gradilistu, preko nadleznih organa, obezbediti
nesmetano odvijanje saobracaja.

Bezbjednost radnika pri kretanju tokom rada i transportovanja materijala postize se
obezbedenjem rovova razupiranjem i no¢nim osvetljenjem gradilista.

U projektno-tehni¢koj dokumentaciji za ovaj elaborat predvideni su standardni materijali i
materijali koji se pre ugradnje moraju ispitati (atestiranje materijala), kao i kvalitet izvedenih
radova. Prilikom projektovanja primenjeni su odgovarajuci propisi, standardi i tehnicki uslovi za
predmetnu vrstu posla.

U toku radova na vodovodnoj i kanalizacionoj mrezi ne koriste se materijali koji se mogu smatrati
Stetnim i opasnim.

U procesu rada nema preterane buke, vibracije, ni zraenja.

Opste mjere zastite na radu obezbeduju normalne higijenske i zdravstvene uslove rada.

Posebne mjere bezbjednosti i zdravlja na radu

Iskop zemlje u dubini do 120 cm za kanale - rovove i sl. moze se vrsiti i bez razupiranja, ako
¢vrstoc¢a zemlje dozvoljava. Iskop zemlje u dubini vec¢oj od 120 cm sme se vrsiti samo uz
postupno osiguranje bo¢nih strana iskopa.

Razupiranje strana iskopa nije potrebno ako su: boéne strane iskopa uradene pod uglom
unutrasnjeg trenja tla (prirodni nagib terena u kom se iskop vrsi), niti etapnom kopanju do dubine
vece od 200 cm.

Rovovi i kanali moraju se izvoditi u tolikoj Sirini koja omogucuje nesmetan rad na razupiranju
bo¢nih strana, kao i rad radnika u njima.

Najmanja Sirina rovova odnosno kanala dubine do 100 cm odreduje se slobodno. Pri dubini
preko 100 cm S$irina rova odnosno kanala mora biti tolika da Cista Sirina rova posle izvr§enog
razupiranja bude najmanje 60 cm.

Drvo i drugi materijal koji se pri iskopavanju upotrebljavaju za razupiranje boénih strana rovova i
kanala moraju po svojoj &vrstoéi i dimenzijama odgovarati vrsti kojoj su namenjeni, shodno
vazecim tehni€kim propisima odnosno crnogorskim standardima.

Razupiranje rovova i kanala mora odgovarati geofizickim osobinama, rastresitosti i pritiska tla u
kome se vrsi iskop, kao i odgovarajuéem statickom proracunu.

Iskopani materijal iz rovova i kanala mora se odbacivati na toliko odstojanje od ivice iskopa da ne
postoji moguénost obrusavanja tog materijala u iskop.
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Razmak izmedu pojedinih elemenata oplate strana iskopa mora se obraditi tako da se spredi
osipanje zemlje, a u skladu sa osobinama tla izvrSi obezbedenje.

Oplata sa podupiranjem boénih strana iskopa (rov, kanal, jama) mora izlaziti najmanje za 20 cm
iznad ivice iskopa, da bi se sprecio pad materijala sa terena u iskop.

Pri izbacivanju zemlje iz iskopa sa dubine preko 200 cm moraju se upotrebiti medupodovi
polozeni na posebne podupirace. Medupodovi se ne smiju opterecivati koli¢inom iskopanog
materijala ve¢om od dozvoljene sa kojom mora radnik biti upoznat pre pocetka rada, i moraju
imati ivicnu zastitu visoku najmanje 20 cm.

Skidanje oplate i zasipanje iskopa mora se vrsiti po uputstvu i pod nadzorom stru¢nog lica ako bi
vadenje oplate moglo ugroziti bezbjednost radnika, oplata se mora ostaviti u iskopu.

Sredstva za spajanje i uévrséivanje delova podupirac¢a, kao $to su klinovi, okovi, zavrtnji, ekseri,
zica i sl. moraju odgovarati vazeéim crnogorskim standardima.

Ako se iskop zemlje za nov objekat vrSi do dubine veée od dubine temelja neposredno
postojeéeg objekta, takav rad mora se vrSiti po posebnom projektu uz obezbedenje mjera zastite
na radu i mjera za obezbedenje susjednog objekta.

Pri masinskom kopanju iskopa mora se voditi racuna o stabilnosti masina.

Prilikom masinskog kopanja iskopanu zemlju treba odlagati na odstojanju koje ne ugrozava
stabilnost strane iskopa, ako po izvréenom iskopu treba vrSiti i druge radove u iskopu, ivice
iskopa smiju se opterecivati masinama ili drugim teskim uredajima samo ako su preduzete mjere
protiv obrusavanja usled takvih optereéenja.

Ako se u rovove i kanale nerazuprtih strana iskopa polazu cijevi, vodovi i sl. na mjestima na
kojima je neophodan pristup radnika na dno iskopa radi vrSenja potrebnih radova na cijevima,
vodovima i sl. boéna strana rova odnosno kanala mora se, u potrebnoj Sirini, obezbediti od
obrusavanja razupiranjem, kako je predvideno u €lanu 20. stav 2. Pravilnika.

Preduzete mjere i normativi bezbjednosti na radu kod eksploatacije instalacija

Izbor preénika i pada cijevi je izvrSen u skladu sa urbanistiCko-tehni¢kim uslovima; odnosno
hidraulickim proraéunom i konfiguracijom terena.

Pravilan izbor trase izvrSen je na osnovu urbanisti¢ko-tehniékih uslova, pretprojektnih uslova i
geodetskih snimanja na mestu gradnje, kao i uz u¢esée svih ostalih zainteresovanih pravnih lica.
Broj i raspored ¢vorova je odreden prema konkretnim uslovima na trasi cjevovoda. Detalji
¢vorova obradeni su prema standardnim resenjima sa nazna€enim dimenzijama i podacima koji
su potrebni za izvodenje.

Novoprojektovani cjevovodi su predvideni da budu od ve¢ poznatih materijala, PE cijevi, PVC
cijevi, kao i svi potrebni fazonski komadi od duktilnog liva.

Za priklju¢enje kuénih vodovodnih prikljuéaka na uliénu mrezu koristi se obujmice za busenje
cijevi sa zatvaracima, dok su priklju¢ci predvideni da budu od PE ili pocinkovanih &eli¢nih cijevi.
Ugradnju cijevi i svih fazonskih komada treba vrsiti u skladu sa "Tehni¢kim uslovima za izvodenje
radova" i uputstvima proizvodaca.

Primenom zastitnih masa za izolaciju i pravilnom kombinacijom spre€eno je korozivno
propadanje instalacija kao i uticaj lutajuéih struja i elektroliticka korozija metala.

Eventualno taloZenje kamenca svedeno je na najmanju mjeru pravilnim izborom dimenzija cijevi i
brzina u njima.

Ovim projektom je predvideno obavezno ispitivanje vodonepropusnosti spojeva cjevovoda,
fazonskih komada i Evorova na probni pritisak u svemu prema uputstvima proizvoda¢a materijala
i prema odgovaraju¢im standardima.

Opasnost od zagadenja vodovodne mreze sprecena je ispiranjem, dezinfekcijom mreze pre
upotrebe i postavljanjem baterija na minimum 20 cm od vodenog ogledala u sanitarnim
priborima, tako da ne postoji opasnost od usisavanja istekle vode iz pribora, u mrezu, u slu€aju
pada pritiska mreze. Kod svih pribora i u cijeloj mrezi vlada dopusteni pritisak.

Horizontalnim ograncima kanalizacione mreze dat je pad 1% do 6% i preénici koji omoguéavaju
optimalne brzine za ispiranje mreze i pravilno funkcionisanje.

U horizontalnom smislu sva skretanja su izvr§ena lukovima od 45 stepeni, a na cijeloj mrezi je
preko fazonskih komada omogucéena revizija mreze. lzborom primenjenih materijala za
spajanje spre€ena je infiltracija i subfiltracija kanalizacione mreze.
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Revizioni Sahtovi i fazonski komadi kada se nalaze u prostoriama imaju poklopce koji ne
dopustaju izlaz Stetnih gasova iz mreze. Mreza se ventilira preko ventilacionih vertikala na
krovu, tako da je onemoguéeno akumuliranje eksplozivnih gasova, a primjenom ankera
spre€eno je ostecenje mreze zbog hidraulickog udara u cijevima.

Vibracije koje se javljaju u mrezi priguSene su podmeta¢ima na obujmicama i uloScima na
prelazu kroz konstrukciju.

Opasnosti i Stetnosti na instalacijama koje su u eksploataciji moguce

Vodosnabdijevanje

- Opasnost od havarije cjevovoda zbog neodgovarajuéeg materijala cjevovoda koji je
ugradjen.

- Procurivanje cjevovoda zbog losih spojeva i korozije ¢eli¢nih cijevi.

- Zagadjivanje vode usled neispravnog izvora vodosnabdjevanja.

- Opasnost od zamrzavanja cjevovoda.

- Neobezbedjenje dovoljne koli€ine vode, odnosno dovoljnog pritiska u mrezi zbog
neodgovarajucih dimenzija cjevovoda.

- Iskljuéenje celog vodovodnog sistema zbog havarije na pojedinim dionicama mreze.

Kanalizacija

- Opasnost od zagusenja kanalizacije usled nedovoljnog nagiba cjevovoda i
neodgovarajucih profila cijevi.

- Moguénost zamrzavanja.

- Opasnost od havarije cjevovoda zbog neodgovarajuéeg materijala od koga je cjevovod
predvidjen.

- Opasnost od zagadjenja Covjekove okoline zbog neadekvatnog recipijenta otpadnih voda.
- Oslobadjanje neprijatnih mirisa.

Mjere koje su kroz projekat preduzete da se sprece stetnosti i opasnosti u
eksploataciji

Vodosnabdijevanije

- Vodovodna mreza je predvidjena od standardnih vodovodnih cijevi odgovarajuée klase.
Prije pustanja u rad mreza se ispituje na probni pritisak i dezinfikuje. Po izvr§enoj dezinfekciji
i ispiranju vodovodne mreze predvidjena je hemijska i bakterioloska analiza vode za pié¢e od
strane ovlascene organizacije.

- Predvidjena je antikorozivha =zastita mreze bitumenskim premazom, odnosno
miniziranjem.

- Snabdjevanje vodom je iz gradskog vodovoda ili drugog izvora u zavisnosti od mjesnih
uslova.

- Kao mjera protiv zamrzavanja cjevovoda predvidjeno je njegovo ukopavanje na dovoljnu
dubinu, odnosno izvrdena potpuna termi¢ka izolacija za vidne cjevovode.

Kanalizacija

- Kanalizacija je projektovana sa nagibom koji obezbedjuju minimalnu brzinu u cjevovodu
od 0,5 m/sek.

- Preénici cjevovoda su takvi da obezbedjuju protok i pri najve¢em opterecenju.

- Cjevovod je ukopan na bezbjednu dubinu min. 0,8 m ¢&ime je osiguran protiv
zamrzavanja.

- Kanalizacija je predvidjena od standardnih kanalizacionih cijevi.

- Upustanje otpadne vode je u gradsku kanalizaciju ili drugi odgovarajuéi recipijent.

- Kao mjera protiv oslobadjanja neprijatnih mirisa u sanitarnim prostorijama predvidjene su
ventilacione vertikale.

U slu¢aju osteéenja cjevovoda za vreme eksploatacije, intervenciju moze vrsiti samo lice koje je
za to ovlasceno od strane vlasnika instalacija.
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UPUSTVO ZA UPRAVLJANJE GRADEVINSKIM OTPADOM

Otpad koji nastaje na lokaciji vodovodne i kanalizacione mreze spada u neopasni ¢vrsti otpad i
nema karakteristike opasnog otpada.

Faze upravljanja ovim otpadom su transpotr i odlaganje &vrstog otpada, Sta podrazumeva
sakupljane otpada u vozilo i transport na predvidenu lokaciju deponovanja gdje se vozilo prazni.

Sakupljanje otpada jeste aktivnost sistematskog sakupljanja, razvrstavanja i/ili mesanja otpada
radi transport.

Na dijelu vodovodne i kanalizacione mreze radovi predvideni ovim projektom su iskljucivo
montazerske prirode. Dijelovi ¢e se dovoziti na gradiliste i medusobno spajati. Nastali otpad,
strugotinu, ostatke ambalaze pojedinih elemenata koji se ugraduju i sli€no, potrebno je pazljivo
pokupiti i odvesti na za to predvidenu deponiju. Po zavrsetku radova, cjelokupni kori§éeni pojas
gradilista urediti i dovesti u prvobitno ispravno stanje, visak materijala vratiti u skladiste.

Mjere zastite okoline

Planiranim vodovodnim i kanalizacionim cjevovodom transportovat ¢e se pitka voda, fekalna i
atmosferska voda, stoga je namjeravani zahvat upravo doprinos zastiti okoline. Sljedeée mjere
zastite okoline sastoje se, prije svega u izboru kvalitetnih materijala, njihovoj pravilnoj ugradniji te
redovnom nadgledanju i odrzavanju predvidenih gradevina. Osim toga sanacija gradiliSta ¢e se
odnositi na uredenje okoline po zavrSetku gradenja.

Mjere zastite od pozara

Prilikom primjene mjera zastite od pozara pridrzavati se Zakona o zastiti i spasavanju (Sl. list
RCG 13/07).

Tokom izvodenja projektovanih cjevooda potrebno je ta¢no utvrditi polozaj postojecih elektri€nih
instalacija. Posebnu paznju obratiti na lako zapaljive materijale koji mogu izazvati poZar na
gradilistu (nafta, daske, grede, letve i sliéno). Takve materijale potrebno je drzati udaljene od
toplotnih izvora i skladistiti ih u odgovarajuéim prostorima osiguranim od pozara.

Vodovodne cijevi bi¢e izvedene od vodonepropusnih PEHD cijevi, vodovodne armature od
livenog Zeljeza, a zasunska okna ¢e biti armiranobetonska. Kanalizaciona mreza bice izvedena
od vodonepropusnih PEHD R i PVC cijevi, a reviziona okna &e biti armiranobetonska i od AB
cijevi.i

Predvideni materijali bi¢e ugradjeni ispod zemlje i posjeduju nisko pozarno opterecéenje,
odnosno negorivi su.

Predmetni cjevovodi sluze za transport pitke vode i zastitu naselja od pozara, stoga nisu
uzro€nici niti prenosnici pozara pa hema posebnih uslova zastite od pozara.

Mjere zastite na radu gradevine u koriS¢enju

Tokom koriséenja pristup gradevini i unutar gradevine dozvoljen je samo ovlaséenim osobama.
Okna na otvorima imaju poklopac. Unutar okna ugradene su penjalice za silaz u okno samo
struéno osposobljenih radnika.

U vrijeme koris¢enja izvedene gradevine potrebno je sve poklopce revizionih okana drzati
zatvorene. Poklopci moraju tijesno nalijegati na okvir, ne smije biti pomicanja pod optereéenjem
te moraju biti ugradeni da im gornja povrsina bude u nivou nivelete saobracajnice ili trotoara. To
je uslov koji se mora postovati i kod svakog zahvata na povrsini gdje je locirano okno.

Otvaranje poklopaca i silazak u reviziona okna i ostale objekte dozvoljeno je samo ovlasé¢enim
osobama za odrZzavanje mreze za snadbijevanje vodom.

Prije podizanja poklopaca potrebno je osigurati potrebnu zastitu vozila i pjeSaka (ograde, rampe,
saobracajni znakovi te svjetlosni signali za rad nocéu).

Svi radnici koji rade na odrzavanju moraju pohadadi kurs za osposobljavanje u vrSenju takvog
posla i bi¢e upuéeni u primjenu zastite.
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Sanacija okoline

Nakon postavljanja cijevi, izvrSenih proba pod pritiskom i zavr§enih svih montazerskih radova,
potrebno je izvesti zatrpavanje rova u slojevima sa zbijanjem, kako bi zbijenost zemljiSta nakon
izvedenih radova odgovarala po&etnim vrijednostima.

Po zavrSetku radova, cjelokupni koriSéeni pojas gradilista urediti i dovesti u prvobitno ispravno
stanje, viSak materijala vratiti u skladiste, a otpadni materijal s gradilista odvesti na
odgovarajuéu deponiju.

Kolovozne i pjeSacke povrsine popraviti, a travnate povrsine isplanirati i zasijati travom te ocistiti
kolovozne kanale.

Pri izvodenju radova, sve predvidene iskope u blizini postojecih instalacija treba izvrsiti ruéno
pazeci da se ne oStete vec postojeée instalacije i da se $to manje osteti korijenje u izvodenje
radova padaju na teret Izvodaca radova.
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Podaci za geodetsko obiljezavanje na terenu

Podaci za geodetsko obeljezavanje na terenu
Stacionaza Kota
Slivnik Y koordinata X koordinata (m) reSetke/ | KDCu | KDCi
poklopca

SL1 7408552.520 4745215.279 0.00 671.78 670.65
RO 1 7408549.796 4745203.276 12.30 671.73| 670.61| 670.61
SL 3 7408532.267 4745187.250 36.06 671.59| 670.54| 670.54
POS SL 7408528.665 4745184.191 40.77 671.61| 670.53| 670.53
SL 2 7408546.923 4745189.988 0.00 671.54 670.69
SL 3 7408532.267 4745187.250 14.90 671.59| 670.64| 670.64
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Podaci za geodetsko obeljezavanje na terenu
Stacionaza Kota
Slivnik Y koordinata X koordinata (m) reSetke/ | KDCu | KDCi
poklopca
SL4 7408592.402 4745224.961 0.00 671.72 670.49

RO 2 7408583.917 4745228.722 9.28 671.74] 670.31| 670.31
SL5 7408583.132 4745241.483 22.07 671.48| 670.05| 670.05
SL6 7408576.891 4745273.945 55.13 670.83] 669.39| 669.39
SL7 7408561.112 4745299.536 85.19 670.19] 668.79| 668.79
SL8 7408542.300 4745327.160 118.61 669.52| 668.12| 668.00
SL9 7408529.757 4745345.811 141.09 669.07| 667.59] 667.59)
SL10 7408517.467 4745364.061 163.09 668.69] 667.20] 667.11
SL11 7408505.230 4745382.659 185.31 668.55| 667.00| 666.20
SL12 7408485.701 4745413.690 222.02 668.44| 666.09] 666.09|
SL13 7408471.809 4745436.866 249.04 668.35] 666.01] 666.01
SL14 7408460.040 4745457.237 272.57 668.28| 665.94| 665.94
SL15 7408447.867 4745479.045 297.55 668.21] 665.86] 665.86
SL16 7408435.810 4745500.984 322.58 668.13| 665.79] 665.79]
SL17 7408423.660 4745523.025 347.75 668.06| 665.71| 665.71
SL18 7408411.967 4745544 .880 372.54 667.98| 665.67| 665.67
SL19 7408400.674 4745567.511 397.83 667.91| 665.56|] 665.56
Pravoug.

SL okno 7408388.347 4745594.882 427.85 667.78| 665.47| 665.47
Propust 1 7408411.315 4745604.879 452.85 664.25| 664.25
SLB 7408575.469 4745242.573 0.00 671.45 670.21
SL5 7408583.132 4745241.483 7.74 671.48| 670.18| 670.05
SLA 7408573.915 4745263.967 0.00 671.00 669.55
SL6 7408576.891 4745273.945 10.41 670.83] 669.52| 669.39
SLC 7408528.200 4745311.982 0.00 669.78 668.33
SL8 7408542.300 4745327.160 20.72 669.52| 668.12 668
SLD 7408436.141 4745465.985 0.00 668.59 666.89
SL15 7408447.867 4745479.045 17.55 668.21 66.71] 665.86
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Podaci za geodetsko obeljezavanje na terenu
Stacionaza Kota
Slivnik Y koordinata X koordinata (m) reSetke/ | KDCu | KDCi
poklopca
SL20 7408380.592 4745615.074 0.00 666.26 664.98
SL21 7408371.624 4745640.655 27.11 666.10 664.9] 664.90
SL22 7408364.516 4745664.564 52.05 666.02| 664.82| 664.82
SL23 7408357.548 4745692.798 81.13 665.94| 664.74| 664.74
SL24 7408352.189 4745719.162 108.03 665.85| 664.66| 664.66
SL25 7408348.132 4745745.368 134.55 665.77| 664.58| 664.58
SL26 7408345.145 4745772.543 161.89 665.69 664.5| 664.50
SL27 7408343.395 4745799.907 189.31 665.60| 664.41| 664.41
SL28 7408342.881 4745826.529 215.94 665.51| 664.32| 664.32
SL29 7408343.695 4745854.678 244 .10 665.41| 664.22 664.22
SL30 7408345.324 4745884.391 273.86 665.48| 663.37| 663.37
SL31 7408347.162 4745911.972 301.50 665.48| 663.37| 663.37
SL32 7408349.647 4745947.677 337.29 665.48| 663.37| 663.37
Ispust 2 7408337.454 4745956.243 352.19 665.48| 663.37| 663.37
Podaci za geodetsko obeljezavanje na terenu
Stacionaza Kota
Slivnik Y koordinata X koordinata (m) reSetke/ | KDCu | KDCi
poklopca
SL33 7408351.381 4745965.250 0.00 665.36 663.84
SL34 7408355.086 4745992.022 27.03 665.28| 663.76| 663.76
SL35 7408359.860 4746020.657 56.06 665.19| 663.67| 663.67
SL36 7408364.324 4746047.455 83.23 665.11| 663.59| 663.59
SL37 7408368.910 4746074.451 110.61 665.03] 663.51| 663.51
SL38 7408369.233 4746121.821 157.98 664.86| 663.36| 662.73
Ispust 3 7408370.847 4746130.935 167.24 664.86| 662.70[ 662.70
Podaci za geodetsko obeljezavanje na terenu
Stacionaza Kota
Slivnik Y koordinata X koordinata (m) reSetke/ | KDCu | KDCi
poklopca
SL39 7408370.444 4746149.903 0.00 664.78 663.28
SL40 7408369.396 4746177.955 28.05 664.70| 663.19| 663.19
SL41 7408366.921 4746205.784 56.01 664.63] 663.11[ 663.11
SL42 7408364.242 4746233.641 83.99 664.54| 663.03| 663.03
SL43 7408361.497 4746261.513 112.00 664.44| 662.94| 662.84
SL44 7408359.274 4746283.913 134.51 664.16| 662.62| 662.62
SL45 7408357.769 4746298.442 149.12 663.97| 662.47( 662.47
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Datum izrade

Knjiga 4
Novembar 2021.godine
Podaci za geodetsko obeljezavanje na terenu
Stacionaza Kota
Slivnik Y koordinata X koordinata (m) reSetke/ | KDCu | KDCi
poklopca
SL46 7408301.930 4746316.284 0.00 662.87 662.04
SL47 7408328.317 4746317.373 26.41 663.06|] 661.96] 661.96
SL48 7408352.341 4746309.810 51.60 663.73| 661.89] 661.89
SL45 7408357.769 4746298.442 64.20 663.97| 661.85| 662.47
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Datum izrade

Novembar 2021.godine

Dokaznice koli¢ina za zemljane radove

Dokaznice za zemljane radove
Sirina dna rova (m) | 1.00
Nagib strana rova (°) 80.00
Debljina posteljice iznad | ispod cijevi (m) 0.10
Preénik cijevi (m) | | 0.315
Koeficijent rastresitosti 1.25
Razmak Dubina | Srednja| Sirina Iskop | Ukupan Odvoz
.. | Stacion|Precnik| izmedu | . . J Iskop do P . P Posteljic| Zatrpava .
Profil aza (m)| cijevi rofila iskopa | dubina | vrha 2m (m3) od 2do| iskop a(m3) | nje (m3) viska
) P om | (M |rova(m)|rova (m) 4m(m3)| (m3) ) (m3)
UKUPNO:[ 81.16 0.00 81.16 24.44 52.34 | 101.45
SL1 0.00 1.23
RO 1 12.30 0.32 12.30 1.22 1.23 1.59 19.50 0.00 19.50 5.38 13.16 24.37
SL3 36.06 0.32 23.76 1.15 1.19 1.57 36.16 0.00 36.16 10.39 23.92 45.20
POS S| 40.77 0.32 4.71 1.18 1.17 1.56 7.02 0.00 7.02 2.06 4.59 8.78
SL 2 0.00 0.95
SL 3 14.90 0.32 14.90 1.05 1.00 1.48 18.48 0.00 18.48 6.61 10.67 23.09
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Datum izrade

Novembar 2021.godine

Dokaznice za zemljane radove
Sirina dna rova (m) 1.00
Nagib strana rova (°) 80.00
Debljina posteljice iznad | ispod cijevi (m) 0.10
Pre¢nik cijevi (m) O.600| 0.400 0.315]
Koeficijent rastresitosti 1.25
Razmak Dubina | Srednja| Sirina Iskop | Ukupan Odvoz
.. | Stacion|Precnik| izmedu | . . Iskop do . Posteljic|Zatrpava .
Profil aza (m)| cijevi | profila iskopa | dubina | vrha 2m (m3) od 2do| iskop a(m3) | nje (m3) viska
m) (m) [rova (m)|rova (m) 4m (m3)| (m3) (m3)
UKUPNO:| 769.55 | 67.94 | 836.26 | 211.68 | 586.85 | 1045.32
SL4 0.00 1.33
RO 2 9.28 0.32 9.28 1.53 1.43 1.69 17.82 0.00 17.82 4.06 13.04 22.28
SL5 22.07 0.32 12.79 1.53 1.53 1.73 26.75 0.00 26.75 5.59 2017 33.44
SL6 55.13 0.32 33.06 1.54 1.54 1.74 69.44 0.00 69.44 14.45 52.42 86.80
SL7 85.19 0.32 30.06 1.50 1.52 1.73 62.36 0.00 62.36 13.14 46.88 77.95
SL8 118.61 0.32 33.42 1.62 1.56 1.75 71.65 0.00 71.65 14.61 54.44 89.57|
SL9 141.09 0.32 22.48 1.58 1.60 1.77 49.78 0.00 49.78 9.83 38.20 62.22
SL10 163.09 0.32 22.00 1.68 1.63 1.78 49.89 0.00 49.89 9.62 38.55 62.36
SL11 185.31 0.32 22.22 2.45 2.06 1.99 22.48 1.24 23.72 9.71 12.27 29.64
SL12 | 222.02 0.32 36.71 2.45 245 2.18 45.22 8.87 54.09 16.05 35.18 67.61
SL13 | 249.04 0.32 27.02 244 245 2.17 33.34 6.62 39.96 11.81 26.04 49.94
SL14 | 27257 0.32 23.53 244 244 2.17 29.03 5.78 34.81 10.28 22.69 43.51
SL15 | 297.55 0.32 24.98 2.45 244 2.17 30.86 6.16 37.02 10.92 24.16 46.28
SL16 | 322.58 0.32 25.03 244 2.45 2.17 30.92 6.18 37.09 10.94 24.20 46.37
SL17 | 347.75 0.32 2517 2.45 244 2.17 31.09 6.21 37.30 11.00 24.33 46.62
SL18 | 372.54 0.32 24.79 2.41 243 2.17 30.41 5.93 36.34 10.84 23.57 45.42
SL19 | 397.83 0.32 25.29 2.45 243 2.17 31.01 6.04 37.05 11.05 24.03 46.31
Pravou{ 427.85 0.32 30.02 2.41 243 2.17 36.71 7.06 43.77 13.12 28.31 54.71
SL B 0.00 1.34
SL5 7.74 0.32 7.74 1.53 1.44 1.69 14.93 0.00 14.93 3.38 10.95 18.67
SLA 0.00 1.55
SL6 10.41 0.32 10.41 1.54 1.55 1.74 22.05 0.00 22.05 4.55 16.69 27.56
SLC 0.00 1.55
SL8 20.72 0.32 20.72 1.62 1.58 1.76 45.33 0.00 45.33 9.06 34.66 56.67
SLD 0.00 1.80
SL15 17.55 0.32 17.55 2.45 2.13 2.02 18.49 6.62 25.10 7.67 16.07 31.38
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Datum izrade

Novembar 2021.godine

Dokaznice za zemljane radove
Sirina dna rova (m) | 1.00
Nagib strana rova (°) 80.00
Debljina posteljice iznad | ispod cijevi (m) 0.10
Precnik cijevi (m) | | | 0.315
Koeficijent rastresitosti 1.25
Stacio Razmak Dubina | Srednja| Sirina Iskop | Ukupan Odvoz
. ._ |Preénik| izmedu |, . Iskop do . Posteljic|Zatrpava o
Profil | naza cijevi | profila iskopa | dubina | vrha 2m (m3) od 2do| iskop a(m3) | nje (m3) viska
(m) (m) (m) [rova(m)|rova (m) 4m (m3)| (m3) (m3)
UKUPNO:| 575.37 | 3.45 585.25 | 153.94 | 403.89 | 731.56
SL20 0.00 1.38
SL21 27.11 0.32[ 27.11 1.30 1.34 1.64 48.01 0.00 48.01 11.85 34.05 60.01
SL22 52.05 0.32 24.94 1.30 1.30 1.62 42.54 0.00 42.54 10.90 29.70 53.17|
SL23 81.13 0.32 29.08 1.30 1.30 1.62 49.60 0.00 49.60 12.71 34.62 62.00
SL24 [108.03 0.32] 26.90 1.29 1.30 1.62 45.66 0.00 45.66 11.76 31.81 57.08
SL25 |[134.55 0.32[ 26.52 1.29 1.29 1.62 44.80 0.00 44.80 11.59 31.15 56.00
SL26 |161.89 0.32[ 27.34 1.29 1.29 1.62 46.19 0.00 46.19 11.95 32.11 57.73
SL27 |189.31 0.32| 27.42 1.29 1.29 1.62 46.32 0.00 46.32 11.99 32.20 57.90
SL28 [215.94 0.32[ 26.63 1.29 1.29 1.62 44.99 0.00 44.99 11.64 31.27 56.24
SL29 |244.10 0.32[ 28.16 1.29 1.29 1.62 47.57 0.00 47.57 12.31 33.07 59.47|
SL30 [273.86 0.32 29.76 2.21 1.75 1.84 73.95 0.00 73.95 13.01 58.63 92.44
SL31 [301.50 0.32| 27.64 2.21 2.21 2.06 30.22 3.45 33.68 12.08 19.44 42.10
SL32 [337.29 0.32[ 35.79 2.21 2.21 2.06 38.99 4.31 43.30 15.64 24.87 54.12
Ispust 2| 352.19 0.32 14.90 2.21 2.21 2.06 16.52 2.11 18.64 6.51 10.97 23.30
Dokaznice za zemljane radove
Sirina dna rova (m) | 1.00
Nagib strana rova (°) 80.00
Debljina posteljice iznad | ispod cijevi (m) 0.10
Precnik cijevi (m) | | 0.315
Koeficijent rastresitosti 1.25
. Razmak \ . &i s
. Staflo Precnik| izmedu I.Dmea Sred_nja Sirina Iskop do Iskop U_kupan Posteljic| Zatrpava Ot_ivvoz
Profil | naza cijevi | profila iskopa | dubina | vrha 2m (m3) od 2do| iskop a(m3) | nje (m3) viska
(m) (m) (m) |rova(m)|rova(m) 4m (m3)| (m3) (m3)
UKUPNO:| 382.17 | 0.00 382.17 69.06 300.81 | 477.72
SL33 0.00 1.62
SL34 27.03 0.32 27.03 1.62 1.62 1.78 60.81 0.00 60.81 11.81 46.90] 76.02
SL35 56.06 0.32 29.03 1.62 1.62 1.78 65.31 0.00 65.31 12.69 50.36/] 81.64
SL36 83.23 0.32 27.17 1.62 1.62 1.78 61.13 0.00 61.13 11.88 47.13| 76.41
SL37 [110.61 0.32] 27.38 1.62 1.62 1.78 61.60 0.00 61.60 11.97 47.50| 77.00
SL38 [157.98 0.32| 47.37 2.23 1.92 1.92| 133.32 0.00f 133.32 20.71 108.92| 166.64
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Datum izrade

Novembar 2021.godine

Dokaznice za zemljane radove
Sirina dna rova (m) | 1.00
Nagib strana rova (°) 80.00
Debljina posteljice iznad | ispod cijevi (m) 0.10
Preénik cijevi (m) | | 0.315
Koeficijent rastresitosti 1.25
. Stas:io Precnik I;?:e?: I?ubina Sred.nja Sirina Iskop do Iskop U.kupan Posteljica | Zatrpava Odvv 0z
Profil | naza cijevi | profila iskopa | dubina | vrha 2m (m3) od 2do| iskop (m3) nje (m3) viska
(m) m) (m) |rova (m){rova (m) 4m (m3)| (m3) (m3)
UKUPNO:( 338.02 | 0.00 | 338.02 65.18 261.23 | 422.53
SL39 0.00 1.60
SL40 28.05 0.32 28.05 1.61 1.61 1.77 62.36 0.00 62.36 12.26 47.92| 77.95
SL41 56.01 0.32 27.96 1.62 1.61 1.78 62.66 0.00 62.66 12.22 48.26| 78.32
SL42 83.99 0.32 27.98 1.61 1.61 1.78 62.70 0.00 62.70 12.23 48.29| 78.38
SL43 | 112.00 0.32 28.01 1.70 1.66 1.79 64.77 0.00 64.77 12.24 50.35| 80.96
SL44 | 134.51 0.32 22.51 1.64 1.67 1.80 52.66 0.00 52.66 9.84 41.07| 65.82
SL45 | 149.12 0.32 14.61 1.60 1.62 1.78 32.87 0.00 32.87 6.39 25.34| 41.09
Dokaznice za zemljane radove
Sirina dna rova (m) | 1.00
Nagib strana rova (°) 80.00
Debljina posteljice iznad | ispod cijevi (m) 0.10
Pre&nik cijevi (m) | | | 0.315
Koeficijent rastresitosti 1.25
Stacio _ I.Razmak Dubina | Srednja| Sirina | Iskop | Iskop |Ukupan .. Odvoz
. ._ |Prec¢nik| izmedu | . . . Posteljica |Zatrpava| ..
Profil | naza cijevi | profila iskopa | dubina | vrha |do 2m|od2do| iskop (m3) nje (m3) viska
(m) (m) (m) |rova(m)|rova(m)| (m3) [4m(m3)[ (m3) (m3)
UKUPNO:| 121.54 ( 0.00 | 121.54 28.06 88.48 |151.93
SL46 0.00 0.93
SL47 26.41 0.32 26.41 1.20 1.06 1.51| 35.32 0.00 35.32 11.54 21.72| 4414
SL48 51.60 0.32 25.19 1.94 1.57 1.75| 54.45 0.00 54.45 11.01 41.48[ 68.06
SL45 64.20 0.32 12.60 1.60 1.77 1.85| 31.78 0.00 31.78 5.51 25.28| 39.72
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Datum izrade

Novembar 2021.godine

Dokaznice koli¢ina za betonske radove

Dokaznice za betonske radove za kruzna slivnic¢ka okna
Debljina donje plo¢e (m) d= 0.15
Unutra$nji pre¢nik AB cijevi $ahta r= 1.00
Debljina gornje plo¢e $ahta (m) g= 0.15
Debljina AB vijenca ispod gornje ploce Sahta (m) v= 0.25
Visina poklopca (m) a= 0.10
Dimenzije svijetlog otvora poklopca (m) p= 0.60
Prec¢nik cijevi fi= 0.315
AB
. ._ |vijena | .
Kota Kota dana L. Donvja Gorrvua jc Kineta Broj Broj |Dodatni
Oznaka |poklopcalre cljevi Preénik| H=KP- h (m) plo¢a| ploca ispod | penjalic | poklopac|iskop za
Sahta Setke (mnm) cijevi |KDC (m) Sahta| Sahta gonje vijenac a alresetki| Saht
(mnm) (m3) | (m3) < | (m3)
ploc¢e
(m3)
UKUPNO:| 1.35 1.18 120 | 2.64 8.00 4.00 4.88
SL1 671.78 670.65 0.32 1.13 0.46| 0.34 0.30] 0.30] 0.66 2.00 1.00 1.31
RO 1 671.73 670.61 0.32 1.12 0.46| 0.34 0.30] 0.30] 0.66 2.00 1.00 1.30
SL 3 671.59 670.54 0.32 1.05 0.39] 0.34 0.30] 0.30] 0.66 2.00 1.00 1.23
SL 2 671.54 670.69 0.32 0.85 0.18| 0.34 0.30] 0.30] 0.66 2.00 1.00 1.04
Dokaznice za betonske radove za kruzna slivnicka okna
Debljina donje ploce (m) d= 0.15
Unutrasnji pre¢nik AB cijevi $§ahta r= 1.00
Debljina gornje plo¢e $ahta (m) g= 0.15
Debljina AB vijenca ispod gornje ploce $ahta (m) V= 0.25
Visina poklopca (m) a= 0.10
Dimenzije svijetlog otvora poklopca (m) p= 0.60
Precnik cijevi fi= 0.315 0.400| 0.600:
AB
Kota Kota dana o Don‘ja Gor[\ja v_ijenac Kineta _ Broj Dodatni
Oznaka |poklopcalre .. . |Preéni| H=KP- ploéa| plo¢a | ispod | Broj .
« . cijevi . h(m) |, - . .. . . __|poklopacal|iskop za
Sahta Setke (mnm) k cijevi|KDC (m) Sahta| Sahta | gonje |vijenac|penjalica resetki Saht
(mnm) (m3) | (m3) plocée | (m3)
(m3)
UKUPNO:| 7.09 | 6.20 6.30 | 14.52 | 89.00 21.00 41.60
SL4 671.72 670.49 0.32 1.23 0.57| 0.34 0.30 0.30] 0.66 2.00 1.00 1.40
RO 2 671.74 670.31 0.32 1.43 0.77| 0.34 0.30 0.30| 0.66 3.00 1.00 1.60
SL5 671.48 670.05 0.32 1.43 0.77] 0.34 0.30 0.30] 0.66 3.00 1.00 1.60
SL6 670.83 669.39 0.32 1.44 0.78| 0.34 0.30 0.30] 0.66 3.00 1.00 1.61
SL7 670.19 668.79 0.32 1.40 0.74| 0.34 0.30 0.30| 0.66 3.00 1.00 1.57
SL8 669.52 668.00 0.40 1.52 0.77| 0.34 0.30 0.30] 0.66 3.00 1.00 1.68
SL9 669.07 667.59 0.40 1.48 0.73| 0.34 0.30 0.30| 0.66 3.00 1.00 1.64
SL10 668.69 667.11 0.40 1.58 0.83] 0.34 0.30 0.30] 0.66 3.00 1.00 1.74
SL11 668.55 666.20 0.60 2.35 1.40| 0.34 0.30 0.30] 0.66 6.00 1.00 2.48
SL12 668.44 666.09 0.60 2.35 1.40| 0.34 0.30 0.30] 0.66 6.00 1.00 2.48
SL13 668.35 666.01 0.60 2.34 1.39] 0.34 0.30 0.30] 0.66 6.00 1.00 247
SL15 668.21 665.86 0.60 2.35 1.40| 0.34 0.30 0.30] 0.66 6.00 1.00 248
SL16 668.13 665.79 0.60 2.34 1.39] 0.34 0.30 0.30| 0.66 6.00 1.00 2.47
SL17 668.06 665.71 0.60 2.35 1.40| 0.34 0.30 0.30] 0.66 6.00 1.00 2.48
SL18 667.98 665.67 0.60 2.31 1.36/ 0.34 0.30 0.30] 0.66 6.00 1.00 2.44
SL19 667.91 665.56 0.60 2.35 1.40| 0.34 0.30 0.30] 0.66 6.00 1.00 2.48
SLB 671.45 670.21 0.32 1.24 0.58| 0.34 0.30 0.30] 0.66 2.00 1.00 1.41
SLA 671.00 669.55 0.32 1.45 0.79] 0.34 0.30 0.30| 0.66 3.00 1.00 1.62
SLC 669.78 668.33 0.32 1.45 0.78| 0.34 0.30 0.30] 0.66 3.00 1.00 1.62
SLD 668.59 666.89 0.32 1.70 1.04| 0.34 0.30 0.30] 0.66 4.00 1.00 1.86
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Datum izrade

Novembar 2021.godine

Dokaznice za betonske radove za kruzna slivnicka okna
Debljina donje ploce (m) d= 0.15
Unutrasnji pre¢nik AB cijevi Sahta r= 1.00
Debljina gornje plo¢e $ahta (m) g= 0.15
Debljina AB vijenca ispod gornje plo¢e $ahta (m) V= 0.25
Visina poklopca (m) a= 0.10
Dimenzije svijetlog otvora poklopca (m) p= 0.60
Pre¢nik cijevi fi= 0.315
AB
Kota Kota dana o Don'ja Gorrv1ja v_ijenac Kineta _ Broj Dodatni
Oznaka |poklopcalre .. . |Preénik] H=KP- ploéa| plo¢a | ispod | Broj .
- . cijevi . h(m) |, - . .. . . __|poklopacal|iskop za|
Sahta Setke (mnm) cijevi ([KDC (m) Sahta| Sahta | gonje |vijenac|penjalica resetki Saht
(mnm) (m3) [ (m3) ploce | (m3)
(m3)
UKUPNO:| 439 | 3.84 3.90 8.58 35.00 13.00 20.53
SL20 666.26 664.98 0.32 1.28 0.61| 0.34 0.30 0.30 0.66 2.00 1.00 1.45
SL21 666.10 664.90 0.32 1.20 0.54| 0.34 0.30 0.30[ 0.66 2.00 1.00 1.38
SL22 666.02 664.82 0.32 1.20 0.53| 0.34 0.30 0.30 0.66 2.00 1.00 1.38
SL23 665.94 664.74 0.32 1.20 0.54| 0.34 0.30 0.30 0.66 2.00 1.00 1.38
SL24 665.85 664.66 0.32 1.19 0.53| 0.34 0.30 0.30 0.66 2.00 1.00 1.37
SL25 665.77 664.58 0.32 1.19 0.52| 0.34 0.30 0.30 0.66 2.00 1.00 1.37
SL26 665.69 664.50 0.32 1.19 0.53| 0.34 0.30 0.30 0.66 2.00 1.00 1.37
SL27 665.60 664.41 0.32 1.19 0.53| 0.34 0.30 0.30 0.66 2.00 1.00 1.37
SL28 665.51 664.32 0.32 1.19 0.52| 0.34 0.30 0.30 0.66 2.00 1.00 1.37
SL29 665.41 664.22 0.32 1.19 0.52| 0.34 0.30 0.30 0.66 2.00 1.00 1.37
SL30 665.48 663.37 0.32 2.1 145 0.34 0.30 0.30f 0.66 5.00 1.00 2.25
SL31 665.48 663.37 0.32 2.11 145 0.34 0.30 0.30 0.66 5.00 1.00 2.25
SL32 665.48 663.37 0.32 2.11 145 0.34 0.30 0.30 0.66 5.00 1.00 2.25
Dokaznice za betonske radove za kruzna slivni¢ka okna
Debljina donje plo¢e (m) d= 0.15
Unutra$nji pre€nik AB cijevi $ahta r= 1.00
Debljina gornje plo¢e $ahta (m) g= 0.15
Debljina AB vijenca ispod gornje plo¢e Sahta (m) V= 0.25
Visina poklopca (m) a= 0.10
Dimenzije svijetlog otvora poklopca (m) p= 0.60
Precnik cijevi fi= 0.315
AB
Kota Kota dana - Donvja Gorrjja v.ijenac Kineta Broj Broj Dodatni
Oznaka |poklopcal/ .. . |Preénik| H=KP- plo¢a| ploéa | ispod | L .
. . cijevi . h(m) |, . . . penijalic | poklopaca |iskop za
Sahta reSetke (mam) cijevi [KDC (m) Sahta| Sahta | gonje |vijenac a Iresetki Saht
(mnm) (m3) | (m3) ploée | (m3)
(m3)
UKUPNO:| 2.03 1.77 1.80 3.96 | 20.00 6.00 10.68
SL33 665.36 663.84 0.32 1.52 0.85| 0.34 0.30 0.30] 0.66 3.00 1.00 1.68
SL34 665.28 663.76 0.32 1.52 0.85| 0.34 0.30 0.30] 0.66 3.00 1.00 1.68
SL35 665.19 663.67 0.32 1.52 0.86] 0.34 0.30 0.30] 0.66 3.00 1.00 1.68
SL36 665.11 663.59 0.32 1.52 0.85| 0.34 0.30 0.30] 0.66 3.00 1.00 1.68
SL37 665.03 663.51 0.32 1.52 0.85] 0.34 0.30 0.30] 0.66 3.00 1.00 1.68
SL38 664.86 662.73 0.32 213 1.47( 0.34 0.30 0.30] 0.66 5.00 1.00 2.27
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Datum izrade

Novembar 2021.godine

Dokaznice za betonske radove za kruzna slivnicka okna Kanal 5
Debljina donje plo¢e (m) d= 0.15
Unutrasnji pre¢nik AB cijevi Sahta r= 1.00
Debljina gornje plo¢e $ahta (m) g= 0.15
Debljina AB vijenca ispod gornje plo¢e $ahta (m) v= 0.25
Visina poklopca (m) a= 0.10
Dimenzije svijetlog otvora poklopca (m) p= 0.60
Preénik cijevi fi= 0.315
AB
Kota Kota dana o Don'ja Gorrjja v_ijenac Kineta Broj Broj |Dodatni
Oznaka |poklopcalre .. . |Preénik| H=KP- ploéa| ploéa | ispod | e .
. N cijevi . h(m) |. - . . penjalic | poklopac|iskop za
Sahta Setke (mom) cijevi |KDC (m) Sahta| Sahta | gonje [vijenac a alresetki| &aht
(mnm) (m3) | (m3) ploée | (m3)
(m3)
UKUPNO:| 2.36 | 2.07 210 4.62 | 22.00 7.00 11.82
SL39 664.78 663.28 0.32 1.50 0.84| 0.34 0.30 0.30| 0.66 3.00] 1.00 1.66
SL40 664.70 663.19 0.32 1.51 0.84| 0.34 0.30 0.30| 0.66 3.00] 1.00 1.67
SL41 664.63 663.11 0.32 1.52 0.85] 0.34 0.30 0.30 0.66 3.00] 1.00 1.68
SL42 664.54 663.03 0.32 1.51 0.84] 0.34 0.30 0.30] 0.66 3.00] 1.00 1.67
SL43 664.44 662.84 0.32 1.60 0.94] 0.34 0.30 0.30] 0.66 4.00 1.00 1.76
SL44 664.16 662.62 0.32 1.54 0.87| 0.34 0.30 0.30] 0.66 3.00] 1.00 1.70
SL45 663.97 662.47 0.32 1.50 0.84] 0.34 0.30 0.30] 0.66 3.00] 1.00 1.66
Dokaznice za betonske radove za kruzna slivnic¢ka okna
Debljina donje plo¢e (m) d= 0.15
Unutra$nji pre¢nik AB cijevi $ahta r= 1.00
Debljina gornje plo¢e $ahta (m) g= 0.15
Debljina AB vijenca ispod gornje ploce Sahta (m) v= 0.25
Visina poklopca (m) a= 0.10
Dimenzije svijetlog otvora poklopca (m) p= 0.60
Prec¢nik cijevi fi= 0.315
AB
. ._ |vijena | .
Kota Kota dana - Dorya Gor?ja jc Kineta Broj Broj |Dodatni
Oznaka |poklopcalre cljevl Preénik| H=KP- h (m) ploéa| ploca ispod | penjalic | poklopac|iskop za
Sahta Setke (mnm) cijevi |KDC (m) Sahta| Sahta gonje vijenac a alresetki| gaht
(mnm) (m3) | (m3) < | (m3)
ploc¢e
(m3)
UKUPNO:| 1.01 0.89 0.90 | 1.98 8.00 3.00 4.29
SL46 662.87 662.04 0.32 0.83 0.17] 0.34 0.30] 0.30] 0.66 2.00] 1.00 1.02
SL47 663.06 661.96 0.32 1.10 0.43| 0.34 0.30] 0.30] 0.66 2.00 1.00 1.28
SL48 663.73 661.89 0.32 1.84 1.18| 0.34 0.30] 0.30] 0.66 4.00[ 1.00 1.99

Br. str.



Knjiga 4

Datum izrade

Novembar 2021.godine

- O

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21

GRAFICKA DOKUMENTACIJA

Pregledna situacija sa hidrotehni¢kim instalacijama
Detaljna situacija sa hidrotehni¢kim instalacijama-

do stacionaze 0+450.000

Detaljna situacija sa hidrotehni¢kim instalacijama —

od stacionaze 0+380.000 do 0+790.000

Detaljna situacija sa hidrotehni¢kim instalacijama —

do stacionaze 1+195.500

Detaljni uzduzni profil kolektora fekalne kanalizacije ROA-ROC

Detaljni uzduzni profil kolektora atmosferske
SL1-POS.SL

Detaljni uzduzni profil kolektora atmosferske
SL 4 - Prav.SLokno

Detaljni uzduzni profil kolektora atmosferske
SLA,SLB,SLC,SLD

Detaljni uzduzni profil kolektora atmosferske
Detaljni uzduzni profil kolektora atmosferske
Detaljni uzduzni profil kolektora atmosferske
Detaljni uzduzni profil kolektora atmosferske
Poduzni profil propusta 1

Poduzni profil propusta 4

Detalj revizionog okna fekalne kanalizacije

kanalizacije
kanalizacije
kanalizacije
kanalizacije SL20-Ispust2
kanalizacije SL33- Ispust3

kanalizacije SL39-SL45
kanalizacije SL46-SL45

Detal;j slivnickog okna atmosferska kanalizacije
Pravougaono betonsko slivni¢ko okno 1.8x1.8

Detalj separatora 1
Detalj separatora 2
Detalj separatora 3
Detalj rova za polaganje cjevi

. Detalj armiranja gornje ploce revizionih okana i slivnika

R 1:1 000

R1:500

R1:500

R1:500
R1:1000/100

R1:1000/100

R1:1000/100

R1:1000/100
R1:1000/100
R1:1000/100
R1:1000/100
R1:1000/100
R1:100/100
R1:100/100
R1:25

R1:25

R1:25

R1:50

R1:50

R1:50

R1:10

R1:10

Br. str.



PREGLEDNA SITUACIJA SA
HIDROTEHNICKIM INSTALACIJAMA

LEcEnDs:

Planeans fekaina kanakzac

@ Shmicko okno amosterske kar
@ Revkionsoknosmetrse

"GEOPROJEKT PERISIC" d.o.0. Podgorica

INVESTITOR:
Opétina Berane

PROJEKTANT ZA FAZU HIDROTEHNIKE:
"CFMA" d.0.0. Podgorica

S o o e e TS5
3547112871 Batane ety DU L
e e DUp e oo 1 0UF s
oo Tty Boane
Chnnte: Vit
[ ——
dgovenntejr: St Kl e
Ao e Pfoi, apin rs. anumnacye rotshka mstesia 11000
P99 preglodna situacja sa Brstrane
jircorich -

Dstumrevze 1P




DETALJNA SITUACIJA SA
HIDROTEHNICKIM INSTALACIJAMA-
DO STACIONAZE 0+450.000

i LEGENDA:

2

- —  Planirana fekalnakenalizaciia

5 T Posioojeca fekalna kenalzacla

i T Plenrens amoserska kenalizacia

H o Postojeta aimosferska kenalzacja

= @  Slvnitko okno atmosferske kanalizacije.

8 @ Rezono okno atmosterske kanalzacie
PROJEKTANT:
“GEOPROJEKT PERISIC" d.o.0. Podgorica

"CEMA" d.o.0. Podgorica

; N PROJEKTANT ZA FAZU HIDROTEHNIKE:Q INVESTITOR:
T e oo A A s

Opstina Berane

Objekat ik T 555, 554,
Strugara do Donjag Taluma 555, 2477711 248711 KO Borane u Zahwatu DUP-a "Lijova
obala Lima* , DUP-a "Medicnski centar” | DUP-a
“Gorni Talum" Berane
> o — s o © © © 2 © Glavni inzenjor: Vrsta ehnicke
> 11 £ a 2 e e — 2 g 2 g 2 2 < dokumentacije:
Z | 5 3 5 2 5 ] 2 5 g & g g E] g - Peiovié,diplind.grad. Yot _ Glavni projokat
Q2 . - - 2 2 8 e+ 2 S g 8 8 g8 3 g 8 g g 8 g g 3 . Do teicke — Keloe - Gradeviail o RAZIJERA|
g : 3 = 2 g g ] I c - c i : c - g Z 8 £ g ¢, aplingar dokumentacie: rika amostorska | 1500
| i - £ i 2  diplin.grad. o Pdrtarnica
= 3 z ] 5 5 & [Swaaniar Pillog: Dotala stuacia sa
/ \ 2 B (] s b g | Rndola Dragnie, dpLinz.orad. hidrotehniékim instalacijama - | BPJIo9% |Bstrane
° o g g - g o stacionaze 0+450.000
2 3 g - Dot izrade (WP

Datum revizije i M.P.
v

Rileka 11

Novembar, 2021.godine




DETALJNA SITUACIJA SA
HIDROTEHNICKIM INSTALACIJAMA
- OD STACIONAZE 0+450.000 DO 0+808.477

o
\
\
\
\

v
\
breuey

Dooovo+0

2 e
\

\

\

v
\
\
\

e

H
— N
Tl L
LcEnoR
Planiana ekaina kanalizacla
_— ———  Postpojeca fekalna kanalizacija
Planirana atmosferska kanalizacija
Fovtiets smasteria ranalzacis

@  skvnizko okno atmosferske kanalizacije
@ Revizono okno atmosterske kanalizacie

\yxuwt.\\\‘\u\L“ T
. . Keions oba
PROJEKTANT:
"GEOPROJEKT PERISIC" d.0.0. Podgorica

s
10! < 2 Z & & K $ .
& ! g = g H £
PROJEKTANT ZA FAZU HIDROTEHNIKE: INVESTITOR:
"CEMA" d.o.o. Podgorica Opstina Berane
Cbjekat: Dio gradske ulce od kruznog toka pored mosta Nika Lokacia-Dijelovi katastarskin parcela 40571, 853, 654,
Donjeg Taluma. 855, 2477111 2487/1 KO Berane u zahvatu DUP-a "Lijeva
Lima* , DUP-a "Medicinski centar” | DUP-a
"Gornji Talum" Berane
Glavni infenjer: Vrsta tehnicke
tedojevié Peovié, dipl.in.grad. dokumentacije:  Glavni projekat
©Odgovorni inZenjer: Dio tehnicke projekat -
Ana Medolevié Pejovic, dipLinZ.grad. dokumentacije: Pihelebks (atmosterska 1:500
—— Saradnich Frilog: Detalja
— ‘Andela Dragnié, diplink.grad. hidrotehnickim instalacijama - | Br-Prloga. |Brstrane
—— " od stacionaZe 0+450.000 do
- 04809477
: Datum izrade | M.P. Datum revizije | M.P.
Novembar, 2021.godine




DETALJNA SITUACIJA SA
HIDROTEHNICKIM INSTALACIJAMA
DO STACIONAZE 1+195.500
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LEGENDA

Planirana fekalna kanalizacija
Postpojeca fekalna kanallzacia

Planirana atmostersa kanalzacia
Postojeca atmosferska kanalizacla

@  siivnicko okno atmosferske kanalizaciie
@ Reviziono okno atmosterske kanalzacle

PROJEKTANT:
"GEOPROJEKT PERISIC" d.0.0.

Podgorica

PROJEKTANT ZA FAZU HIDROTEHNIKE:
"CEMA" d.o.o. Podgorica

INVESTITOR:
Opstina Berane

‘Objekat: Dio gradske ulice od kruZnog toka pored mosta Nika
Donjeg Taluma.

Lokacija:Dijelovi Katastarskin parcela 405/1, 853, 854,
855, 24771 | 2487/1 KO Berane u zahvatu DUP-a "Lijeva
obala Lima* , DUP-a "Medicinski centar" i DUP-a
“Gornji Talum" Berane

Glavn ingenjer:

Vrsta tehnicke
dokumentacije:  Glavni projekat

edojevié Pejovié, diplinz.grad.
Odgovorni inzenjer: Dio tehnigke projekat -
Ana Medojevie Pejovié, diplinzgrad. dokumentacle: PLEISIRS (smosierska e
Piilog: Detaljna stuacija sa rotrane

‘Saradnici:
Andela Dragnic, diplin.grad.

hidrotehnickim instalacilama -
staclonaze 1+195.500

Br.priloga
3

‘Datum izrade | MLP.

Novembar, 2021.godine

Datum revizije | M.P.




DETALJNI UZDUZNI PROFIL KOLEKTORA
FEKALNE KANALIZACIJE

ROA-ROC
PROJEKTANT:
"GEOPROJEKT PERISIC" d.o.o. Podgorica
2
Sty
PROJEKTANT ZA FAZU HIDROTEHNIKE: INVESTITOR:
"CEMA" d.o.o. Podgorica Opéstina Berane
Objekat: Dio gradske ulice od kruznog toka pored mosta Nika Lokacija:Dijelovi katastarskih parcela 405/1, 853, 854,

855, 2477/1 i 2487/1 KO Berane u zahvatu DUP-a "Lijeva
obala Lima“ , DUP-a "Medicinski centar" i DUP-a
"Gornji Talum" Berane

Strugara do Donjeg Taluma

Glavni inZzenjer: Vrsta tehnicke

dokumentacije: i j
Ana Medojevi¢ Pejovi¢, dipl.inz.grad. " v Glavni projekat

Odgovorni inzenjer: ' Dio tehnicke mjiga‘:‘ -_ﬁradevi"kai PLOiekat- RAZMJERA
Ana Medojevié Pejovié, dipl.inz.grad. dokumentacije: n’;’ltiz a:i'j a‘; (atmosferska 1:1000/100
Saradnici: Prilog: 1 taljni uzduzni profil kolektora | Br.priloga | Br.strane
Andela Dragnié¢, dipl.inz.grad. fekalne kanalizacije 4

ROA - ROC

677.00
676.00 H
675.00
674.00
Uzduzni profil fekalne kanalizacije
ROA-ROC
673.00 R 1:1000/100
672.00 I
671.00
670.00 e 4
I
669.00 s
€
€
668.00 I E
7. 3
667.00 666.00 5
N4
Naziv RO A RO B RO C
Visina terena [m n.m.] 671.70 671.61 671.90
< & e
Visina nivelete [m n.m.] <] 1<) I=}
~ ~ ~
© [(e] [(e]
Dubina nivelete [m] % § E
— ~ ©
- ™ - 3
Visina dna rova [m n.m.] <] I<] =]
N~ N~ N~
© [(e] [(e]
Dubina dna rova [m] § Er E’
Duzina dionice [m] 34.17 34.80
Pad [%o] 4.00
Materijal PVC
Nazivni promjer ili &irina [mm)] 250.00
Stacionaze ¢vorova % % %
5 68.97 m
Duzina/Pad 4.00%o

Datum izrade i M.P. Datum revizije i M.P.

Novembar, 2021.godine




677.00

676.00

675.00

674.00

673.00

672.00

671.00

670.00

669.00

668.00

667.00

Uzduzni profil atmosferske kanalizacije
SL 1 - Postojeci SL
R 1:1000/100

Naziv

SL1 RO1

SL3 Postojeci slivnik

677.00

676.00

675.00

674.00

673.00

672.00

671.00

670.00

669.00

668.00

667.00

Uzduzni profil atmosferske kanalizacije
SL2-8SL3
R 1:1000/100

0.12m

250 mm;dp=

—  Kanalizacija ;D

Visina terena [m n.m.]

671.78  671.74

671.59 671.61

Naziv

SL3

Visina terena [m n.m.]

671.54 671.59

Visina nivelete [m n.m.]

670.69

Dubina nivelete [m]

0.85

0.94 [670.65

Visina dna rova [m n.m.]

670.59

Dubina dna rova [m]

0.95

1.04 |670.55

Duzina dionice [m]

14.92

Pad (%]

3.00

Materijal

PEHD

Nazivni promijer ili Sirina [mm]

315.00

w0 - <t ®
Visina nivelete [m n.m.] o e S g
© © © ©
. . © o <+ ©
Dubina nivelete [m] et = 22
- 8 5 32
Visina dna rova [m n.m.] o e SIS
© © ©o ©
«© N < ©
Dubina dna rova [m] o o -z
Duzina dionice [m] 12.09 23.93 4.7
Pad [%o] 3.00
Materijal PEHD
Nazivni promjer ili $irina [mm] 315.00
3 g ®
: - o 8
Stacionaze ¢vorova s 8
8 8
S g
5 40.73 m
DuZina/Pad 3.00%o

Stacionaze ¢vorova

Duzina/Pad

.92 m
3.00%

DETALJNI UZDUZNI PROFIL KOLEKTORA
ATMOSFERSKE KANALIZACIJE

SL 1 - POSTOJECE SLIVNICKO OKNO

(@0?“”&1» PROJEKTANT:
) "GEOPROJEKT PERISIC" d.o.0. Podgorica
PROJEKTANT ZA FAZU HIDROTEHNIKE: INVESTITOR:

"CEMA" d.o.o. Podgorica

Opstina Berane

Objekat: Dio gradske ulice od kruznog toka pored mosta Nika

Strugara do Donjeg Taluma

Lokacija:Dijelovi katastarskih parcela 405/1, 853, 854,
855, 2477/1 i 2487/1 KO Berane u zahvatu DUP-a "Lijeva
obala Lima“ , DUP-a "Medicinski centar" i DUP-a

"Gornji Talum" Beran

Glavni inzenjer:
Ana Medojevi¢ Pejovi¢, dipl.inz.grad.

Vrsta tehnicke
dokumentacije:  Glavni projekat

Odgovorni inzenjer:
Ana Medojevi¢ Pejovi¢, dipl.inz.grad.

Dio tehnicke Knjiga 4 - Gradevinski projekat - | RAZMJERA
dokumentacije: hidrotehnika (atmosferska 1:1000/100
kanalizacija)

Saradnici:
Andela Dragni¢, dipl.inz.grad.

Prilog: Detaljni uzduzni profil kolektora| Br.priloga |Br.strane
atmosferske kanalizacije
SL 1- Postojece slivni¢ko okno

Datum izrade i M.P.

Novembar, 2021.godine

Datum revizije i M.P.




677.00

DETALJNI UZDUZNI PROFIL KOLEKTORA

676.00 ATMOSFERSKE KANALIZACIJE
SL 4 - PRAVOUG.SL OKNO
675.00
674.00
Uzduzni profil atmosferske kanalizaciie
SL4 - SL19 -Pravougaono slivnicko okno
673.00 R 1:1000/100
672.00
671.00
670.00
669.00
668.00
i
667.00
666.00
i
665.00
664.00 -
5
s
&
663.00 6620 &
Naziv sl4 RO2 SIS sL6 sL7 sL8 sLe sL10 sL11 sL12 sL13 sL14 sL15 sL16 sL17 sL18 sL19 Pravougaono simicko oo
ropust
Visina terena [m n.m.] 67172 671.74  671.48 670.83 670.19 669.52 669.07 668.69 66855 668.44 668.35 668.28 668.21 668.13 668.06 667.98 667.91 667.78
= ¥
Visina nivelete [m nm] 2 5 8 3 2 o8 3 8% 88 3 5 3 8 2 = H 8 5 PN [PROJEKTANT:
.m. s g S o P e o A ISP < 3 8 8 5 g 8 3 & .
E & & & & 88 8 8% 88 g 8 & & 8 8 & 8 g o "GEOPROJEKT PERISIC" d.0.0. Podgorica
Dubina nivelete [m] ] 2 2 3 2 28 2 28 88 @ 8 8 8 3 8 8 3 2 =
R, = 2 A 22 2 22 23 & I & I & I & I & S
. 8 8 8 & 2 88 2 235 82 & 5 3 e 2 o 3 < 5 PROJEKTANT ZA FAZU HIDROTEHNIKE: INVESTITOR:
Visina dna rova [m n.m.] o o 9 @ @ @~ ~ N © g 0 0 0 w0 0 0 0 0 0
g 8 8 g g ) g R 88 g g 8 g g g g 8 g “CEMA" d.0.0. Podgorica Opétina Berane
Dubina cna rova [rm] 8 8 3 3 8 88 8 88 82 g g g g g g g g g
- - - - - - - - - o o o o o o o o o Objekat: Dio gradske ulice od kruznog toka pored mosta Nika Lokacija: Dijelovi katastarskih parcela 405/1, 853, 854,
Strugara do Donjeg Taluma 855, 2477/1 i 2487/1 KO Berane u zahvatu DUP-a "Lijeva
Duzina dionice [m] 928 | 1279 33.06 3006 33.42 2248 2200 222 36.71 27.02 2353 2498 25.03 2517 2479 2529 30.02 ﬁg:‘l_’r‘j';'_r"‘a‘i';;‘?”;’:ﬂ"':“'°'“s"' centar"i DUP-a
Glavni inZenjer: Vrsta tehnicke
dokumentacije: i proj
Pad [%d] 20.00 18.00 5.00 3.00 Ana Medojevié Pejovié, dipl.inz.grad. okumentacije:  Glavni projekat
Odgovorni inzenjer: Dio tehnicke ~ Knjiga 4 - Gradevinski projekat - | RAZMJERA
Materijal PEHD Ana Medojevié Pejovié, dipl.inz.grad. Kanalizaciia 1:10001100
Nazivni promjer ili $irina [mm] 315.00 400.00 600.00 Andela Dragnic, di SL 4 - Pravougaono SL okno &
g s b 2 g g 2 g 3 i R 2 K] Datum izrade i M.P.
Stacionaze &vorova g g g g z 8§ g 8 ] § 3 5 3 Datum revizije i M.P.
g g g g g g H g s g g g g
" 11861 m ~_2222m 24253m
Duzina/Pad 20.00% 18.00% 500% | 3.00%

Novembar, 2021.godine




677.00

676.00

675.00

674.00

673.00

672.00

671.00

670.00

669.00

668.00

667.00

676.00

675.00

674.00

673.00

672.00

671.00

670.00

669.00

668.00

667.00

666.00

Naziv

SLB SL5

Naziv

Visina terena [m n.m.]

671,45 671.48

Visina terena [m n.m.]

671.00 670.83

Visina nivelete [m n.m.]

670.21

Dubina nivelete [m]

1.30 (670.18

1.25

Visina dna rova [m n.m.]

Dubina dna rova [m]

1.35 [670.11

1.40 [670.08

DETALJNI UZDUZNI PROFIL KOLEKTORA
ATMOSFERSKE KANALIZACIJE
SL A; SLB; SLC; SLD

Duzina dionice [m]

N
N
N

Pad [%]

Materijal

PEHD

Nazivni promjer ili Sirina [mm]

15.00

StacionaZe &vorova

Duzina/Pad

7f4m
300

8 8
Visina nivelete [m n.m.] )
g &
P Q 3
Dubina nivelete [m] £ 8
9 o
Visina dna rova [m n.m.] 3 ;
8 &
0 2
Dubina dna rova [m] o 3
Duzina dionice [m] 10.41
Pad [%] 3.00
Materijal PEHD
Nazivni promjer ili $irina [mm] 315.0
StacionaZe &vorova
" 10.41
Duzina/Pad B_Dron%w

675.00
674.00
673.00
672.00
671.00
670.00
669.00
668.00
667.00
666.00
665.00 664.0(
AN 4
Naziv sLC SL8
Visina terena [m n.m.] 669.78 669.52
' 8 o
Visina nivelete [m n.m.] § §
Dubina nivelete [m] 3 g
Visina dna rova [m n.m.] § §
8 8
Dubina dna rova [m] ? E
Duzina dionice [m] 20.72
Pad %] 10.00
Materijal PEHD
Nazivni promjer ili $irina [mm] 315.00
Stacionaze ¢vorova
Duzina/Pad Too2m

675.00
674.00
673.00
672.00
671.00
670.00
669.00
668.00
667.00
666.00
665.00 564.0
Naziv sLc SL8
Visina terena [m n.m.] 669.78 669.52
Q «
Visina nivelete [m n.m.] % é‘ B o PROJEKTANT:
S S . :
5 "GEOPROJEKT PERISIC" d.o0.0. Podgorica
Dubina nivelete [m] ? 3
EEIE
8 g
Visina dna rova [m n.m.] § § PROJEKTANT ZA FAZU HIDROTEHNIKE: INVESTITOR:
- "CEMA" d.o.o0. Podgorica Opédtina Berane
Dubina dna rova [m] l‘f o
Objekat: Dio gradske ulice od kruznog toka pored mosta Nika Lokacija:Dijelovi katastarskih parcela 405/1, 853, 854,
" - Strugara do Donjeg Taluma 855, 2477/1 i 2487/1 KO Berane u zahvatu DUP-a "Lijeva
Duzina dionice [m] 2072 obala Lima* , DUP-a "Medicinski centar” | DUP-a
"Gornji Talum" Berane
Glavni inZenjer: Vrsta tehnicke
Pad [%] 10.00 . o
Ana Medojevi¢ Pejovi¢, dipl.inz.grad. dokumentacije:  Glavni projekat
" Odgovomi inzenjer: Dio tehnicke ~ Kniiga 4 - Gradevinski projekat - | RAZMJERA
Materja PEHD An: Medojevié Ple]ovlt': dipl.inz ije: i i 1:1000/100
» dipl.inZgrad. kanalizacija)
L o Saradnici: Prilog: Detaljni uzduzni profil kolektora -
Nazivni promjer ili Sirina [mm] 315.00 Andela Dragnié, dipl.inZ.grad. ;tn;s;e:;[(;:gpglll)wue Br.p;lloga Br.strane
Stacionaze &vorova Datum izrade i M.P, Datum revizije i M.P.
DuzinalPad TooeT2m

Novembar, 2021.godine




673.00
672.00
671.00
670.00
669.00
Uzduzni profil atmosferske kanalizacije
SL20 - SL32- Ispust 2
668.00 R 1:1000/100
667.00
666.00 — -
665.00
T o — ey —
664.00 &+ W T—— KVK=624.00mnm
Kanal Mava
663.00
< KDK=662.41Tmnm
662.00 S
'
&
K B
661.00 660.0
Naziv SL20 sL21 sL22 SL23 SL24 SL25 SL26 sL27 SL28 SL29 SL30 SL31 SL32 Ispust 2
Visina terena [m n.m.] 667.48 667.07 666.69 666.26 666.10 666.02 665.94 665.85 665.77 665.69 665.60 665.51 665.41 665.31
5 & & 8 3 Iy Q 3 I e 3 3 88 8
Visina nivelete [m n.m.] g 18 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 23 2
S [ S S 8 [ S S 8 8 8 86 S
Dubina nivelete [m] g 8 g g o o o o 5 o 5 & 53 8
Visina dna rova [m n.m.] & 2 s & b 3 g 3 3 E: g g 2% &
.m. I I
g g & g g & & & g & & & B8 &
Dubina dna rova [m] 8 8 8 8 g g g g g g g g 88 8
- - - < = - - - = - - - ] I
Duzina dionice [m] 27.11 24.94 29.08 26.90 26.52 27.34 27.42 26.63 28.16 29.76 27.64 14.90
Pad [%0] 15.00 10,00 3.00 15.00
Materijal PEHD
Nazivni promier ili irina [mm] 315.00
] N ] s g ] 2 H H ] g ¥
StacionaZe &vorova S 3 2 H 2 & 3 S 3
8 8 8 8 8 g 8 8 8
— & =
DuzinalPad 81.13m _ 2690m — S o 22026m | 1480m
uzinala 15.00% . 3.00% I — — o 15.00%_

DETALJNI UZDUZNI PROFIL KOLEKTORA
ATMOSFERSKE KANALIZACIJE
SL 20 - ISPUST 2

Gore Sy PROJEKTANT:

o "GEOPROJEKT PERISIC" d.o.0. Podgorica

PROJEKTANT ZA FAZU HIDROTEHNIKE:
"CEMA" d.o.o. Podgorica

INVESTITOR:
Opstina Berane

Objekat: Dio gradske ulice od kruZnog toka pored mosta Nika
Strugara do Donjeg Taluma

Lokacija: Dijelovi katastarskih parcela 405/1, 853, 854,
855, 2477/1 i 2487/1 KO Berane u zahvatu DUP-a "Lijeva
obala Lima* , DUP-a "Medicinski centar" i DUP-a
"Gornji Talum" Berane

Glavni inZenjer:
Ana Medojevi¢ Pejovi¢, diplinz.grad.

Vrsta tehnicke
dokumentacije:  Glavni projekat

Odgovorni inzenjer: Dio tehnicke ~ Knjiga 4 - Gradevinski projekat - | RAZMJERA
P i 1:1000/100

Ana Medojevi¢ Pejovié, dipl.inz.grad. kanalizacija)

‘Saradnici: Prilog: Detaljni uzduZni profil kolektora Br.strane

Andela Dragni¢, di

atmosferske kanalizacije
SL 20 -Ispust 2

Br.priloga
8

Datum izrade i M.P.

Novembar, 2021.godine

Datum revizije i M.P.




671.00 I
670.00
669.00 I
668.00
667.00
Uzduzni profil atmosferske kanalizacije
SL33 - SL38-Ispust3
666.00 R 1:1000/100
665.00 I ! \
664.00 '\ . Il
|
L iR S | e i N B e || ||
i H o R S = |
663.00 H |
I I
662.00 M Kanal Makva
n
5 KDK=661.12rhnm
661.00 ©
©
(=%
[
] ;
660.00
659.0(
Naziv SL33 SL34 SL35 SL36 SL37 SL38 Ispust3
Visina terena [m n.m.] 665.36 665.28 665.19 665.11 665.03 664.86 664.86
< © ~ (] o ©© ™ o
Visi ivelet @Q ~ © 0 0 o~ N
isina nivelete [m n.m.] 3 9 9 ] Q oy o
© © © © © © © ©
. . o o o o o o< ©
Dubina nivelete [m] © 0 v 0 © 0= =
- - - - -~ - o~
< © ~ (=] -~ O D (=3
_ ~ © 2} < < N © ©
Visina dna rova [m n.m.] 1] %) © ) %) oo o
© © «© © «© © © ©
© © © © © © © ©
. N N N N N o< ©
Dubina dna rova [m] had had had had b e : S
Duzina dionice [m] 27.03 29.03 2717 27.38 47.37 9.26
Pad [%o] 3.00
Materijal PEHD
Nazivni promjer ili Sirina [mm] 315.00
8 8 3 S o 3 &
ionase & E 5 8 g e 5 5
Stacionaze ¢vorova 3 8 8 8 T 2 g
g g g g g g &
5 167.23 m
Duzina/Pad 3.00%o

DETALJNI UZDUZNI PROFIL KOLEKTORA
ATMOSFERSKE KANALIZACIJE
SL 33 - ISPUST 3

/@v?“”&.rn PROJEKTANT:
"GEOPROJEKT PERISIC" d.o0.0. Podgorica
PROJEKTANT ZA FAZU HIDROTEHNIKE: INVESTITOR:

"CEMA" d.o.o. Podgorica

Objekat: Dio gradske ulice od kruznog toka pored mosta Nika
Strugara do Donjeg Taluma

Glavni inzenjer:

Ana Medojevi¢ Pejovi¢, dipl.inz.grad.
Odgovorni inzenjer:

Ana Medojevi¢ Pejovi¢, dipl.inz.grad.

Opstina Berane

Lokacija:Dijelovi katastarskih parcela 405/1, 853, 854,
855, 2477/1 i 2487/1 KO Berane u zahvatu DUP-a "Lijeva
obala Lima“ , DUP-a "Medicinski centar” i DUP-a
"Gornji Talum" Berane

Vrsta tehnicke

dokumentacije: Glavni projekat
Dio tehniéke Knjiga 4 - Gradevinski projekat - RAZMJERA
dokumentacije: hidrotehnika (atmosferska 1:1000/100

kanalizacija)

Saradnici:
Andela Dragnié, dipl.inz.grad.

Prilog: Detaljni uzduzni profil kolektora
atmosferske kanalizacije

Br.priloga | Br.strane
SL 33 - Ispust 3 °

Datum izrade i M.P.

Novembar, 2021.godine

Datum revizije i M.P.




DETALJNI UZDUZNI PROFIL KOLEKTORA
ATMOSFERSKE KANALIZACIJE
SL 39 - SL45

PROJEKTANT:
"GEOPROJEKT PERISIC" d.o0.0. Podgorica
PROJEKTANT ZA FAZU HIDROTEHNIKE: INVESTITOR:

"CEMA" d.o.o. Podgorica

Objekat: Dio gradske ulice od kruznog toka pored mosta Nika

Strugara do Donjeg Taluma

Glavni inzenjer:

Ana Medojevi¢ Pejovi¢, dipl.inz.grad.
Odgovorni inzenjer:

Ana Medojevi¢ Pejovi¢, dipl.inz.grad.

Opstina Berane

Lokacija:Dijelovi katastarskih parcela 405/1, 853, 854,
855, 2477/1 i 2487/1 KO Berane u zahvatu DUP-a "Lijeva
obala Lima“ , DUP-a "Medicinski centar” i DUP-a
"Gornji Talum" Berane

Vrsta tehnicke

dokumentacije: Glavni projekat

Dio tehniéke Knjiga 4 - Gradevinski projekat - RAZMJERA
dokumentacije: hidrotehnika (atmosferska 1:1000/100
kanalizacija)

Saradnici:
Andela Dragnié, dipl.inz.grad.

Prilog: Detaljni uzduzni profil kolektora Br.priloga | Br.strane
atmosferske kanalizacije 10
SL 39-SL 45

670.00 I
669.00
668.00 I
667.00
666.00 Uzduzni profil atmosferske kanalizacije
SL39 - SL45
R 1:1000/100
665.00
664.00 I
663.00
662.00
I N
661.00 ko)
o
©
Q.
&
660.00 I
659.00
658.00
Naziv SL39 SL40 SL41 SL42 SL43 SL44 SL45
Visina terena [m n.m.] 664.78 664.70 664.63 664.54 664.44 664.16 663.97
o2} (2] -~ 0 < < N ~
Visi ivelet N - - < o © N
isina nivelete [m n.m.] 9 o3 3 a3 S o o
© © © © © © © ©
. . o o o~ N oo < (=]
Dubina nivelete [m] © @ il @ o0 © @
o D - ] < < N ~
Visina dna rova [m n.m.] N - @ I N o P
Isina m. g 2 g g g9 3 3
© © © © © © © ©
Dubina dna rova [m] § @ § § § E § §
Duzina dionice [m] 28.05 27.96 27.98 28.01 22.51 14.61
Pad [%o] 3.00 10.00
Materijal PEHD
Nazivni promjer ili irina [mm)] 315.00
8 8 S 3 3 i <
S < g 4 & 3 5
StacionaZe ¢vorova 3 8 8 g T 2 3
g g g g g g g
. 112.00 m 37.12m
Duzina/Pad 3.00%o0 10.00%o0

Datum izrade i M.P.

Novembar, 2021.godine

Datum revizije i M.P.




DETALJNI UZDUZNI PROFIL KOLEKTORA
ATMOSFERSKE KANALIZACIJE
SL 46 - SL 45

PROJEKTANT:

GRl—

"GEOPROJEKT PERISIC" d.o0.0. Podgorica

PROJEKTANT ZA FAZU HIDROTEHNIKE:
"CEMA" d.o.o. Podgorica

Objekat: Dio gradske ulice od kruznog toka pored mosta Nika
Strugara do Donjeg Taluma

INVESTITOR:
Opstina Berane

Lokacija:Dijelovi katastarskih parcela 405/1, 853, 854,
855, 2477/1 i 2487/1 KO Berane u zahvatu DUP-a "Lijeva
obala Lima“ , DUP-a "Medicinski centar" i DUP-a
"Gornji Talum"” Berane

Glavni inzenjer:

Ana Medojevi¢ Pejovi¢, dipl.inz.grad.

Vrsta tehnicke
dokumentacije: Glavni projekat

Odgovorni inzenjer:
Ana Medojevi¢ Pejovi¢, dipl.inz.grad.

Dio tehniéke Knjiga 4 - Gradevinski projekat - RAZMJERA
dokumentacije: hidrotehnika (atmosferska 1:1000/100
kanalizacija)

Saradnici:
Andela Dragni¢, dipl.inz.grad.

Prilog: Detaljni uzduzni profil kolektora Br.priloga | Br.strane
atmosferske kanalizacije 11
SL46-SL 45

669.00
668.00
667.00
666.00
665.00 Uzduzni profil atmosferske kanalizacije
SL46 - SL45
R 1:1000/100
664.00
663.00 I
662.00
661.00
(s}
S
©
660.00 g
Q
[%]
659.00 I
658.00
657.00
Naziv SL46 SL47 SL48 SL45
Visina terena [m n.m.] 662.87 663.06 663.73  663.97
3 8 3 3
Visina nivelete [m n.m.] o - < <
© © © ©
o © () o
Dubina nivelete [m] Q 3 C <
o — ~ N
3 8 R 2
Visina dna rova [m n.m.] - - - -
[(o] [(e] [(o] [(e]
© © © ©
) ® o 0 N
Dubina dna rova [m] @ = @ N
o — -~ N
Duzina dionice [m] 26.41 25.19 12.60
Pad [%o] 3.00
Materijal PEHD
Nazivni promjer ili &irina [mm)] 315.00
Stacionaze &vorova g § 8 g
s 64.19m
Duzina/Pad 3.00%0

Datum izrade i M.P.

Novembar, 2021.godine

Datum revizije i M.P.




PODUZNI PROFIL PROPUSTA 1

"CEMA" d.o.o. Podgorica

Poduzni profil propusta 1 'RAVOUGAONI BETONSKI
SAHT SA SLIVNICKOM
RESETKOM1.8X1.8
KT=667.78mnm
< o2 & 8 Pogled
@ 0+440.00 86800 [ ° = i '
s | ’ / | _b—x 67.60mnm ’ ‘ ‘
668.00 ————h = 14 = . ~ I
Fn=0s6 =74 — —
- _ = =TT Ej T
- ; i 1
Fh=0,41 - Y 15 1 e
- 666.00 = () 2 Bl @
|__ -BETONSKA CIJEV DN1000
Fsh=373 665.00 | KDCE664. Z 10 KDG=664.6: %S|
m
. o ie o
50884 { H A
2 80
)= 1 40 1
4 2] o N
Existing Levels E % e %
8 8| | IZU\%NAI ¢ A — PROJEKTANT:
N ol < LAKI Zablji pokl DN 1000mm, ugradnja fa zid - borinske vode T I ", " ;
R 3y 2 2 A6 desoom i | 'GEOPROJEKT PERISIC" d.0.0. Podgorica
8 gl gl pijesak dsr=1-2mm (4=10 cm) -
Offsets E S g 5: § PROJEKTANT ZA FAZU HIDROTEHNIKE: INVESTITOR:

Opétina Berane

Objekat: Dio gradske ulice od kruznog toka pored mosta Nika
Strugara do Donjeg Taluma

Lokacija:Dijelovi Katastarskih parcela 405/1, 853, 854,
855, 2477/1 i 2487/1 KO Berane u zahvatu DUP-a "Lijeva
obala Lima* , DUP-a "Medicinski centar” i DUP-a
“Gornji Talum" Berane

Glavni inzenjer:
Ana Medojevic Pejovic, dipl.inz.grad.

Vrsta tehnicke
dokumentacije:  Glavni projekat

Odgovorni inzenjer
Ana Medojevi¢ Pejovic, dipl.inZgrad.

Ki

Dio tehnicke  Kniigad - inski projekat -
dokumentacije: hidrotehnika (atmosferska 1:100/100

Saradnici:
Andela Dragni¢, dipl.inz.grad.

Prilog: Poduzni profil propusta 1 Br.priloga |Br.strane
12

Datum izrade i M.P.

Novembar, 2021.godine

Datum revizije | MP.




PODUZNI PROFIL PROPUSTA 4

Poduzni profil propusta 4

8 LR 58 2 23 R E Pogled
1+150.00 o600 ° = = = = <
s
e 4&/‘: S—— D-yce-a-e LA
S _ L~ o e A 40120::0:00-0-0-020-0-0 0210
e

KDC=661.85mnm

P36t 662.00

it 1.0 %,
b KDCi=661.30mnm e C=661.08mni ‘ﬁ'g{‘
ranezss (SI88.00

PEHD R DNB0D

NSNS

i =084
=g E: i g e e B
Existing Levels, 4l & oh 5 4l ot £5 ¢ 4 1.80
8 8 g 8 b 1 2.40 1
Proposed Levels ; g é % ;3‘7 gE g g ;/;Kdliant::\"m dopac DIl 600mm ugradnja na zm.obmms,evode: g PROJEKTANT:
i “ “ i pijesak dsr=1-mm (d=10 om) = i “"GEOPROJEKT PERISIC" d.o.0. Podgorica
PROJEKTANT ZA FAZU HIDROTEHNIKE: INVESTITOR:
"CEMA" d.o.o. Podgorica Opétina Berane
Objekat: Dio gradske ulice od kruznog toka pored mosta Nika Lokacija:Dijelovi Katastarski parcela 405/1, 853, 854,
Strugara do Donjeg Taluma 855, 24771 i 248711 KO Berane u zahvatu DUP-a "Lijeva

obala Lima“ , DUP-a "Medicinski centar” i DUP-a
"Gornji Talum"_Berane

Glavni inzenjer: Vrsta tehnicke

doki ntacije: i ji
Ana Medojevié Pejovi¢, dipl.inZ.grad. lokumentacije:  Glavni projekat

Ki

i projekat -

Dio tehnicke i
(atmosferska 1:1001100

©Odgovorni inzenjer. ligad
dokumentacije; hidrotehs

Ana Medojevic Pejovic, dipl.inZ.grad.

Saradnici: Prilog: Poduzni profil propusta 4

Br.priloga |Br.strane
Andela Dragni¢, dipl.inz.grad. 13

Datum izrade i M.P. Datum revizije | M.P.

Novembar, 2021.godine




PRESJEK 1-1/ CROSS SECTION 1-1
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Protoéno-prikljuéno reviziono okno fekalne kanalizacije
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PRESJEK 3-3/ CROSS SECTION 3-3

1 ﬁ
L 150 L

DN250
DN200

(1.40D)2

I
i !

150
J
v

PVC DN250

IRUIRY
D
150

0%

(1.40-D)2

DETALJ REVIZIONOG OKNA
FEKALNE KANALIZACIJE

Oznaka | Kota poklopca | KDCu | KDCi H (m) h (m) DN
Sahta (mnm) (mnm) | (mnm)
ROA 671.70 670.41 1.29 0.69 0.25
ROB 671.61| 670.27| 670.27 1.34 0.74] 0.25
ROC 671.90| 670.13| 670.13 1.77 1.17 0:25
Kota |[Kotadna |Kotadna
i redetke/| cijevi cijevi
slivnika/ : ,, H(m) h(m) DN
tahta poklopca| KDCu |KDCi(mn
(mnm) | (mnm) m)
RO 1 671.73 670.61 670.61 1.12 0.46 0.32
RO 2 671.74 670.31 670.31 1.43 0.77 0.32
@@9"“ s PROJEKTANT:
Sip "GEOPROJEKT PERISIC" d.0.0. Podgorica
Sr ;“s“ﬂ
PROJEKTANT ZA FAZU HIDROTEHNIKE: INVESTITOR:

"CEMA" d.o.o. Podgorica

Opstina Berane

Objekat: Dio gradske ulice od kruznog toka pored mosta Nika
Strugara do Donjeg Taluma

Lokacija:Dijelovi katastarskih parcela 405/1, 853, 854,
855, 2477/1 i 2487/1 KO Berane u zahvatu DUP-a "Lijeva
obala Lima“ , DUP-a "Medicinski centar" i DUP-a
"Gornji Talum" Berane

Glavni inzenjer:

Vrsta tehnicke

dok tacije: i j
Ana Medojevié Pejovi¢, dipl.inz.grad. okumentacije:  Glavni projekat
Odgovorni inzenjer: Dio tehnicke ﬁ_"diigta z -_(:fa(deiﬂsfki P;°J'ekaf - |RAZMJERA
L dokumentacije: hidrotehnika (atmosferska 1:25
Ana Medojevi¢ Pejovié, dipl.inz.grad. J kanalizacija)
Saradnici: Prilog: Detalj_ rev_i_zionog okna fekalne Br.priloga |Br.strane
Andela Dragni¢, dipl.inz.grad. kanalizacije 14

Datum izrade i M.P.

Novembar, 2021.godine

Datum revizije i M.P.




PRESJEK 2-2/CROSS SECTION 22

PRESJEK 1-1/ CROSS SECTION 1-1

Protocno slivnicko okno atmosferske kanalizacije
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PRESJEK 2-2/CROSS SECTION 22
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Prototne-prkljucno slivnicko okno atmosferske kanalizaciie
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Detalj tipskog protocnog kaskadnog (<50cm) sliviickog okna

PEHD R DN315

PRESJEK 2-2
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PRESJEK 1-1/CROSS SECTION 1-1
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DETALJI SLIVNIEKIH OKANA
ATMOSFERSKE KANALIZACIE
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el o078 o3 Yota
140 074 032 i redetke/| cljevi | cijevi
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"CEMA" d.o.o. Podgorica

PROJEKTANT:
“GEOPROJEKT PERISIC" d.0.0. Podgorica
PROJEKTANT ZA FAZU HIDROTEHNIKE: INVESTITOR:

Opstina Berane

‘Objekat: Dio gradske ulice od kruZnog toka pored mosta Nika
Strugara do Donjeg Taluma.

Lokacija:Dijelovi katastarskin parcela 405/1, 853, 854,
855, 24771 | 2487/1 KO Berane u zahvatu DUP-a "Lijeva
Lima* , DUP-a "Medicinski centar" i DUP-a
“Gorni Talum" Berane

14000

X

Glavni inzenjer:
Ana Medojevié Pejovid, diplin.grad.

Vrstatehnicke
dokumentacije:  Glavni projekat

Odgovorni inzenjer:
Ana Medojevié Pejovié, diplinZgrad.

Diotehnicke projekat -
dokumentacije: hldrotehnika (atmosferska
Kanalizacija)

1:25

inici:
Andela Dragnic, dipLing.grad.

Pilog: Detall sivnigkin okana

o prioga [t
Smotarse Kanaliacie vprioga [ansrane

‘Datum izrade | MLP.

Novembar, 2021.godine

Datum revizije | M.P.




Prvougaono betonsko slivnicko okno
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DETALJ REVIZIONOG OKNA
FEKALNE KANALIZACIJE

4 EF% s PROJEKTANT:
Cip "GEOPROJEKT PERISIC" d.0.0. Podgorica
;.E;“s‘v
PROJEKTANT ZA FAZU HIDROTEHNIKE: INVESTITOR:

"CEMA" d.o.o. Podgorica

Opstina Berane

Objekat: Dio gradske ulice od kruznog toka pored mosta Nika Lokacija:Dijelovi katastarskih parcela 405/1, 853, 854,

Strugara do Donjeg Taluma

855, 2477/1 i 2487/1 KO Berane u zahvatu DUP-a "Lijeva
obala Lima“ , DUP-a "Medicinski centar" i DUP-a
"Gornji Talum" Berane

Glavni inzenjer:
Ana Medojevi¢ Pejovi¢, dipl.inz.grad.

Vrsta tehnicke
dokumentacije:  Glavni projekat

Odgovorni inzenjer: Dio tehnicke ﬁ_"diigta z-_‘:fa(df““sfki P;°J'ekaf - |RAZMJERA
L dokumentacije: hidrotehnika (atmosferska 1:25

Ana Medojevi¢ Pejovié, dipl.inz.grad. J kanalizacija)

Saradnici: Prilog: Pravougaono betonsko Br.priloga |Br.strane

Andela Dragni¢, dipl.inz.grad. slivni¢ko okno 16

Datum izrade i M.P.

Datum revizije i M.P.

Novembar, 2021.godine




AQUAREGS 300 bp30S-1-P

Za uzduzni pofil od SL 4 do SL 19

KDC uliva=665.50mnm

3 o
© o
o
3 S
0 o
P4 5]
a P4
[m]
o
[Te] o
N 0
~ ~
T
o
o
[ce]
~
IS}

N
NI

ah
N

5400

TEHNICNI PODATKI

Veli¢ina : 300 I/s

Protok korz sifon: 30 I/s

Max koli¢ina ekstrahovanog ulja: 2000 |
Kapacitet rezervoara za ulje: 5000 |

Najtezi kontenjer sa ugradenom opremom:

750 kg
U cijenu je uragunat i dodatni iskop za
separator.

&

DETALJ SEPARATORA 1

PROJEKTANT:
"GEOPROJEKT PERISIC" d.o.o. Podgorica

PROJEKTANT ZA FAZU HIDROTEHNIKE:
"CEMA" d.o.o. Podgorica

INVESTITOR:
Opstina Berane

Objekat: Dio gradske ulice od kruznog toka pored mosta Nika Lokacija:Dijelovi katastarskih parcela 405/1, 853, 854,

Strugara do Donjeg Taluma 855, 2477/1 i 2487/1 KO Berane u zahvatu DUP-a "Lijeva
obala Lima“ , DUP-a "Medicinski centar" i DUP-a
"Gornji Talum" Berane

Glavni inZzenjer: Vrsta tehnicke

dokumentacije: i j
Ana Medojevié Pejovié, dipl.inz.grad. Je: Glavni projekat

Odgovorni inzenjer: Dio tehnicke m:gtae‘; ;iﬁza(:f;igssgrzgekat " | RAZMJERA
Ana Medojevié Pejovié, dipl.inz.grad. dokumentacije: Kanalizacija) 1:50
Saradnici: Prilog: Detalj separatora 1 Br.priloga | Br.strane
Andela Dragni¢, dipl.inz.grad. 17

Datum izrade i M.P. Datum revizije i M.P.

Novembar, 2021.godine




200

AQUAREGS 30bp3S-1-P

Za uzduzni pofil od SL39 do SL 45
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TEHNICNI PODATKI

Veli¢ina : 30 I/s

Protok korz sifon: 3 I/s

Max koli¢ina ekstrahovanog ulja: 300 |
Kapacitet rezervoara za ulje: 830 |

Najtezi kontenjer sa ugradenom opremom:

200 kg

|17

DETALJ SEPARATORA 2

PROJEKTANT:
"GEOPROJEKT PERISIC" d.o.o. Podgorica

PROJEKTANT ZA FAZU HIDROTEHNIKE:
"CEMA" d.o.o. Podgorica

INVESTITOR:
Opstina Berane

Objekat: Dio gradske ulice od kruznog toka pored mosta Nika Lokacija:Dijelovi katastarskih parcela 405/1, 853, 854,

Strugara do Donjeg Taluma 855, 2477/1 i 2487/1 KO Berane u zahvatu DUP-a "Lijeva
obala Lima“ , DUP-a "Medicinski centar" i DUP-a
"Gornji Talum" Berane

Glavni inZzenjer: Vrsta tehnicke

dokumentacije: i j
Ana Medojevié Pejovié, dipl.inz.grad. Je: Glavni projekat

Odgovorni inzenjer: Dio tehnicke m:gtae‘; mﬁ;a(:m::fk;rzgekat " | RAZMJERA
Ana Medojevié Pejovi¢, dipl.inz.grad. dokumentacije: Kanalizacija) 1:50
Saradnici: Prilog: Detalj separatora 2 Br.priloga | Br.strane
Andela Dragni¢, dipl.inz.grad. 18

Datum izrade i M.P. Datum revizije i M.P.

Novembar, 2021.godine




AQUAREGS 15bp 158 -1-P

Za uzduzni pofil od SL46 do SL 45
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TEHNICNI PODATKI

Veli¢ina : 15 I/s

Protok korz sifon:1.5 I/s

Max koli¢ina ekstrahovanog ulja: 220 |

Kapacitet rezervoara za ulje: 580 |

NajteZi kontenjer sa ugradenom opremom: 200 kg

DETALJ SEPARATORA 3

PROJEKTANT:
"GEOPROJEKT PERISIC" d.o.o. Podgorica
PROJEKTANT ZA FAZU HIDROTEHNIKE: INVESTITOR:

"CEMA" d.o.o. Podgorica

Opstina Berane

Objekat: Dio gradske ulice od kruznog toka pored mosta Nika
Strugara do Donjeg Taluma

Lokacija:Dijelovi katastarskih parcela 405/1, 853, 854,
855, 2477/1 i 2487/1 KO Berane u zahvatu DUP-a "Lijeva
obala Lima“ , DUP-a "Medicinski centar" i DUP-a
"Gornji Talum" Berane

Glavni inZzenjer:

Ana Medojevi¢ Pejovi¢, dipl.inz.grad.
Odgovorni inzenjer: .
Ana Medojevi¢ Pejovi¢, dipl.inz.grad.

Vrsta tehnicke
dokumentacije: Glavni projekat

Dio tehniéke Knjiga 4 - Gradevinski projekat - RAZMJERA
dokumentacije: hidrotehnika (atmosferska 1:20
kanalizacija)

Saradnici:
Andela Dragni¢, dipl.inz.grad.

Br.priloga | Br.strane
19

Prilog: Detalj separatora 3

Datum izrade i M.P.

Novembar, 2021.godine

Datum revizije i M.P.




DETALJ ROVA ZA
POLAGANJE CIJEVI

~ Materijalza
.. .zatrpavanje rova. - -

DN

PROJEKTANT:

"GEOPROJEKT PERISIC" d.o0.0. Podgorica

PROJEKTANT ZA FAZU HIDROTEHNIKE:
"CEMA" d.o.0. Podgorica

Objekat: Dio gradske ulice od kruznog toka pored mosta Nika
Strugara do Donjeg Taluma

INVESTITOR:
Opstina Berane

Lokacija:Dijelovi katastarskih parcela 405/1, 853, 854,
855, 2477/1 i 2487/1 KO Berane u zahvatu DUP-a "Lijeva
obala Lima“ , DUP-a "Medicinski centar” i DUP-a
"Gornji Talum"” Berane

Glavni inzenjer:

Vrsta tehnicke

dokumentacije: i j
Ana Medojevié Pejovi¢, dipl.inz.grad. Je:  Glavni projekat
Odgovorni inZenjer: Dio tehnicke mijg: t;_ﬁfﬂdfr‘:linsfkirpaoiekat - |RAZMJERA
Ana Medojevié Pejovié, dipl.inz.grad. dokumentacije: k;n;;aci'ja‘; (atmosferska 1:20
Saradnici: Prilog: Detalj rova za polaganje Br.priloga | Br.strane
Andela Dragnié¢, dipl.inz.grad. instalacija 20

Datum izrade i M.P.

Novembar, 2021.godine

Datum revizije i M.P.
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