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TEHNICKI 1ZVJESTAJ

1. OPSTI DIO

INVESTITOR: Direkcija za investicije i imovinsko pravne poslove, Opstine Plav
OBJEKAT: Rekonstrukcija gradske pijace

LOKACUA: Dio UP br. 11, formirna od k.p. blok 2 br. 1 rb 11i 2, KO Prnjavor, u
zahvatu DUP-a "Prnjavor - | faza"

VRSTA TEHNICKE
DOKUMENTACIJE: GRADEVINSK| PROJEKAT-PARTERNO UREDENJE

2.UvVOD
Predmet ovog glavnog projekta je izrada parternog uredenja trznice .

La potrebe izrade dokumentacije namjenski je uradena geodetska
podloga koja je dobijena od Investitora, razmjere R=1:250 u drzavnom
koordinathom sistemu.

Ovqj projekat predstavlja Glavni projekat parternog uredenja za potrebe
izdavanja pofrebnih saglasnosti od drzavnih organa, objekat je planiran na
lokaciji koja je u vlasnistvu Investitora.
3.POSTOJECE STANJE
Predmetna lokacija se nalazi u viasnistvu Investitora. To je uredena zemljana

povriina. Gradevinskim reSenjem predvideno je uklapanje na postojeci
asfalt gradskoj saobracajnici.
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4 PLANIRANO STANJE

Sa obzirom na postojece stanje i usvojeno gradevinsko resenje, planirano
je povezivanje platoa trinice sa gradskom saobraccajnicom.

5.0SNOVNE KARAKTERISTIKE PROJEKTOVANOG RESENJA

5.1. Situacioni plan

Projektom je definisana dve osovine radnog naziva Osovina 1 1 Osovina 2 .
Osovinom 1 je definisan prilaz trznici, a Osovinom 2 definisan je plato do gradske
saobracainice . Prilaz preko UP 12 bice odradjen Glavnim projekatom rekonstrukcije

ulica i uredjena zelenih povrsina u Plavu-FAZA II.

5.2.Poprecni profil

Osnovna Sirina platoa je promenljive Sirine. Poprecni nagib je promjenljiv
na vezama na postojecu infrastrukturu.

5.3.Nivelacija kolovoza i odvodnjavanje

Nivelacija je vodena tako da se ispostuju postojeci prilazi.
5.4.Kolovozna konstrukcija

Projektovana je sledeca kolovozna konstrukcija:

Behaton ploca d=6 cm

Frakcija 4-8 d=4 cm

Tampon sloj od droblienog materijala 0/31.5mm d=25 cm
ukupno: 35 cm

Neophodno je prilikom izvodenja vrsiti kontrolna ispitivanja na sloju posteljice,
kao i na zavrsnom sloju fampona. Na sloju posteljiice neophodno je ostvariti
modul stisljivosti Ms =2 40 Mpa, dok na zavrsnom sloju tampona Ms = 80 Mpa.

D.0.0. “s2plan” RoZaje
Novopazarska br.9, Rozaje



D.0.0. ,,s2plan’’ Rozaje

Adresa: Novopazarska br. 9, Rozaje

Kontakt: +382 68 764 057

S plan 38260 260 730
Email: s2plan@outlook.com

PIB: 03311414

TEHNICKI OPIS RADOVA

A/ PRIPREMNI RADOVI

ODSTRANJIVANJE KORIJENJA, GRMLJA | DRVECA

Opis

Ovaqj rad obuhvata odstranjivanje grmlja do 10 cm debljine, sjecCu stabala
svih debljina sa kresanjem granja, rezanje stabala na propisnu duzinu, iskop,
izvlaCenje i premjestanje panjeva novih i staroposjecenih stabala i sve ostale
radove, koji su potrebni u skladu sa ovim tehniCkim uslovima. Povrsine, koje
treba ocistiti ili otkopati, moragju biti prikazane u nacrtima ili ¢e ih odrediti
Nadzorni organ prije pocetka rada.

Cis¢enje ili otkopavanje povriina sadrzi &is¢enje povriina od drveca,
Siblja, otpadaka i svog prekomjernog bilinog materijala i mora obuhvatati
iskopavanje panjeva, korjena i odstranjivanje svog stetnog materijala, koji je
ostao pri odstranjivanju grmlja, stabala i panjeva.

Izvodenje

Odstranjivanje grmlja, stabala i panjeva treba izvesti na svim prikazanim,
odnosno odredenim povrsinama, kao i na pojedinim mjestima koja odredi za
pojedina stabla i panjeve Nadzorni organ. Na povrsinama iskopanim za ulicu
ili platoe treba odstraniti sve panjeve i korjenje do dubine od 50 cm ispod
konacno izravhate povrsine.

Na povriinama ispod buducih nasipa treba rupe nastale vadenjem panjeva
i korijenja ispuniti zemljanim materijalom i dobro nabiti.

PosjeCena stabla i panjeve freba deponovati na odgovarajucim mjestima uz
frasu tako da ne smetaju izvodenju radova i kolicinski predati Nadzornom
organu ili drugom licu odredenom od Investitora.

Pla¢anje

Placanje je pausalno i ta cijena predstavlja punu kompenzaciju za sve
postupke rada, koji su navedeni ili su potrebni za dovrsenje radova.
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B/ DONJI STROJ

SKIDANJE POVRSINSKOG SLOJA

Opis, obim i sadrzaj radova
Rad obuhvata iskop povriinskog sloja u Sirokom otkopu s transportom,

ili guranjem masinskim putem u deponiju sa strane, u pojasu koji je
vlasnistvo Investitora. Sav

rad mora bitiizveden u sklopu s projektom, ovim tehnickim uslovima, odnosno,
JUS.U.E1.010.
Izvodjenje radova

Povrsinski otkop treba izvrsiti svuda gde je to potrebno radi pripreme podila
temeljnog tla. Treba otkopati do podtla — nosivog tla, kako je predvideno
projektom iovim tehniCkim uslovima. Sav iskopani materijal freba
deponovatiizvan povrsina podtla.

Mjerenje

Ovqj rad se izrazava u kvadratnim metrima skinutog sloja.

Pla¢anje

Placanje se obavlja po kubnom metru, po jedinicnoj cijeni iz
ugovorenog predracuna.

MASINSKI ISKOP U SIROKOM OTKOPU

Obim i sadrzaj radova

Rad obuhvata sve Siroke otkope, svih vrsta zemljanih materijala koji su
predvideni projektom, zajedno sa odvozom, odnosno guranjem iskopanog
materijala u nasipe, deponije, ili u deponije za razne potrebe, prema tome
kako ¢e se materijali upotrebljavati pri izvodenju radova. Sve iskope treba
izvrsiti prema profilima, opisanim kotama, projektom propisanim nagibima,
uzimaju¢i u obzir zahtevane osobine za namjensku upotrebu iskopanog
materijala, a po ovim tehnickim uslovima.
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Propisi za izvrSenje radova

- JUS U.E1.010 Zemljani radovi na izgradnji puteva.
Izvodenje radova

U nacelu, iskop treba obavljati upotrebom mehanizacije, tako da se rucni
rad ogranici na neophodni minimum. Treba uzeti u obzir, takode, mehanicko
guranje, odnosno utovar materijala, te prevoz do mjesta upotrebe, odnosno
do deponije sa istovarom. Sav iskopani mateirjal iz iskopa mora biti prilagoden
zahtevima namjenske upotrebe prema projektu i ovim tehnickim uslovima.

Sve iskope treba izvrsiti prema profiima, predvidjenim visinskim kotama
i propisanim nagibima po projektu, odnosno po zahtevima Nadzornog
organa. Pri izvodenju iskopa treba sprovesti pofrebne zastitne mere za
potpunu sigurnost pri radu i sva potrebna osiguranja postojecin objekata i
komunikacija.

Pri samom izvodenju radova na iskopima, treba po mogucnosti svesti na
minimum sve uticaje koji bi prouzrokovali ometanje saobracaja, ljudi i okoline
pri Cemu valja izvrsiti, takode, i svu potrebnu saobracajnu i sigurnosnu
signalizaciju, a po

posebnom odobrenju nadleznog organa, sto treba da pribavi lzvodac.
Ukoliko bi takve smetnje nastale Izvodac je duzan da ih odmah odstrani o
svom troSku.

Odvoz lokalnog materijala i ispitivanja

Prije i za vrijeme rada ftfreba na svim promjenama u iskopu odnosno
kvalitetu zemljanih materijala uzeti odgovarajuc¢e uzorke za ispitivanje
upoftrebljivosti materijala za namjenu za koju e se upotrebljavati.

Od ovlascene institucije treba dobiti atest u pogledu upotrebljivosti materijala
iz svakog znacajnog veceg useka, ili na mjestima gde bi bilo moguce
upotrebljavati lokalni materijal. Ukoliko se namjerava da se materijal iz iskopa
upoftrijebi treba ga ugraditi u nasipe, odnosno deponovati na posebno
mjesto koje ¢e predloziti odnosno prihvatiti Nadzorni organ ukoliko predstavlja
visak.

Mjerenje

Mijerenje koliCina za obracun iskopa vrsi se na osnovu stvarne kubature
iskopa, mijereno u samoniklom stanju, na osnovu mjerenja poprecnih profila i
po konacnom iskopu u okviru projekta odnosno promjena koje je odobrio
Nadzorni organ. Vise iskopane kolicine od projektovanih ne placaju se ukoliko
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su nastale greskom Izvodaca. Za odredivanje koliCine razlicitih vrsta zemljanih
materijala u iskopu usvaja se slededi kriterijum:

- prema poprecnim profilima, odreduju se za vreme gradnje, u procentu
od celokupne povrsine profila, koliCine pojedinih vrsta zemljanin materijala,
Sto je osnova za odredivanje ukupnih koliCina za pojedinu vrstu — kategoriju.
Pri otkopavanju u Sirokom otkopu, U mijeSovitom  materijalu,
kategorisanje iskopa je obavezno i, bez obzira na to da li postoji zahtev
lzvodaca.

Kategorizaciju iskopa obavlja Komisija u sastavu: predstavnik Investitora na
terenu, Nadzorni organ (ukoliko postoji Sef nadzorne sluzbe na terenu, onda
je to lice obavezno Clan komisije), a u ime lzvodaca ovlasceni predstavnik.
Komisija o svom radu sacinjava zapisnik i na osnovu priznatih procenata, kroz
zapisnik, predstavnik investitora obracunava kategorie i fo upisuje u
gradevinsku knjigu (primenjivati GN 200).

Pla¢anje

Placanje se obavlja po kubnom metru samoniklog iskopa, po jedinicnoj cijeni
iz ugovorenog predracuna.

IZRADA NASIPA

Obim i sadrzaj radova

lzrada nasipa obuhvata nasipanje, razastiranje, grubo odnosno fino
planiranje, kvasenje i zbijanje materijala u nasipu, prema dimenzijama
odredenim u projektu. Sav rad mora biti izveden u skladu sa projektom, ovim
tehnickim uslovima i JUS U.E1.010 - zemljani radovi na izgradnji puteva.
Materijal

Za izradu nasipa upotrijebice se svi anorganski materijali propisanih kvaliteta.
U nasipe se ne mogu ugraditi organski otpaci, korijenje, busenje, odnosno
materijal koji bi viemenom, zbog biohemijskog delovanja, promijenio svoje
mehanicko fiziCke osobine. Materijal za izradu nasipa moze se dobiti iz
usjeka.

Propisi po kojima se kontrolise kvalitet materijala

- JUS U.B1.010 — uzimanje uzoraka

- JUS U.B1.012 — odredivanje vlaznosti tla

- JUS U.B1.014 — odredivanje specificne tezine

- JUS U.B1.016 — odredivanje zapreminske tezine
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- JUS U.B1.018 — odredivanje graulometrijskog sastava

- JUS U.B1.020 — odredivanje granica konzistencije

- JUS U.B1.024 — odredivanje sagorivih i organskin materijala
- JUS U.B1.038 — odredivanje optimalnog sadrzaja vode.

Odredivanje sadrzaja organskih i sagorivih materijala, kao i primenu
zapremine tla, treba vrsiti samo u specificnim slu€ajevima (sumnijivi
materijali).

Priispitivanju podobnosti zemljanih materijala za izradu nasipa, izvrsiti
ispitivanje materijala iz svakog usjeka, kao i pri svakoj promjeni materijala.
Opite treba obaviti na minimum dva uzorka za svaku vrstu materijala.

Dovozenje i nasipanje

Dovozenje i nasipanje materijala na pripremlieno temeljeno tlo, ili na vec
izgradeni sloj nasipa, moze poceti tek posto Nadzorni organ preuzme donje
slojeve. Svaki pojedini sloj mora biti razastrt u poduznom smijeru horizontalno,
ili najvise u nagbu jednakom projektovanom uzduznom nagibu. U
poprecnom smislu, svaki pojedini sloj mora imati jednostrani nagib od 2 do 5%.
Taj nagib je potreban radi odvodenja atmosferske vode, zbog Cega povrsina
sloja, pri ugradivanju koherentnih zemljanih materijala, mora biti razastrta i
odmah zbijena (svakodnevno). Svaki pojedini sloj mora biti nasipan prema
projektovanom poprecnom profilu.

Pri navozenju prelazi transportnih sredstava moragju biti $to ravnomjernije
rasporedeni po Citavoj Sirini planuma.

Nabijanje

Svaki sloj nasipa mora da bude nabijen u pungj Sirini odgovarajucim
mehanickim sredstvom, pri C¢emu zbijanje treba u nacelu izvoditi od ivice
prema sredini. Svaki sloj nasipa mora da bude pre pocetka nabijanja
ovlazen ili posusen do vlaznosti koja je u skladu s prethodnim ispitivanjima, pri
kojoj se upoftrebliena vrsta materijala moze nabiti do zahtevane zbijenosti, uz
to svaki sloj nasipa mora biti usitnjen masinskim putem. Ukoliko se nakon
nabijanja i kontrole kvaliteta ne

nastavlja odmah s nasipanjem sledeceg sloja, vec se nastavlja s nasipanjem
nakon duzeg vremenskog perioda, pod razlicitim vremenskim prilikama, prije

nasipanja treba ponovo kontrolisati kvalitet zbijenosti. Izrada se u tom slucaju
moze poceti tek kada je ispitivanjem ponovo dokazan kvalitet zbijenosti.
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Nasipanje se mora izvoditi tako da slojevi u uzduznom smislu budu po
mogucnosti  horizontalni i fako da se izbjegnu nagli visinski prelazi medu
slojevima razne visine, aizvedu se pod nagibom kod kojih se jos moze provesti
propisno zbijanje.

Rad na nasipanju bice prekinut u svako doba kad nije moguce
posti¢i  zadovoljavajuc¢e rezultate, narocito zbog kise, ili nekih drugih
atmosferskin nepogoda. Po ovom osnovu Ilzvodac nema pravo na bilo kakvu
naknadu. Materijal nasipa ne sme se ugraditi na smrznute povrsine, niti se sme
ugraditi na snijeg i led.

Propisi po kojima se vrsi kontrola kvaliteta ugradivanja

- JUS U.B1.010 — uzimanje uzoraka

- JUS U.B1.012 — odredivanje vlaznosti tla

- JUS U.B1.016 — odredivanje zapreminske tezine tla

- JUS U.B1.046 — odredivanje modula stisljivosti kruznom ploc¢om

Obim tekuéih kontrolnih ispitivanja

Zbijenost slojeva nasipa ispituje se na svakih 50-100 m sa dva opita u
neposrednoj blizini, koji daju jedan rezultat. Ovo vazi za nasipe krace od 50 m.
Viaznost materijala ispituje se svakodnevno. Izradi sledeceg sloja ne moze se
pristupiti dok se ne dokaze zahtevani kvalitet prethodnog sloja.

Prijem ugradenog materijala

Priem svakog sloja  nasipa izvisice  Nadzorni  organ,  prema
propisanim kriterijumima. Sve utvrdene nedostatke u odnosu na navedene
uslove kvaliteta lzvodac mora da popravi, odnosno da odstrani.

Mjerenje

Koli¢ina ugradenog materijala mjeri se kubnim metrima po stvarno
izvrSenim kolicinama u okviru projekta.

Plaéanje

Koli¢ine se plac¢aju po ugovorenim cijenama za jedan kubni metar

ugradenog materijala nasipa.

U ugovorene cijene moraju biti ukljuCeni svi radovi na razastiranju, kvasenju
ili suSenju, zbijanju, planiranju kosina nasipa i bankina sa tacnos¢u £ 5 cm, u
odnosu na projektovane kosine nasipa sa svim materijalom i radom,
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prevozima i prenosima, te lzvodac¢ nema prava da zahteva nikakv dodatak
za izradu nasipa.

Obracun kolicina nasipa utvrduje se poprecnim profilima.

NABIJANJE PODTLA - PLANUMA DONJEG STROJA

Opis

Podtlo je samoniklo tlo na kome se vrsi temeljenje (izgradnja) nasipa. Rad
obuhvata zbijanje, eventualno razrivanje, radi susenja il kvasenja fla u debljini
koja je odredjena projektom. Opisane radove freba izvoditi do kota
predvidenih u projektu po cijeloj Sirini planuma i u skladu sa ovim tehnickim
uslovima.

Materijal

Za izradu posteljice upotrebice se svi anorganski materijali propisani
ovim uslovima.

Propisi po kojima se vrsi kontrola kvaliteta materijala

- JUS U.B1.010 — uzimanje uzoraka

- JUS U.B1.012 — odredivanje vlaznosti tla

- JUS U.B1.014 — odredivanje specificne tezine

- JUS U.B1.016 — odredivanje zapreminske tezine

- JUS U.B1.018 — odredivanje graulometrijskog sastava

- JUS U.B1.020 — odredivanje granica konzistencije

- JUS U.B1.022 — odredivanje promjene zapremine tla

- JUS U.B1.024 — odredivanje sagorivih i organskin materijala

- JUS U.B1.038 — odredivanje optimalnog sadrzaja vode

- JUS U.B1.042 — odredivanje kalifornijskog indeksa nosivosti (CBR)

Ravnost

Planum zavrsnog sloja donjeg stroja mora biti izravnat tako da se
dozvoljavaju maksimalna odstupanja od mjerne ravni 30 mm. Ravnost se
mijeri krstovima i kanapom u svakom profilu u svim pravcima (uporedni,
poduzni i dijagonalni).

Kote povrsine zavrinog sloja posteljice na bilo kom mestu mogu odstupati
od projektovanih najvise za + 30 mm. Kote pojedinih mjerninh mjesta treba
odrediti nivelmanski, a mesta ¢e odrediti Nadzorni organ.

Poprecni i uzduzni nagibi posteljice moragju se izvesti prema projektu.
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Nize izvedena posteljica dopunjava se na teret Izvodaca materijalom za
donji nosedi stroj.

Zbijanje posteljice

Celokupna sirina posteljice — planuma prema projektu mora biti mehanicki
ili hemijski stabilizovana.

Iskopani ili nasuti i razastrti materijal za posteljicu mora se odmah nabiti.
U sluCaju da je vec zbijena posteljica — planum duze vrijeme izlozen

vremenskim nepogodama, ili na neki drugi nacin ostecena, lzvodac je
duzan dovesti je ponovo u stanje zahtijevano ovim tehnickim uslovima.

Propisi po kojima se vrsi kontrola kvaliteta ugradivanja

- JUS U.B1.010 — uzimanje uzoraka
- JUS U.B1.012 — odredivanje vlaznosti tla
- JUS U.B1.016 — odredivanje zapreminske tezine
- JUS U.B1.046 — odredivanje modula stisljivosti metodom kruzne ploce.

Obim tekuéih ispitivanja

- Ispitivanje zbijenosti visiti na svakih 50 — 100 m;

- Utvrdivanje CBR za svaku promenu materijala pre ugradivanja kao i
posle ugradivanja;
- Vlaznost se ispituje svakodnevno.

Preuzimanje radova

Prijem posteljice vrii Nadzorni organ neposredno pre sledece faze
izvodenja radova.

Pri prijemu radova moraju biti ispunjeni svi zahtevi navedeni u ovim
tehnickim uslovima.

Sve nedostatke u vezi sa ovim zahtevima duzan je lzvodac odstraniti o
svom trosku.

Merenije i plac¢anje

Ovqj rad se meri i pla¢ca po kvadratnom metru stvarno obradenog podtla.
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MASINSKO UREDENJE POSTELJICE

Obim i sadrzaj radova

Pozicija obuhvata uredenje planuma donjeg stroja u usjecima, zasjecima i
nasipima, s grubim i finim planiranjem i nabijanjem materijala posteljice uz
eventualno kvasenje.

Sav rad mora biti izveden u skladu sa projektom, ovim tehniCkim uslovimai
JUS U.E8.010.

Izvodenje radova

Posteljica se izgraduje tek posto nadzorni organ primi nizi sloj. Ne smije se
graditi za vrijeme djelovanja mraza, kao i u slucaju da na planumu nizeg sloja
(podtla nasipa) postoji sloj leda ili snijega, odnosno ako je nizi sloj smrznut.
Razastiranje, planiranje izbijanje vrsi se masinski. Zbijanje izvrsiti odgovarajucim
sredstvima za zbijanje koherentnih materijala. Opisane radove treba izvesti do
kota datih glavnim gradevinskim projektom.

Kontrola kvaliteta materijala za izradu posteljice kolovozne konstrukcije

Za izradu posteljice koriste se koherentni materijali. Kontrolu kvaliteta
materijala za posteljicu, a za potfrebe ocjene podobnosti, visiti po sledecim
propisima:.

-JUS U.B1.010 - uzimanje uzoraka

- JUS U.B1.012 - odredivanje vlaznosti tla

- JUS U.B1.014 - odredivanje specificne mase tla

- JUS U.B1.016 - odredivanje zapreminske mase tla

- JUS U.B1.018 - odredivanje granulometrijskog sastava

- JUS U.B1.020 - odredivanje granica tecenja i valjanja

- JUS U.B1.024 - sadrzqj stetnih organskin materija

- JUS U.B1.038 - odredivanje otpimalnog sadrzaja vode

- JUS U.B1.042 - odredivanje kalifornijskog indeksa nosivosti
Ispitivanja se izvode za svaku promenu materijala, odnosno na svakih 2000
m2 izvedene posteljice.

Kontrola obradene i zbijene posteljice
Obradeni i zbijeni sloj posteljice konftrolise se odredivanjem stepena zbijenosti
ili modula stisljivosti na svakin 50 m po sledec¢im propisima:

-JUS U.B1.010 - uzimanje uzoraka
- JUS U.B1.012 - odredivanje viaznosti
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- JUS U.B1.016 - odredivanje zapreminske mase tla
- JUS U.B1.046 - odredivanje modula stisljiovosti kruznom plocom - JUS
U.E8.010 - nosivost i ravnost na nivou posteljice

Kriterijum za ocjenu kvaliteta ugradivanja

Potrebno je posti¢i stepen zbijenosti Sz 100% u odnosu na maksimalnu
SUVU zapreminsku masu odredenu standardnim Proktorovim opitom.
Ponavljanje opita zbog nezadovoljavajucih opita, pada na teret izvodaca
radova.

Kriterijum za ocjenu ravnosti

Postelica mora imati  poduzni i poprecni nagib dat glavnim
gradevinskim projektom, odnosno nivelmanski snimliene kote na svakom
poprecnom profilu ne smiju odstupati vise od +20 mm.

Ravnost izvedenog planuma posteljice, mjerena na svakom poprecnom
profilu (lijeva ivica, osovina, desna ivica) mjereno letvom duzine 4 m i klinom,
ne smije imati depresiju vecu od 20 mm.

Obrac¢un radova

Izrada posteljice na nasipima, usecima i zasecima placa se po kvadratnom
meftru izvedenih radova.

C/ GORNJI STROJ

IZRADA DONJEG NOSECEG SLOJA (TAMPONSKI SLOJ)

Opis rada

Rad obuhvata nabavku, prevoz, razastiranje i zbijanje. Debljina ugradenog
i zbijenog sloja koji se ugraduje na posteljicu iiznosi 30 cm granulacije 0-
31,5mm.

Izrada

Donji noseci sloj ugradivati na posteliicu koja mora biti pripremljena
prema zahtjevima iz ovih tehnickih uslova. Tek kada Nadzorni organ primi
posteljicu i odobri rad, moze poceti navozenje materijala za donji nosedi sloj.
Vozila sa blathim tockovima ne smeju se voziti po razastrtom ili sabijenom
materijalu. Nakon navozenja, materijal razastrti i fino isplaniratfi, u debljini
potrebnoj da se nakon sabijanja dobije sloj projektovane debljine. Sabijanje
se vrsi odgovarajucim vibro sredstvima.
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Planum sabijenog sloja mora da ima projektovane kote, Sirinu i pad, kako je
to dato u projektu.

Kontrola kvaliteta

Kontrola kvaliteta obuhvata prethodna i kontrolna ispitivanja materijala, kao
i kontrolu ugradenog i zbijenog sloja.

Kriva granulometrijskog sastava materijala mora se nalaziti unutar granica
datih na sledecoj tabeli:

Otvor sita u Prolaz kroz

mm kvadratna sita %
45 100

31.5 85-100

22.4 68-93

16 56-85

8 38-69

4 27-56

2 20-44

] 15-35

0.5 11-30
0.25 8-23
0.09 2-11

Sem ovoga granulometrijski sastav mora zadovoljiti i

- sadrzaj zrna manjih od 0.02 mm, ne smije biti veéi od 5%

- stepen neravnomjernosti granulometrijskog sastava U = 15 - 100 - Nosivost
materijala izrazena kalifornijskim indeksom nosivosti mora biti CBR 30% pri
relativnoj zbijenosti od 95%, u odnosu na maksimalnu zapreminsku masu po
modificiranom Proktor-ovom postupku.

- Sadrzaj organskin materija i lakih Cestica ne smije biti veci od 5%.

Kontrolna ispitivanja ugradenog sloja

Kontrola se vrsi ispitivanjem stepena relativne zbijenosti u odnosu na
modifikovan Proctor-ov postupak, najmanje na svakin 500 me. - Stepen
zbijenosti Sz (%) >98%. Kontrolu granulometrijskog sastava vrsiti na svakih

3000me.

Ravnost ispitivati

letvom duzine 4m,

na svakom poprecnom profilu.

Dozvolieno odstupanje je 10 mm. Visina izradenog noseceg sloja u bilo kojoj
tacki moze odstupati od projektovane najvise za 10 mm, $to se proverava
nivelmanskim snimanjem. Odstupanje debljine izvedenog sloja ne sme biti
vece od 15 mm. Odstupanja veca od datih nisu dozvoliena. U slucaju da
odstupanja ostaju frajna Nadzorni organ i Investitor moraju dati svoje mislienje
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i stav po ovom pitanju kako bi se preduzele odgovarajuce mjere za odrzanje
projektovanog kvaliteta radova, odnosno da bi se znalo koje mjere treba
preduzeti pri obracunu radova.

Mjerenje i pla¢anje

Obracun po kubnom metru stvarno ugradenog i zbijenog donjeg noseceg
sloja.

NABAVKA | UGRADNJA BEHATON PLOCA DEBLJINE d= 6 cm

Opis pozicije

Pozicija obuhvata nabavljanje komponentalnih materijala, dovoz na gradiliste i
njihova ugradnja, a sve u saglasnosti sa kotama, dimenzijoma i nagibu datim u
projektu.

Obracun rada

Rad se meri i obraCunava u metrima kvadratnim, uredenog i primljenog sloja.

Placa se po ugovorenoj jedinicnoj ceni za metar kvadratni, u koju su uracunati
svi froskovi nabavke materijala i ugradivanja.
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- NUMERICKA DOKUMENTACILJA :

Numericki podaci za obiljezavanje trase;
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- NUMERICKA DOKAZNICA RADOVA :
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- GRAFICKA DOKAZNICA RADOVA :
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: [Br. strane:

[Br. priloga:
1

Direkcija za investicije i imovinsko
pravne poslove Opstine Plav

dio UP br. 11, formima od k.p. blok 9 br. 110 1i 2,
KO Prnjavor, u zahvatu DUP-a "Pmjavor - | faza"

INVESTITOR:
GLAVNI PROJEKAT
UREDENJE TERENA
DOKAZNICA RADOVA

Datum revizije i M.P

Lokacija:
Vrsta tehnicke

Prilog:

DOKAZNICA RADOV A
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R 1:200
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. GRAFICKA DOKUMENTACIJA:

Geodetska podloga;
Situacioni plan R 1:250;
Uzduzni profil R 1:500/50;
Poprecni profili R 1:100;

Orijentacioni poprecni profil i detalji R 1:25; 1:50;
Nivelacioni plan R 1:250.

D.0.0. “s2plan” RoZaje
Novopazarska br.9, Rozaje



943877

939.918
944162 Y4506 945030
939.904
£ 945119
939940 |
|
|
94422 |
4\2 |
- |
944,863
— |
5,055 |
Jo4s,
|
|
|
J
940138 |
944,925 [
\ J
|
i |
945214
o 945064
\ 945,047 945,087
440,437 \‘
940,297 \ 047.4,
4779 \ 843948 947,508 !
W941.864 o
}15.06 »)
945,045 5257
940.386 \
Q. |
948¥02 . |
C
-+ |
940423 - ‘
O
940.595
441939 @ E
=
@ 040477 |
< < wem ‘
o
1945364
\
\ 95150
\
940,89&
940.573
940.779
940.591 945.314
4583 {945.501
043.977 \
340.712
J 42’5\ 45199
g5 gil5 ' UM o
944.689 [ +671 946.060) ] 945.197
944.95! I
942246 \ \#408% g7 040508 945,394
941,051
942.4%
105,505
45,437
$40.899 940,682 9
"\ 45505
941,005 AN 4541 h
942.272 941.092 » \
942.588 945,413
940.930 N G4 5% 48371 o
940.856
945.327
\
942.6,
941.356
941.023 945’482945.441
945,519
941.152
a1
g41.088
945,638
945,866
15 945.89,
945,749
943.320
w5718 942916
lzvodaé geodetskih radova: Investitor: Broj ugovora:
"Geo Friends" d.o.o. -
L EGENTDA PODGORICA Teh.broj:
——— Ograda Preduzece za projektovanje i izvodenje OPSTINA PLAV
——— Zid betonski geodetskih radova Datum:
—— Asfaltni t decembar
startnt pu 2022.godine
—— Objekti - - - — "
Ai i . otpis : S ji :
______ Gronico kat.porcels Vod'eu prolektgljnt. o potpi Naziv objekta i mjesto gradnje: Sifra objekta:
Semir Alomerovié, dipl.inZ.geod. 3D GEODETSKA SITUACIJA,
NAPOMENA: Geodetska situacija je uradena u drzavnom od f . N - Postojecege objekta pijace
Prerra—— . y ; ovorni projektant: potpis 3
koordinatnom sistemu, u sistemu permanentnih stanica s g, Al P J_é diplinz.geod KO Prnjavor, SO Plav
Montepos mreze prijemnikom GPS marke Leica sa emir Alomerovic, dipl.inz.geod.
zvani¢nim parametrima Uprave za nekretnine Crne Gore. Obradivag: Vrsta projekta: Razmijera:
Semir Alomerovié, dipl.inz.geod. 1:250
GEODETSKE PODLOGE List br.:

1




d'W 1 efjzines winjeq d'IN | epesz) winjeq|
i NVd INOIOVNLIS P z Q
BUENsTg TEboTd | Boig — © = =~ OO/N -
g g
VNIHAL INIEIIN [&)) ) s Q) O g
“emluzey| BIPEIUBWNOP SYRIUYR] 01 m 2 /\ ~ = ~
LY>ErONd INAY D i N QS ~ ™ — g
SRIUTRTERIR N ™ S0 (AW - F]
2 g
4B78} | - JoAElUid, B-dNQ MEAUEZ n ‘Jorefuid OM S AN =
21101 |10 6014 G PO EUIWIO} L1 '1q ) O1) 3DVd HISAVYD VIDNNYLSNONIY - +* w
IR R 3
H070Y ‘6 X1 DIIOZOoNON DI © Ol g Qs
slozoy , upidzs” 00Q = m =1 = 3 g
B3 d ’vy
Ap|d aulsdO aAojsod auanid C O Q m m &
odjsujaow] | 3fioysaAu] bz pfIvxana _ N . -
“HOLILSIANI eI |

00¢-t 4
NVId INOIOVLIS

AINALGAIN ONYALEVd —LVMAL0dd
IMSNIAAravy?H

t+d HIOINZH L
HAVHIZ HQHAI0LS0d
VIovidvav




d'W 1 elizinel winjeq

d'IN | 8peIz1 wnjeq

T408d INZnazn
“Pod|

z
auuulL “ebo g

VYNIHIL IrNIEIEN

eRzey| SRIUGET 0

LVY3r0¥d INAVIO

AD|d duysdo aAojsod auApid
osuiaow | 3fioysaAul BZ DN

~4OLILSIANI

08/0051 d
TI408d INZNAZN

AINTLATEN ONYALEVd —LVIALodd
DISNIAArAvVED

I+d HIINZY L
AAVEOZ HDPHIOLS0d
VIIOVIdvVav

/1 1soualjnruyoyg
0S5 2=
AN W &y =
NS %5 S 0 py DVZDUOLIDIS
@ o D XK B ‘
Ao N @ O
© |© ([©O||© |© |v ©
NG N (N NG NG NN
Ao [aflor (o oy 9 DUBLI ],
© 1S DS O || W
w S [R|a [N [ =
© |© OO WYl © ﬂar
PN N N N TN N | A NG
N o g pojon & dUDA0]Y AL 0dc]
© QS OO === W
O [0 Ot @UYS O
NN | ©
I\ N A |O
MBS S0 NS~ 962 QLD
SESES HQ%O <6gE
: 00°Ek6
00 #r6
10056
00°9¢6
¢ VNIAOSO

80T

o\o@v,

%\N 1soualnray oy

G —
S

_QQ.mwm

—00'9r6 } VNIAOSO

3K
S nd pzpuoronlg
Ne'
Q|| |© o
NIINENIN
SISENIN DUILD]
o8] o N
SN W
©||co | [ &
NIENENEN
S ENENCIR e Xok BRI RN A=
W o [N [0
O X [ o
Ne] ©
N =N}
I 1q160N
Wl NS
&) \V]
< 00216
_og.mwm
00 rre




d o1 winjeq| ' 1 epesz) winjeq|

T40¥d IND3HdOd
o]

VYN3¥3L IrNIAINN

SRR oG

L¥Y3r0¥d INAYTID

RIS EFS]

- Joneluid, e-dd MeAYez n
119 6 01q “d} po eunuLo)

Ap|d auysdo aaojsod suanid
odfsuiaowl | DfIdYsaAUL BZ DI}

“4OLILSIANI AueRloid

00t 4
/ DUL0SQ

I'T1408d TINQJQHYdOd

AINTLATdN ONHMALEVd —LVIALrodd
DISNIAZravasd

I+d HOINZY.L
AAVEOZ AQHI0LSO0d
VIIovIdvav

89°'rr6 09'vk6 000L

2zZ'rv6 98'r¥6 000

Sr'vv6 SP'PP6 SEE—

7

20°0

598

OFFb6 33Pb6 S9C

gio

rEo

00°0

OL'FPE 22°PP6

er'o

5g°gp=1s0d7
00°0=sou]
48°8=S1l
LE°E=18~0d

000

g5 z=3s0d7
00°0=soU]
65 0=
+9°0=18—04




R | |
JW 1 ofizines winjeq d'W 1 sperz uimeq m N S |
140 INOTHOd A
o - ey ° o L R
YNIU3L IrNIAERIN s [ 2
“BIOEUBWINOP SYRIUUaT 01 ~ d & N
L¥Er0Hd INAVTO M < NN
O S 9 S R
S & EIS
78} | - Jonelud, e-dnd MeAEZ n
‘1L Q| UG 640/q "d PO BulULIO) ©
e B rg 1=1s0dT
00°0=souf
AD|d auysdO aAojsod suapid MMWHHW%NW og MW\NQM\\QW
oyjsutaowl | fIdysaAul bz pfioyang L 0=Sv]
. _ 62°0=I8—-04 ) S
OLILSIANI s 3
=) =}
. X 8
001 o , , | |
5] I S o
Z oultosQ) S 2 i N
I'T140dd TINQJQHHd Od £ © © ©
< o >
3 5 5 5
5 5 5 5
S 3 & 8
B
e or s=3sodT
e
< —1s0d 22 }=S1
6 wcu“mwﬂ“rw v8°0=18—0d
ANALQAY] ONYAIIVL —LVIAL0dd 695215251 s s
DISNTAGLAVYD i . g g
S 5
an
s 3
0 [©
A (A
9 |
S R
58
3 &
= i F %o
2°0=5] 0=7
j+d TOINZHL W w0l
HAAVIOZ HAIHOLSOd —
Q9
VIIOVIdVAY SR




J'W 1 2liziA0) wieg J'W 1 9peiz) wijeq
TI40¥d INDIHOd

UEnS T BoTig —
EBUap
VNIILIrNIEIN Souppeg puwE
“erMzey| SOOI TR
LVMIrOY INAYIO “weburidp
STUGSTESIA

neluid, e-dnQ MeAYez n “Joneluid O
601 " po BuILLIO)

AD|d duysdO aAojsod auapid
osuiaow | afidyseAul bz pfidxeNa

“HOLILSIANI

00t:L
Z PULL0SQ

I'TIH0dd TINQHAHdOd

AINFLQAYIN ONHAILEVI —LVIArodd
DISNIAAravyo

I+d HIOINZY L
AAVHEOZ HJHAIOLS0d
VI IOVIdVAV

£6'Fr6 G6F¥6 8L O—
81'Sr6 02°'Sr6 16°G—

|

200
200

00°'0=1s0d7
00°0=5PuUy
00°0=S%]
00°0=18—04

16°g=3s0d7

00°0=sPuU]

£4°1=S1]

4 I=18—0d

100

P0'Sb6 S0SKE 8L°0—

2]

90°5r6 60°5r6

f

o

00

g0'0

[f r0Sr6 SOSH6 | 810—

/[ I0°Sk6 20°Sr6 ] 810—

92—

HSre vESre

g0'0

18—

8I'Sr6 ¢LSrE

roo—

18 g=1s0d7T
00°0=SPUS
00'4=ui
28°0=16-0d

L p=1sod7
00 0=sPUS
98°0=Sui
42 0=18-04

19°g=gsod7
00°0=SPU]
98°0=S1d
r9°0=te~04




dW 1 elizines wingeq| &' 1 opez1 winjeq| QNEE OCOM@Q
i ey DO 1Z0[p0d DU Q[ /7| DIUDIAT 1SU0Toq IAIS

oUETS Tg|

YNIHIL IrNIEIEN
TBIPEIUSWMIOP SYRIUEY 01

Ry

LWH3rO¥d INAVTO
SIUET EIA

Jezey | - Joneluid, e-dNQ MEAYez N “onefuid O3
‘Z11Q1 1 "1q 6)j0jq 'd" PO eWILLIO} || *iq ) OIp|
Rl

EomNHmem\oy@@g@oEwgoxE@onf\
Apjd auysdo aAojsod suapid EQ\W p— D w ‘Av Oﬁ i QV\A OL& —
ov_m=_>nE__m—_u=wm>:_Eu__uv_m__n_ ..

: wog=p p20|d uolpDyog

05152 o
IPTVIAQ T TIA09d INQAYd0d INOIOVINALIIO < ﬁ 7 D w - Q

8l/Cl
olugIl

AINALQTIN ONYALLIVI —LVIALr0dd WwoQL=p QZg|\ Pu0}ag
DISNIAALAVYH 00 DBojpod

H'Sre  FI'SFE 19T -

|
S
&3
o
iy
1)
o
33
o
<
9
S
N

v lIm8@

19°z=4sod7

00°0=sDUf

woGZ=p G'Lg-0 10BRIBD 1UBLLIDS us]|wol 58°0=S1d

7 \ ol Wy=p g—b of1oYoLd r9°0=1E—04
v [|0y8g3p paoid uojoyeg

5}
o

MPTURIA]

£0°0

I+d HIOINZH A
HAAVIOZ HIH[OLSO0d

VIIOVIdVAYV oxofugiAl [j018Q




ADAPTACIJA

POSTOJECE ZGRADE

TRZNICE P+1

Razmjera:
: [Br. strane:

[Br. priloga:
7

R 1:200

INVESTITOR:
pravne poslove Opstine Plav

Direkcija za investicije i imovinsko

dio UP br. 11, formima od k.p. blok 9 br. 110 1i 2,
KO Prnjavor, u zahvatu DUP-a "Pmjavor - | faza"

Lokacija:

Vrsta tehnicke
GLAVNI PROJEKAT
UREDENJE TERENA
NIVELACIONI PLAN

Datum revizije i M.P

Prilog:

NIVELACIONI PLAN

REKONSTRUKCIJA GRADSKE PJACE

s2 plan

OO s2plan’” Razsie
Adresa: Novopozorska b. 9. Roioje

| Objekat;

Datum izrade | M.P

PROJEKAT— PARTERNO UREDjJENjJE

GRADJEVINSKI

4085

90591

941005

901m

3 7
w24 L / ’ %
108
]
/45




